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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
SOUPIS PRACI
4 N\
Stavba: 23-03-030 Smrzovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pi‘es SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pi‘es SmrZovsky potok
\ J
e A
Objednavatel: Mésto Smrzovka - Mésto Smrzovka
Zhotovitel dokumentace: VANER s.r.0. - Projektova kancelaf Vaner s.r.o.
Zhotovitel: - - -
. _J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 11,08
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Karolina Ticha Vypracoval nabidku:
Datum zadani: 19.09.2023 Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
36 014111 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-10 (INERTNI ODPAD) M3 34,986

70% z polozky 131738
vykop pro pravobtezni opéru (plocha*délka) (7.20%3.4)*0.7=17,136 [A]
vykop pro levobzetni opéru (plocha*délka) (7.50%3.4)*0.7=17,850 [B]
Celkem: A+B=34,986 [C]
Technicka specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

32 014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-O0O (OSTATNI ODPAD) M3 7,531

odstranéni betonového panelu 0.215%1.5%3.0=0,968 [A]
vydfeva pod mostem 3*(3,385%1.8*0.15)=2,742 [B]
deska ptivodniho mostu 0.35%2.5%3.38=2,958 [C]
odstranéni nosnikd ptivodniho mostu 5%(0.0332%*5.2)=0,863 [D]
Celkem: A+B+C+D=7,531[E]
Technickd specifikace: zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

39 02742 PROVIZORNI LAVKY M2 6,750

v pfipadé Ze nebude mozna obchozi trasa v misté zaklopeni koryta
provizorni lavka 4.5%1.5=6,750 [A]

Technickd specifikace: zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

0 VSeobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

37 11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 8,000

kéceni stromti podél plotu a na vytoku a vtoku mostu (viz. vykresova ¢ast) 8=8,000 [A]

Technicka specifikace: Kaceni stromil se méti v [ks] porazenych stromti (prumér stromil se méti ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi
- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani
- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zadédvaci dokumentace
Odstranéni patrezt se méti v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezti a zahrnuje zejména:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09

Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pies SmrZovsky potok

Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

- vytrhani nebo vykopani patezi

- veSkeré zemni prace spojené s odstranénim pafezi

- dopravu a uloZeni paiezi, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zadavaci dokumentace
- Z4syp jam po paiezech

1 11527 PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ZLAB R.O. DO M 10,000
3,6M
provizorni pfevedeni vody 10m=10,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka pfevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni ptisluSného zafizeni. Pfevedeni vody se uvadi bud’ primérem potrubi (DN)

nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).

30 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 10,934
zpol. 17411 10.934=10,934 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objekti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody vé. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- paZeni, vzepfeni a rozepteni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahi
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, nadjezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pod.)

polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

2 131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 93,930

vé.odvozu na skladku a ulozeni na skladku uréenou zhotovitelem. Poplatek za

skladku je uveden v poloZce ¢. 014101
vykop pro pravobiezni opéru (plocha*délka) 7.20%6.9=49,680 [A]
vykop pro levobzetni opéru (plocha*délka) 7.50*5.9=44,250 [B]
Celkem: A+B=93,930 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objekti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahti do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v€. prepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahl
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, nadjezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

31 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 28,179
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
na mezideponii, zpérné pouziti 30%
z pol. 131738 93.930*0.3=28,179 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrcht svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
3 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 19,634

mistni zemina z vykopu

Technicka specifikace:

ptredpoklad pouziti 30% potiebné zeminy

za pravobiezni opérou (plocha*délka) (4.60*5.9)*0.3=8,142 [A]

za levobfezni opérou (plocha*délka) (5.00%6.9)*0.3=10,350 [B]

mezi opérami (plocha*délka) (1.12%3.4)%0.3=1,142 [C]

Celkem: A+B+C=19,634 [D]

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jin€ upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni 1 rzné miry hutnéni

- osetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektli a jejich doCasné zajisténi

- ztiZzeni provadeéni v€. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pies SmrZovsky potok

Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

4 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 45,814
Hutnéni po vrstvach a 100% PS, 1d=0.9
ptredpoklad 70% potiebné zeminy
za pravobiezni opérou (plocha*délka) (4.60*5.9)*0.7=18,998 [A]
za levobfezni opérou (plocha*délka) (5.00%6.9)*0.7=24,150 [B]
mezi opérami (plocha*délka) (1.12*3.4)*0.7=2,666 [C]
Celkem: A+B+C=45,814 [D]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE€. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vod¢
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
5 17720 ZEMNI HRAZKY ZE ZEMIN BEZ ZHUT M3 5,000

provizorni pfevedeni vody pod mostem (1.0%1.0*2.0)+(1.0*1.0*3.0)=5,000 [A]
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:  polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousSenim, pfip. jiné Gipravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukei a objektil a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani
- zi'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tlozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

-2 Zaklady

6 27152 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 7,459

Pouze v pfipadé nevyhovujicich zakladovych podminek
roznaseci Stérkopiskovy polstar pod opérami 2%(2.22*0.3%5.6)=7,459 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

7 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 4,056
C 30/37 - XA1, XC2,XD2,XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pies SmrZovsky potok

Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zéklad pravobrezni opéry 1.2*0.5%3.38=2,028 [A]
zaklad levobiezni opéry 1.2*0.5%3.38=2,028 [B]
Celkem: A+B=4,056 [C]

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustné¢ho, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych ptisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etn€ potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a osetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpec¢nostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natérd, ptipadné vyspravent,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubil, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zékladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
8 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 0,636

odhad stupné vyztuzeni 2.0%:
zaklad pravobiezni opéry (1.2*0.5*3.38)*7.85%0.020=0,318 [A]
zaklad levobiezni opéry (1.2*0.5*3.38)*7.85%0.020=0,318 [B]
Celkem: A+B=0,636 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etn€ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni,
piipadné s ulozenim
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvarii (v¢. armakosii) a ulozeni s
pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,



Aspe Firma: --- Strana: 9

3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pies SmrZovsky potok

Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zednické vypomoci pro montdz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukeci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkkovych konstrukei,
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudii, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudi (vlastni méfici skiiné€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro n¢,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudd.

2 Zaklady

-3 Svislé konstrukce

38 327215 PREZDENI ZDf Z KAMENNEHO ZDIVA M3 2,000

pretdéni ¢asti levobiezni nabiezni zni 2.0*1.0*0.5=1,000 [A]
Celkem: A+B=2,000 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje rozebrani stavajiciho zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebranym materidlem (nakladani, doprava, slozeni, o€isténi, odvoz nepouzitelnéh
materialu a suti), vyzdéni z tohoto materidlu (bez dodavky nového) véetn¢ dodavky predepsaného materidlu pro vypli spar.

10 333212 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 3,390

predpoklad pouziti kamene z plivodnich opér

pravobrezni kiidlo (plocha*siika) 4.14*0.5=2,070 [A]
levobrezni kiddlo (plocha*ika) 2.64*%0.5=1,320 [B]
Celkem: A+B=3,390 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a piipadnou upravu, dodavku piedepsané malty, sparovani.

11 333325 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 5,948
C 30/37 - XA1, XC2,XD2,XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pravobiezni opéra 0.4*2.1%3.38=2,839 [A]
levobfezni opéra 0.4*2.1%3.38=2,839 [B]
koncovy pti¢nik pravobiezni opéry 0.1*0.4*3.38=0,135 [C]
koncovy pficnik levobfezni opéry 0.1*0.4*3.38=0,135 [D]
Celkem: A+B+C+D=5,948 [E]
Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., vé. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladl téchto konstrukei a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢éel, kapes, nalitkl, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenki, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

12 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,892

odhad stupné vyztuzeni 2.0%:
pravobiezni opéra (0.4*2.1%3.38)*7.85%0.020=0,446 [A]
levobiezni opéra (0.4*2.1%3.38)*7.85%0.020=0,446 [B]
Celkem: A+B=0,892 [C]
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,
pfipadné s ulozenim
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvara (v¢. armakost) a uloZeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montdz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukeci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zdvésnych ok a doplitkovych konstrukei,
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudti, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro mefeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiiné€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro n¢,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudd.

3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
13 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 3,661

C 30/37 - XC4,XD1,XF2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
deska nosné konstrukce 0.3*3.61%3.38=3,661 [A]

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., vé. pozadovanych otvor,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zaklada téchto konstrukei a leseni,
- vytvoteni kotevnich ¢éel, kapes, nalitkl, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenki, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, pfipadné vyspraveni,
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Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

23-03-030 Smrzovka, most M-26 u Cerpaci stanice RoBiN OIL
SO 201 Most pies SmrZovsky potok
SO 201 Most pies SmrZovsky potok

Por.¢. Polozka

Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplinkovych konstruket,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Gpravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

14 421365

VYZTUZ MOSTN{ DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 0,667

Technicka specifikace:

Odhad stupné vyztuzeni 2.5%:

deska nosné konstrukce (0.3*3.35*3.38)*7.85%0.025=0,667 [A]

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni,
pfipadné s ulozenim

- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a uloZeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méteni
bludnych proudud (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74.

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudi.

15 42838

KLOUB ZE ZELEZOBETONU VCET VYZTUZE M 6,760
C 30/37 - XA1, XC2,XD2,XF3 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vrubovy kloub na pravobiezni opéie 3.38=3,380 [A]
vrubovy kloub na levobiezni opéte 3.38=3,380 [B]
Celkem: A+B=6,760 [C]
Technicka specifikace: Polozka kloub ze Zelezobetonu zahrnuje pouze zhotoveni kloubu (zfizeni a odstranéni vlozky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a vyztuz musi b:
zahrnuta v ptisluSnych konstrukénich ¢astech. Beton a vyztuz samostatného kloubu (napft. kyvné sloupecky) se zafazuji jako vodorovna konstrukce.

16 451313 PODKLADN{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 4,519
C 16/20 - XCO (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3

podkladni beton pro pravobiezni opérou 0.2*1.6*3.78=1,210 [A]
podkladni beton pod levobfezni opérou 0.2*%1.6%*3.78=1,210 [B]
podkladni beton pod drenézi za pravobrezni opérou 0.1%1.9%4.7=0,893 [C]
podkladni beton pod drendzi za levobiezni opérou 0.1%1.9%3.6=0,684 [D]
podkladni beton pod pravobreznim kiidlem 0.2*2.9*0.9=0,522 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=4,519 [F]
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potebnych ptisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v¢etn€ potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a osetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetn€ odbednovacich a odskruzovacich prostredk,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhi pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladii t€chto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvori, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubi, upevnéni kotevnich prvki a doplikovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ztizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Gpravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pies SmrZovsky potok

Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

17 465512 DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 6,300
dlazba v koryt& 0.3*3.0%7.0=6,300 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zi'izeni loze dlazby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloustky
- dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, té€snéni, tmeleni a vyplnéni spar MC piipadné s vyklinovanim
- Uprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45

18 467384 STUPNE A PRAHY VOD KORYT ZE ZELBET DO C25/30 VCET VYZT M3 1,600
C 16/20 - XCO0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3

pti¢ny prah v koryté vtok 2.0*0.4*0.8=0,640 [A]
pti¢ny prah v koryté vytok 3.0%0.4*0.8=0,960 [B]
Celkem: A+B=1,600 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (hloubeni ryh apod.)
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, v€etné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ofisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v§ech druhti pro bednéni, ulozeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplikovych konstr., vé. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢éel, kapes, nalitkl, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Giprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, pfipadné vyspraveni,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstruket,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,



Aspe Firma: - -- Strana: 15

3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pi‘es Smrzovsky potok
Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné ztizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Gpravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

- dodéni betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vsech pozadovanych tvart (v€. armakost) a uloZeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukeci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubi, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze

4 VYodorovné konstrukce

-5 Komunikace

19 56330a VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 3,629
STERKODRT $Da 0/32 tl. 150mm

vozovkové vrstvy na levobfeznim predpoli 0.15%3.5%3.84=2,016 [A]
vozovkové souvrstvi na predpoli 0.15%2.8%3.84=1,613 [B]
Celkem: A+B=3,629 [C]

Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- zi'izeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

20 56330b VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 5,043
STERKODRT $Da 32/63
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Datum: 09.10.2023

Cas:

Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pies SmrZovsky potok

Poi'.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

10:49:09

Celkem

vozovkové vrstvy na levobfeznim predpoli 0.15%2.6%4.14=1,615[A]
vozovkové vrstvy na pravobfeznim predpoli 0.15%2.5%4.14=1,553 [B]
provizorni obchozi trasa 0.1*1.5%12.5=1,875 [C]
Celkem: A+B+C=5,043 [D]

Technickd specifikace: - doddni kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

22 572211 SPOJOVACT POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2
pod obrusnou vrstvou na ptedpoli (3.38*3.3)+(3.38*%4.5)=26,364 [A]
Technickd specifikace: - dodéni vSech predepsanych materiall pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- zi'izeni vrstvy bez rozliSeni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

26,364

23 574A04 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S M3
obrusna vrstva na predpoli (0.04*3.38%3.4)+(0.04*3.38%4.6)=1,082 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

1,082

- uloZeni smési dle predepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovacu, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, $achet a pod.

24 574E06 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S M3
vozovkové vrstvy na predpoli (0.05%3.55*3.11)+(0.05%3.55%4.1)=1,280 [A]
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu

1,280

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatanich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodinovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
41 76792 OPLOCEN{ Z DRATENEHO PLETIVA POTAZENEHO PLASTEM M2 23,000
osazeni oploceni na vtoku 23.0=23,000 [A]
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje vedle vlastniho pletiva i ramy, rosty, liSty, kovani, podpérné, zavésné, upevitovaci prvky, spojovaci a té€snici materidl, pomocny materia
kompletni povrchovou upravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazuji v samostatnych polozkach 338**, neni zahrnuta podezdivka (272*%*)
- soucasti polozky je pfipadné i ostnaty drat, uvazovana plocha se pak vypocitava po horni hranu dratu.
7 PfidruZena stavebni vyroba
-8 Potrubi
9 87533 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 10,000

Technické specifikace:

drenaz za pravobiezni opérou 5.5=5,500 [A]

drendz na levobrezni opérou 4.5=4,500 [B]

Celkem: A+B=10,000 [C]

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvki, véetné pottebnych tiprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického piedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupt, prichodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Uprava, ocCisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a ¢erpanim vody
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
29 11336 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH M3 0,968
DILCU (PANELU)
odsranéni betonového panelu 0.215%1.5%3.0=0,968 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

25 9111Al1 ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M 10,100
zabradli na vtoku 5.05=5,050 [A]
zabradli na vytoku 5.05=5,050 [B]
Celkem: A+B=10,100 [C]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani zébradli v¢etné predepsané povrchové Upravy
- osazeni sloupkil zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokt (vEetné betonovych bloki a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

26 914A21 EV CISLO MOSTU OCEL S FOLIf TR.1 DODAVKA A MONTAZ KUS 1,000

umisténi znacky podléha schvaleni investora
na jedné strané mostu 1=1,000 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

27 919113 REZAN{ ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 9,960
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3.6.1.7 Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 23-03-030 SmrZovka, most M-26 u ¢erpaci stanice RoBiN OIL
Objekt: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Rozpocet: SO 201 Most pies SmrZovsky potok
Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
v mist¢ napojeni vozovek a mostu 2*3.38=6,760 [A]
v misté napojeni vozovek na levobfeznim predpoli 3.2=3,200 [B]
Celkem: A+B=9,960 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody
28 966138 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 10,637
vé.odvozu na skladku a ulozeni na skladku uréenou zhotovitelem. Poplatek za
skladdku je uveden v polozce ¢. 014121
pravobrezni opéra 0.6*2.0%3.38=4,056 [A]
levobfezni opéra 0.6*2.0%*3.38=4,056 [B]
pravobrezni vytokové kiidlo 1.5%0.5%2.8=2,100 [C]
levobtezni vytokové kiidlo (1.7*%0.5%1.0)/2=0,425 [D]
Celkem: A+B+C+D=10,637 [E]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbouréni konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisii
33 966168 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 2,958
deska ptivodniho mostu 0.35%2.5%3.38=2,958 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetn€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bourané¢ho materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpisti
35 966178 BOURANI KONSTRUKCI ZE DREVA S ODVOZEM DO 20KM M3 2,742

vydfeva pod mostem 3*(3,385%1.8%0.15)=2,742 [A]
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3.6.1.7

Datum: 09.10.2023 Cas:  10:49:09
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

23-03-030 Smrzovka, most M-26 u Cerpaci stanice RoBiN OIL
SO 201 Most pies SmrZovsky potok
SO 201 Most pies SmrZovsky potok

Pot.¢. Polozka Typ PKV Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace:

polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetn€ ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veSkeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpist

40 966188 DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,863

Technicka specifikace:

odstranéni nosnikti ptivodniho mostu 5*(0.0332*5.2)=0,863 [A]

polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s
vyjimkou malého mnozZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisii

34 966844 ODSTRANENI OPLOCEN{ PLECHOVEHO M 23,000

Technické specifikace:

odstranéni oploceni na vtoku v potiebném rozsahu pro stavbu 23.0=23,000 [A]

polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné odstranéni zakladovych konstrukci a nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetn€ ulozeni na skladku,

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpist,

- odstranéni sloupkt z jiného materidlu, odstranéni vrat a vratek

nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout «
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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