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Integrovany regionalni operacni program ROZVOJ CR

PRODLOUZENI LHUTY PRO PODANI NABIDEK

, o i Novostavba 2. aredlu mateiské Skoly v Hostivici — finalizace
Nazev verejné zakazky

projektu
Nazev projektu Novostavba 2. aredlu materské Skoly v Hostivici
Registracni ¢islo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000611

mésto Hostivice, ICO 002 41 237,

Zadavatel ] L. .
se sidlem Husovo namésti 13, 253 80 Hostivice

Vazeni,

dovolujeme si Vas informovat o skutecnosti, Ze zadavatel vySe uvedené verejné zakdzky je nucen
pristoupit k prodlouzeni |hiity k podani nabidek. Lh(ita pro podani nabidek je nové prodlouzena
a konci dne 25. 6. 2018 v 10:00 hodin (otevirani nabidek bude dne 25. 6. 2018 v 10:05 hodin).

V ostatnim zlstava c¢lanek 10. a ¢lanek 11. zadavaci dokumentace k vyse uvedené verejné zakazce
nedotcen.

Zadavatel si dovoluje upozornit na skutecnost, Ze ktomuto prodlouzeni Ihity pro podani nabidek
pfistupuje z dlvodu provedené kontroly zaddvacich podminek ze strany poskytovatele dotace
a shledani nejasnosti v soupisu praci a vykazu vymér k pfedmétné verejné zakazce.

Zadavatel ddle potencialni Ucastniky zaddvaciho fizeni upozorfiuje na skutecnost, Ze_po vyporadani
veSkerych nejasnosti v soupisu praci_a vykazu vymér bude tento v aktudlni podobé uverejnén

na profilu zadavatele a zadavatel prfistoupi k dalSimu prodlouZeni lhdty tak, aby délka Ih(ty

pro podani nabidek ode dne uverejnéni tohoto aktualniho soupisu praci a vykazu vymér odpovidala
své plvodni délce v zakonné lhité 11 pracovnich dnu.

V Praze dne 12. 6. 2018

Za mésto Hostivice:
Digitalné podepsal Mgr. MAREK

Mgr. MAREK STOWASSER stowasser

Datum: 2018.06.12 16:00:59 +02'00'

Karo, LaSmansky & Partners s.r.o., advokatni kancelar
na zakladé plné moci
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