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 1  Úvod 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v rozsahu § 41 vyhl. 246/2001 Sb. (ve znění pozdějších 
předpisů) o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci) a v souladu s vyhl. 23/2008 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) o technických 
podmínkách požární ochrany staveb. Rozsah PBŘ je přiměřeně upraven pro účely zpracovávané 
dokumentace. 

 2  Základní údaje 

Název:    OPRAVA KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE,  

NKP PŘEDKLÁŠTEŘÍ 

Místo stavby:   k.ú. 767492, Předklášteří u Tišnova, č.p. st. 1 

venkovní úpravy č.p. 6, 8, st. 8/1, 15 

Investor:   Římskokatolická farnost Předklášteří 

 Adresa:   Ondřejova 1062, 66602 Předklášteří 

 IČ:   68081502 

Stupeň:   Dokumentace pro ohlášení stavby 

 

Zpracovatel PBŘ:  Radim Staviař 

Adresa:   Tř. 1. máje 1623, 753 01 Hranice 

Koresp. adresa:  Kabátníkova  105/2,   602 00  Brno - Ponava 

IČ:   04571339 

Mobil:   +420 773 789 700 

E-mail:   radim.staviar@email.cz 

 

Autorizace:   Ing. Blanka Hacková 

 Adresa:   Alfonse Muchy 11, 664 91 Ivančice 

 Číslo autorizace: ČKAIT 1003750 

 IČ:   12454591 

 3  Používané zkratky 

EPS  elektrická požární signalizace 

HZS  hasičský záchranný sbor 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

JPO  jednotka požární ochrany 

NP  nadzemní podlaží 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

PBS  požární bezpečnost staveb 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

PNP  požárně nebezpečný prostor 

PP  podzemní podlaží 

PÚ  požární úsek 

SHZ   stabilní hasicí zařízení 

SOZ  samočinné odvětrávací zařízení 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

TZB  technická zařízení budov 

VZT   vzduchotechnická zařízení 

ZDP  zařízení dálkového přenosu 
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 4  Seznam použitých podkladů 

 Projektová dokumentace  

 4.1  Legislativa 

Zákon č. 133/85 Sb.   o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb.   Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 246/01 Sb.   o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 23/2008 Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění  

    pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a  

    zavedení signálů. 

 4.2  Technické normy 

ČSN EN 1838  Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení 

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízením na plynná paliva 

ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení 

ČSN 01 3495  Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

ČSN 73 0802   PBS – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804   PBS – Výrobní objekty 

ČSN 73 0810   PBS – Společná ustanovení  

ČSN 73 0818  PBS – Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0821 ed.2  PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0822  Šíření plamene po povrchu stavebních hmot 

ČSN 73 0824    PBS – Výhřevnost hořlavých látek 

ČSN 73 0831    PBS – Shromažďovací prostory 

ČSN 73 0833    PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0834    PBS – Změny staveb 

ČSN 73 0835    PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 

ČSN 73 0842  PBS – Objekty pro zemědělskou výrobu 

ČSN 73 0843  PBS – Objekty spojů a poštovních provozů 

ČSN 73 0845    PBS – Sklady 

ČSN 73 0848    PBS – Kabelové rozvody 

ČSN 73 0863  PTVH – Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmotnost 

ČSN 73 0865  PBS- Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech 

ČSN 73 0872   PBS – Ochrana stavebních objektů proti šíření požáru VZT zařízením 

ČSN 73 0873   PBS – Zásobování požární vodou  

ČSN 73 0875    PBS – Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace 

   v rámci požárně bezpečnostního řešení 

ČSN EN ISO 7010 Grafické značky – Bezpečostní barvy a bezpečostní značky – Registrované  

  bezpečnostní značky 

 

 4.3  Ostatní 

Příručka Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí PAVUS (dále jen „eurokódy“) 
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 5  Stručný popis stavby 

Porta coeli (Brána nebes) je ženský klášter ze 13. století, ve kterém i v dnešní době žije komunita sester 

cisterciaček. Proslavenými dominantami tohoto kláštera jsou bohatě zdobený gotický portál v západním 

průčelí románsko-gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kapitulní síň a křížová chodba. 

Předmětem projektu jsou úpravy v interiéru a exteriéru baziliky a nejbližším okolí, především na 

parcelách 1, 6, 8, st. 8/1, 15, spočívající v úpravách nivelety okapového chodníku, zřízení přístupu k 

jižnímu portálu, úpravě odvodnění a vybudování přípojky splaškové kanalizace. 

Venkovní vzhled objektu se nemění. Výška objektu zůstává stejná, odtokové poměry se nemění. Stavba 

nebude mít negativní vliv na okolní budovy. 

Navrhované stavební úpravy: 

1. Opravy exteriéru kostela 

- Doplnění exteriérových omítek ze severní strany kostela nad křížovou chodbou a na štítu 
severní příčné lodi 

- Lokální opravy poškozených omítek (opěráky, podokapní římsa) 
- Restaurování kamenných prvků exteriéru 
- Doplnění kamenného soklu přístavby sakristie 
- Sanační opatření v exteriéru (stěrka pod terénem okolo sakristie, oprava okapového 

chodníku) 
2. Kompletní výmalba interiéru 

- Sanační průzkum, návrh sanačního opatření, oprava zavlhlých a nesoudržných omítek  
- Stratigrafie 
- Restaurování výmalby (zakreslení barevnosti a rozsahu ornamentální výmalby, pohledy na 

stěny a stropy, včetně návrhu výmalby) 
3. Oprava krovu (havarijní stav úžlabí) 

- Zaměření stavu krovů a střech 
- Stavebně technický průzkum, návrh oprav 
- Specifikace technologických postupů 
- Mykologický posudek, dendrochronologické datování  
- Návrh zesílení zvonové stolice 

4. Úpravy interiéru 

- Pasportizace PSV a návrh oprav, repase, restaurování, údržby a doplnění 
- Úprava místnosti u vchodu na místnost pro návštěvníky s vytápěním a větráním včetně 

nové podlahy, sanací atd. 

- Osazení náhrobního kamene v boční lodi 
- Úprava stávající dřevěné přepážky mezi předsíní a lodí kostela, zajištění větrání i průhledu 

z předsíně do lodi kostela 

- Rozšíření prohlídkové trasy: zpřístupnění kůru návštěvníkům kostela a umístění 
restaurovaných obrazů na stěnách kůru  

- Doplnění vytápění a větrání v místnosti pro návštěvníky a sakristii 
- Mobilní konstrukce umožňující bezbariérový vstup do kostela – posuvný klín po stupních za 

pevným křídlem  

- Zřízení samostatného sociálního zařízení, úprava stávajících rozvodů v sakristii a 
napojení kostela na splaškovou kanalizaci, (využití historického umývadla, nové napojení 
ZTI na odpad) 

- zvýšení zabezpečení (kamerový systém – kamera na kůru pro varhaníka a pro 
zabezpečení, magnety na vstupních dveřích  

5. Kompletní vnitřní elektroinstalace 

- Nová rozvodná skříň včetně ovládání 
- Kompletní silnoproudé rozvody (zásuvkové, světlené, bojler, vytápění sakristie a místnosti 

u vchodu),  

- Přepojení stávajících zánovních rozvodů elektrického vytápění lavic v lodi kostela na novou 
rozvodnou skříň 

- Řešení světelných scén, návrh umístění nových svítidel, návrh nových svítidel 
 

 

6. Venkovní úpravy  
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- přípojka splaškové kanalizace 
- odvodnění škrabáku před vstupem 
- příjezd k bočnímu vstupu (volně ložená kamenná dlažba, pro občasné koncerty) 
- opravy okapového chodníku 
- rekonstrukce kamenného povrchového žlabu na hranici parcely 
- stržení terénu mezi bazilikou a vpustí, žlabem 
- vykácení náletu ve dvorku za presbytářem 

 

 5.1  Stavební řešení 

Při nutných opravách omítek musí být respektována jejich původní struktura a práce prováděny tak, aby 

doplnění novými omítkami nebylo patrné ani v materiálu ani v řemeslném provedení. Týká se to jak 

použitých materiálů, tak jejich struktury, zrnitosti, probarvenosti apod.  

Oprava se týká celého krovu a střechy zvonice, vnější fasády kostela včetně restaurování kamenických 

prvků. 

Kromě toho je navrženo i zesílení zvonové stolice pro případné osazení druhého zvonu.  

Jedná se o krokevní hambalkovou konstrukci podélně vázanou plně vyvinutou ležatou stolicí. Základ 
krovové konstrukce byl sestaven z ručně tesaného měkkého dřeva. Vazné trámy mají délku cca 11,8 
m, výška krovu – měřeno od koruny římsového zdiva do hřebene střechy – dosahuje cca 8,4 m a 
zastřešený prostor zabírá cca 1097 m2.  
Na krovové konstrukci nebylo zjištěno narušení a poškození způsobené prostým přetížením a krov není 
poškozen vadou dřeva (zkroucením, uvolněním). Tento pozitivní stav je však znehodnocen lokálním 
napadením dřevěných prvků dřevokaznými houbami. Na některých místech tuto destrukci posiluje i 
přítomnost dřevokazného hmyzu. Vlivem zatékání je dřevěná konstrukce v některých lokalitách 
(zejména úžlabí ve střední části) narušena a oslabena, v místech křížení lodí je úžlabí v havarijním 
stavu.  

Na krovu jsou patrné tesařské opravy pravděpodobně z doby poslední výměny střešní krytiny. 
Tesařské spoje mají pro správnou funkci krovu zásadní důležitost, v mnoha případech je pro únosnost 
celé konstrukce rozhodující právě únosnost spoje. Pokud je vyměňován celý poškozený trám, je řešen 
formou kopie prvku původního. Původní průřez je třeba dodržet, i kdyby se trám podle statického 
výpočtu nebo podle empirických pravidel zdál předimenzovaný. Vzhledem k tomu, že trámy jsou tesané, 
je nutné před realizací přeměřit jednotlivé profily. U krovových trámů bude nezbytné provést i zdobné 
práce na dřevě a rovněž i barevně sjednotit s původní konstrukcí.  
Speciální problematikou jsou pak sanační tesařské spoje. Jedná se o napojování dřeva formou protézy, 
vhodné pro opravu jednotlivých vadných částí, které již nelze nijak jinak zachovat. Provádět opravu na 
památkově chráněném objektu znamená provádět opravu tak, aby byl zachován druh materiálu – dřeva, 
a také pomocí tradičních či speciálních spojů.  

Zvonová stolice bude posílena dubovými prvky – viz výkresová dokumentace. Příčné ztužení se 

provede přidáním kleštin v dolní části stolice a příložkami vzpěr přichycených zespodu. Podélné ztužení 

se proveden přidání vzpěr v horní části stolice. Umístění a profily jednotlivých posilujících prvků jsou 

patrné z výkresové dokumentace. Bude použito dubového řeziva. 

¨ 

Pasportizace PSV a návrh oprav, repase, restaurování, údržby a doplnění 

V rámci doměření kostela a zakreslení jednotlivých prvků byl proveden soupis a zhodnocení 

jednotlivých výplní otvorů a dalších prvků. Jednotlivé prvky budou repasovány, opraveny, nahrazeny 

replikami nebo vyměněny za soudobé či naopak novodobé prvky nahrazeny výrobky odpovídajícími 

duchem, materiálem i zpracováním datování konstrukcí stavby či jejímu charakteru.  

Restaurovány budou kromě hlavního vstupního portálu (pouze revize a konzervace stavu) a 

kamenických prvků ostění, opěráků a soklu (revize kamene a spár, konzervace) i hlavní vchodové 

dveře.  

Repasovány budou vstupní dveře do sakristie a na kůr z exteriéru.  

Sem patří také nové dveře kůr v závěru severní boční lodi. Kůr bude nově součástí prohlídkové trasy, 

na stěnách kůru budou umístěny restaurované obrazy z kolekce Ignáce Raaba.  
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Úprava místnosti u vchodu na místnost pro návštěvníky  

s vytápěním a větráním včetně nové podlahy, sanací atd. 

Nevrženo je prodloužení elektroosmózy, sanační omítky na západní stěně. Budou také vybudovány 

nové provětrávané podlahy s římskou drenáží a původní cihelnou dlažbou po obvodu a pak novou 

keramickou dlažbou s topnou rohoží na betonové desce s kari sítí na štěrkovém podsypu.  

Součástí stavebních úprav bude osazení skel ve vstupních dveřích, nové vytápění a zajištění větrání 

v novém stropě v rámci ostění okna. Okno je přes dvě podlaží; částečně zasahuje do přízemí a částečně 

do bočního prostoru přístupného z kůru. V ostění bude proveden lehký mezistrop zamezující úniku tepla 

z místnosti a současně díky osazenému ventilátoru zajišťující větrání do horní místnosti, která bude 

trvale otevřeným oknem spojena s prostorem kostela a tedy dostatečnou kubaturou. V okenních 

otvorech horní místnosti jsou osazeny mříže.  

V místnosti pro návštěvníky v přízemí jsou tedy navrženy: nová elektroinstalace, ozvučení, vytápění a 

větrání. 

 

Osazení náhrobního kamene v boční lodi 

V předsíni kostela pod kůrem je umístěno několik náhrobních kamenů, které jsou prezentovány 

veřejnosti (jsou zavěšeny na stěně vedle vstupu nebo opřeny o zeď a usazeny na kamenných soklech: 

Největší a nejzdobnější náhrobní deska na své umístění teprve čeká, bude osazena na obdobném soklu 

jako ostatní kameny v prvním travé boční jižní lodi. Ke zdi bude kotvena kovanými skobami. Tak budou 

prezentovány všechny náhrobní kameny. 

 

 

Úprava stávající dřevěné přepážky mezi předsíní a lodí kostela, zajištění větrání i průhledu z předsíně 

do lodi kostela 

Součástí je především repase přepážky mezi vstupním prostorem a kostelem, která zajistí možnost 

průhledu do lodi kostela i v případě zavřeného kostela. Kromě toho bude přepážka doplněna mříží, 

umožňující provětrání lodi a zamezení přístupu bez kontroly. Dále bude přepážka doplněna prvky EZS.  

 

Rozšíření prohlídkové trasy: zpřístupnění kůru návštěvníkům kostela a umístění restaurovaných obrazů 

na stěnách kůru  

V souvislosti s rozšířením prohlídkové trasy pro návštěvníky muzea bude zpřístupněn kůr po stávajícím 

schodišti v závěru severní lodi kostela. Na kůru budou prezentovány restaurované obrazy z kolekce 

Ignáce Raaba, které jsou zavěšeny na stěnách mimo chórové lavice.  

 

Doplnění vytápění a větrání v místnosti pro návštěvníky a sakristii 

Místnost vedle vstupu by měla být revitalizována jako místnost pro návštěvníky. Její využití předpokládá 

zajistit vytápění, větrání a akustickou pohodu. Projekt řeší sanaci západní stěny prodloužením a 

rekonstrukcí stávající elektroosmózy. Dále budou obvodové stěny upraveny novými omítkami dle 

návrhu sanací (obdobně jako stěna za portálem).  

V rámci nové podlahy je navržena římská drenáž s volně kladenou historickou dlažbou po obvodu 

místnosti; ve středu místnosti je na betonové desce položena nová keramická podlaha s elektrickou 

topnou rohoží. Větrání je zajištěno stropem s ventilátorem v ostění okna, které dnes spojuje volně oba 

prostory. Mezistrop zabrání úniku tepla z místnosti pro návštěvníky v přízemí do patra a osazením 

ventilátoru zajistí dostatečné provětrání prostoru, které zajisti dostatečnou výměnu vzduchu v případě 

potřeby.   

Stávající dveře ze vstupu budou repasovány, dveře z jižní boční lodi kostela pak doplněny o skleněnou 

výplň.  

 

Mobilní konstrukce umožňující bezbariérový vstup do kostela 

Mezi nové prvky PSV patří i rampa, která má zabezpečit bezbariérový přístup do kostela hlavním 

portálem. Vzhledem ke stávajícím dveřím a jejich dorazu ke kamennému prahu je navrženo následující 

řešení: posuvný klín po stupních za pevným křídlem. Ten by byl trvale umístěn za pevným křídlem dveří, 

ale jednoduchým posunem do boku po stávajících schodech v interiéru by jej bylo možné kdykoli umístit 

na přístupovou trasu. Jedná se řešení, které je trvale přítomné a přitom nezavazí.  
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Zřízení samostatného sociálního zařízení, úprava stávajících rozvodů v sakristii a napojení kostela na 

splaškovou kanalizaci, 

Při opravě sakristie je nutné vyřešit i napojení kostela na splaškovou kanalizaci. Dešťová kanalizace již 

byla realizována a všechny svody jsou zaústěny do stoky ústící do náhonu. Do této dešťové kanalizace 

jsou také svedeny povrchové dešťové vody z odvodňovacího žlabu na jižní straně parcely kostela i ze 

vpustí před portálem v západním průčelí. 

Nová přípojka dešťové kanalizace odvodní stávající vstupní rohož na hrubé nečistoty – škrabák před 

portálem.  

Nová přípojka splaškové kanalizace zajistí likvidaci odpadních vod ze stávajícího umývadla a nově 

budovaného sociálního zařízení a výlevky pro úklid kostela.  

Předpokládáme umístění WC v místě chemické toalety pod schodištěm do místnosti nad sakristií a nové 

výlevky (v současné době jsou špinavé vody vylévány na trávník) a umývadla do předsíně před sakristií. 

V předsíni bude stávající popraskaná betonová podlaha vybourána a položena nová cihelná dlažba 

(nenasákavá, například klinker) do prodyšného podkladu. Pod podlahou je uloženo kanalizační potrubí. 

Podlaha v sakristii je stávající kamenná, bez úprav.  

Případně bude napojeno historické umývadlo v rohu sakristie na vodu a odpad, odpadní potrubí by bylo 

zasekáno do zdi a vyústěno pod podlahou předsíně (výškový rozdíl cca 500mm).  

 

zvýšení zabezpečení  

Zvýšení zabezpečení objektu elektronickými prostředky zahrnuje jednak kamerový systém (na kůru 

bude osazena kamera, která bude využita kromě v systému zabezpečení kostela ještě i jako praktická 

pomůcka pro varhaníka v průběhu bohoslužeb. Dále se uvažuje s osazením magnetů na vstupních 

dveřích v přepážce mezi vstupním prostorem pod kůrem vlastní lodí kostela. Magnety by byly součástí 

elektronického zabezpečení kostela.  

Kromě magnetů se počítá s osazením mříže v prostředních dvoukřídlých dveřích přepážky.  

 

Nová rozvodná skříň včetně ovládání 

V sakristii bude osazena nová rozvodná skříň. Ovládání jednotlivých prvků a světelných scén by bylo 

řešeno soudobým způsobem s možností využití dálkového přístupu přes tablet či mobil, (rozhodně není 

nutné fyzické ovládání stykačů v rozvaděči), toto řešení umožní programování a změny s předstihem 

bez fyzické přítomnosti osoby v kostele. I k ovládání na místě by byl využit dotykový displej.  

 

Kompletní silnoproudé rozvody  

(zásuvkové, světlené, bojler, vytápění sakristie a místnosti u vchodu),  

Přepojení stávajících zánovních rozvodů elektrického vytápění lavic v lodi kostela na novou rozvodnou 

skříň bude doplněno o dálkové ovládání  

Řešení světelných scén, návrh umístění nových svítidel, návrh nových svítidel jsou součástí oddílu D.1.1 

– osvětlení, předběžný návrh byl konzultován s pracovníky památkové péče. Jedná se o obdobné řešení 

jako například v novogotické katedrále v Olomouci. Návrh především zajišťuje dostatečné osvětlení 

prostoru pro věřící, který v současné době není osvětlen vůbec a stávající nasvětlení pouze v křížení 

lodí a pod kůrem nejen ani zdaleka nesplňuje normové požadavky, ale ani základní požadavky 

bezpečnosti, protože jak boční lodě, tak prostor hlavní lodě mezi křížením a vstupem je bez světel a při 

večerních bohoslužbách, koncertech a shromážděních není zajištěno ani orientační osvětlení, takže 

dochází k pádům a celý prostor je tedy rizikový.  

Navržené řešení vychází z koncepce, kdy jsou minimalizovány zásahy do stávajícího zdiva i omítkových 

vrstev a současně svítidla zavěšená na řadami lavic jsou využita nejen pro věřící v lavicích, ale i  

Zásuvkové obvody budou pouze místně doplněny a to v trasách stávajících rozvodů.   
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 6  Vyhodnocení změny stavby 

Dle kapitoly 3.3 ČSN 730834 – PBS – Změny staveb se jedná o změnu stavby skupiny I.  

 Bude provedena oprava jednotlivých stavebních konstrukcí 

 Bude provedena výměna a záměna technických zařízení budov 

 

Dle kapitoly 3.5 ČSN 730834 – PBS – Změny staveb se nejedná o změnu stavby skupiny III.  

1. Nedochází ke změně objektu nástavbou nebo vestavbou o více než dvě užitná NP 

2. Nedochází ke změně objektu přístavbou, která by byla větší než 50% stávající zastavěné 

plochy.  

3. Nedochází k nahrazení stropních konstrukcí  

 

 7  Vyhodnocení změny užívání z hlediska PO 

Dle kapitoly 3.2 ČSN 730834 – PBS – Změny staveb nedochází výše popsanými úpravami ke 

změně užívání prostorů: 

1) Nedochází k navýšení požárního rizika nevýrobního objektu zvýšením součinu (pn.an. c) o více 

než 15 kg/m2 

Ke změně požárního zatížení dojde pouze v případě úpravy stávajícího prostoru u chrámového 

vstupu na místnost pro návštěvníky. Jedná se o pobytovou místnost, která je charakterově 

nejbližší čekárně.  

 součinitel c = 1 a nemění se 

 původní součinitel an = 0,7 (pol. 3.18 – charakterově nejbližší prostor) 

 původní nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 (pol. 3.18 – charakterově nejbližší prostor) 

 nový součinitel an = 0,8 (pol. 1.9 – charakterově nejbližší prostor) 

 nové nahodilé požární zatížení 10 kg/m2 (pol. 1.9 – charakterově nejbližší prostor) 

 původní součin = 10,5 

 nový součin = 8 

 

2) Nedochází k navýšení počtu unikajících osob z objektu nebo jeho části o více než 20% na 

kteroukoli únikovou cestu 

 V hlavním chrámu a na kúru se nachází nejvíce osob během bohoslužby 

o kapacita lavic je 250 osob * 1,1 = 270 osob dle ČSN 730818 

o na kúru se nachází varhaník a sbor - 20 osob * 1,5 = 30 osob dle ČSN 730818 

o další osoby v prostoru max.  40 osob * 1,5 = 60 osob dle ČSN 730818 

o Celkem 350 osob dle ČSN 730818 

o V souladu s pol. 3.9 a 2.1.1 tab. A1 ČSN 730831 se jedná o shromažďovací prostor 

velikosti 2,75 SP 

 V rámci prohlídkových tras je uvažováno s dvacetičlennými skupinkami * 1,5 = 30 osob dle 

ČSN 730818 

 Zpřístupněním kúru v rámci prohlídkové trasy nedojde k navýšení počtu osob  

 Vybudováním místnosti pro návštěvníky nedochází k navýšení počtu osob – tyto osoby se 

vyskytují buďto v hlavní lodi, nebo ve vyčleněné místnosti 

 

 Nově je uvažováno s třemi pracovníky a třemi zákazníky * 1,5 = 9 osob dle ČSN 730818 
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3) Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo osob s omezenou 

schopností pohybu o více než 12 

 Není uvažováno s pravidelným výskytem osob neschopných samostatného pohybu nebo 

s omezenou schopností pohybu – tyto osoby se zde vyskytují jednotlivě a nahodile 

 

4) Nedochází k záměně funkce objektu nebo jeho části ve vztahu na příslušné projektové normy 

 Nadále se jedná o nevýrobní objekt  

 

5) Nedochází ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným 

změnám 

 

Z hlediska ČSN 730834 nedochází ke změně užívání a jedná se o změnu staveb sk. I. 

 

 8  Technické požadavky na změnu stavby sk. I 

Změny staveb sk. I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky: 

a) Požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, 

které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničující 

únikové cesty nebo oddělují prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není 

snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut 

 

 Nedochází k zásahu do těchto konstrukcí 

 Dojde k dotažení stávající stropní konstrukce nad místností pro návštěvníky až k úrovni 

prosklení okna a k ostění (jedná se o zaslepení otvoru mezi oknem a stávajícím 

stropem) v této nové části stropu bude osazen ventilátor pro odvětrání místnosti – na 

požární odolnost této konstrukce nejsou kladeny zvláštní požadavky – nejedná se o 

nosnou ani požárně dělicí konstrukci – je požadováno pouze její provedení z výrobků 

třídy reakce na oheň A1 a A2  

 Měněné prvky krovu budou provedeny o stejných nebo větších rozměrech než původní 

– nedojde ke zhoršení stávajícího stavu 

 Zesílením krovu dubovým dřevem dochází ke zlepšení požární odolnosti konstrukcí 

krovu 

 

Splněno 

 

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných 

stavebních konstrukcích nebude oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou 

povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F; u stropů 

(podhledů) navíc hmot, které při požáru jako hořící odpadávají nebo odkapávají; v případě 

chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují 

chráněnou únikovou cestu) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2; 

 

 V rámci povrchových úprav se jedná o restaurování a opravy stávajících povrchů – 

nedojde k záměně materiálů 

 

 Splněno 
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c) šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy není zvětšena o více než 10% původního 

rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám 

a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost 

 

 Nedochází ke zvětšení požárně otevřených ploch. 

 
Splněno 

 
 
 

d) nově zřizované prostupy stěnami podle bodu a) budou utěsněny podle 6.2 ČSN 730810 

 

 Prostupy rozvodů a instalací stěnami budou dotěsněny dle níže uvedených 
požadavků 

 
 Splněno 

 

e) Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární 

úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 

730872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou 

stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F 

 

 Mimo provedení ventilátoru v místě stávající mezery mezi oknem stropní konstrukcí 

nad místností pro návštěvníky nejsou žádné VZT rozvody prováděny 

 Odvětrání WC bude provedeno kovovým potrubím o ploše do 40 000 mm2, potrubí 

bude na každou stranu v místě prostupu stropem do vzdálenosti min. 500 mm bez 

vyústku 

 

 Splněno 

 

f) Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny podle 6.2 ČSN 730810 

 

 Prostupy rozvodů a instalací stropy budou dotěsněny dle níže uvedených požadavků 

 

 Splněno 

 

 

g) V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy, nebo se 

prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem oproti 

původnímu stavu není zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních 

konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.); 

 

 Nedochází ke zhoršení kvality únikových cest  

 

 Splněno 

 

h) Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b) ČSN 730834 pokud normy řady ČSN 7308xx 

jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího 

průkazu navrženy pro III. SPB, pro III. SPB musí odpovídat všechny požadavky na stavební 

konstrukce (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu); 

 

 Nevznikl požadavek na vytvoření nového požárního úseku 

 

 Splněno 
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i) V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení 

umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové 

cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat 

původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny 

přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 7308xx 

 

 V řešeném objektu je požadováno celkem 33,1 hasicích jednotek, v prostoru tedy 

budou osazeny PHP následovně: 

o 1 x PHP práškový s hasicí schopností 34 A u hlavního rozvaděče v sakristii 

o 4 x PHP práškový s hasicí schopností 21 A v prostoru chrámu  

o 1 x PHP CO2 s hasicí schopností 55 B na kúru  

 

 Nebudou zhoršeny původní parametry zařízení pro protipožární zásah - není měněn 

způsob vypínání el. energie 

 Veškeré instalace budou provedeny dle platných předpisů a budou před uvedením do 

provozu revidovány 

 Nově bude označeno: 

o Hasicí přístroje, které nejsou umístěny na viditelném místě.  

o Elektrická zařízení: Pozor elektrické zařízení, nehas vodou ani pěnovými 

přístroji. 

o Hlavní vypínače. el. energie 

 

 

Splněno 

 

 9  Požadavky na provedení elektroinstalace 

Veškerá instalace bude provedena dle platných norem a předpisů a bude řádně revidována. 

 9.1  Rozvaděče  

V souladu s čl. 6.1.7 ČSN 730810 a čl. 5.1. ČSN 730848: 

 

Rozvaděče, které mají napětí větší než 200 V a současně více než 25 A musí mít odolnost požárně 

dělicích konstrukcí EI 30 (vyhoví obklad protipožárním SDK, nebo zasekání rozvaděče do zdiva). Dvířka 

těchto rozvaděčů musí vykazovat požární odolnost EI 15 Sm DP1 (kouřotěsné). 

 

Veškeré nové volně vedené rozvody budou provedeny s kabeláží třídy reakce na oheň B2ca s1 d0 a to 

včetně případných krycích lišt.  

Kabeláž výše uvedený požadavek se nevztahuje na kabeláž, která je vedená pod omítkou tl. min. 10 

mm ani na stávající neměněné rozvody. 

 

 9.2  Nouzové zásobování energií 

V objektu se nenachází zařízení s požadovanou funkcí při požáru. 
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 9.3  Vypínání elektrické energie 

Není měněn způsob vypínání el. energie – zůstává zachována možnost vypnutí v pojistkové skříni a 

v rozvaděči v sakristii. 

 10  Prostupy rozvodů a instalací 

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací), technických a technologických zařízení, 

elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly 

stavebními  konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až 

k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou 

má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo 

upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení 

požární odolnosti ani ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).  

 

Tímto způsobem mohou být dotěsněny pouze prostupy v těchto případech: 

 potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny (vodovod, topení apod.) zděnou nebo 

betonovou konstrukcí a to pokud jde maximálně o 3 tyto potrubí, které jsou třídy reakce na oheň 

A1 nebo A2 a nebo pokud vnější průměr potrubí je max. 30 mm. Případné izolace v místě 

prostupu musejí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to na každou stranu prostupu. 

 vedení samostatného jednotlivého kabelu elektroinstalace bez chráničky s vnějším průměrem 

kabelu do 20 mm 

 

Vzájemná vzdálenost takto realizovaných prostupů musí být nejméně 500 mm. Pokud není vzdálenost 

dodržena postupuje se dle požadavků uvedených níže. 

 

U všech ostatních prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě výše uvedené úpravy zabraňuje 

šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů 

se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků jejichž požární odolnost je určena požadovanou 

odolností dělící konstrukce, těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2 +A1. 

 

Provedení prostupů bude doloženo doklady v souladu s vyhl. 246/2001 Sb a to včetně seznamu 

provedených prostupů s identifikací jejich umístění. 

 

 

 11  Závěr 

Při splnění výše uvedených podmínek splňuje stavba technické požadavky na požární bezpečnost 
staveb. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být zapracovány do PBŘ a odsouhlaseny 
příslušnými orgány státní správy. 

 

 


