
VÝKAZ VÝMĚR VYTÁPĚNÍ a VZDUCHOTECHNIKY

Rozpočet: ÚT a VZT

Objekt : Název objektu : JKSO :

 Oprava kostela Nanevzetí Panny Marie

Stavba : Název stavby : SKP :

 

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : 4 Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu :Ing.Josef Hejč Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 0

HZS 0

RN II.a III.hlavy 0 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 0 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Ing.Josef Hejč Jméno : Jméno :

Datum  6.3.2017 Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 0 Kč

DPH 21,0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 0 Kč

Poznámka :

ing.Josef Hejč
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 Výkaz : ÚT a VZT

 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

730 Vytápěníní 0 0

735 Otopná tělesa 0

767 Konstrukce zámečnické+VZT 0

783 Nátěry 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

4,0 0 0

CELKEM VRN 0

Stavba :

Objekt :

Oprava kostela Nanevzetí Panny Marie

Předklášteří, klášter Porta Coeli
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Oprava kostela Nanevzetí Panny Marie Výkaz: ÚT+VZT

Předklášteří, klášter Porta Coeli

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 730 Vytápění  

1 904      R00 Hzs-zkousky v rámci montáž.prací hod 4,00

2 904      R01 Hzs-nepředvidané práce hod 2,00

3 904      R02 Hzs-provozni zkouška hod 24,00

4 904      R03 Hzs-revize hod 2,00

5 904      V04 Hzs-doregulovani systemu hod 2,00

6 904      V08 Hzs-seřizení a uvedení do provozu hod 2,00

Celkem za 730 Vytápění

Díl: 735 Otopná tělesa

7 R.pol. Elektrický přímotop , 500 W kus 1,00

8 R.pol. Elektrický přímotop , 2000 W kus 2,00

9 R.pol. Elektrický přímotop , 2500 W kus 1,00

10 R.pol. Elektrický nízkostěnový přímotop , 2500 W(na kůr) kus 1,00

11 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 682,60

12 998735293R00 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m % 682,60

Celkem za  735 Otopná tělesa

Díl: 767 Konstrukce zámečnické+VZT

13 R.pol.1.01 Radiální podstropní ventilátor vel.100, V=50-150m3/h kus 1,00

14 R.pol.1.01a Pružná manžeta Ø100 kus 1,00

15 R.pol.1.01b Pohybové čidlo kus 1,00

16 R.pol.1.02 Samotížná klapka Ø100mm kus 1,00

17 R.pol.1.03 Sítko proti hmyzu Ø100mm kus 1,00

18 R.pol.1.04 Kruhové potrubí vinuté Ø100/tv.50%, pozink.plech bm 6,00

19 R.pol.1.05 Dveřní mřížka 325x75 kus 1,00

20 R.pol.1.06 Odvod kondenzátu se suchouzápachovou uzávěrkou kus 1,00

21 R.pol.1.09 Návleková izolace z minerál.vlny tl.2,5cm s AL folií m2 5,00

Výkaz výměr

Stavba :

Objekt :
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