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(v koordinaci s restaurovanim dvefi budou do otviravych kiidel dvefi instalovany skryté zavrtné: magnetické kontakty
a privod kabelaze budekryty barvenou listou v provedeni dle vzorkovani pfi rrealizaci)
Dale zde budou instalovany dva povrchové magnetické kontakty na otviravyc:h kfidlech nové mfize
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TELEVIZNI OBRAZOVKA "MON2"

(zde bude vyveden kabel HDMI pro televizni obrazovku)
(televizni obrazovka nenisoucasti dodavky PZTS a CCTV,
a bude soucasti dodavky stavebni opravy k ostela)

Doporu¢ené misto pro napojeni na stavajici kabelaz systtému PZTS
(pfesné musi byt stanoveno pfi realizaci na zakladé mistmiho prizkumu)

VYMENA STAVAJICIHO DETEKTORU
(stavaijici detektor PIR bude yyménén za dualnii detektor)

PRESUN

DUAL_1
v
_MAG2 PRESUN
20 (stavaijici ovladaci klavesnice a PIR detektor

budou pfesunuty do nové pozice)

DOPLNENI MAGNETICKYCH KONTAKTU

(na otviravou stavajici mfiz budou doplnény magnettické kontakty

a pripojeny do s:avaji

Kabelova trasa PZTS a CCTV v elektroinstala¢ni trubce
Prostup mezi patry 1.NP a 2.NP (pfizemi a patro)

Magneticky kontakt, systém PZTS

Prostorovy detektor pohybu PIR, systém PZTS

Prostorovy detektor pohybu DUAL (PIR+MW), systém PZTS
Bezkontaktni ¢te¢ka pro ovladani PZTS se signalizaci
Ovladaci klavesnice PZTS

Rozvadé¢ 19" rasténny, pro PZTS + CCTV

Napajeci zdroj PZTS v samostatném boxu

Kamera IP, systtm CCTV

Monitor LCD pro varhanika

Instalaéni box, zapustény do zdi

Propojovaci krabi¢ka tamper, v zapustném provedeni

instalace PZTS zde do stavajicich vodictl)

Pred zapocetim instalace systému PZTS a CCTV popisovanych v tomto projeku je nutné pro provedeni spravné ravaznosti na stavajici instalaci, aby ' se stavebnik sez namil s celou stavrajici instalaci
systému PZTS v kostele v jeji aktualni podotbé!

Pri instalaci je nutné dbat 1a koordinaci kabzlovych tras a pozic prvkil se stavbou, a s ostatnimi t2chnologiemi a pozadavky pracovniikii pamatkové pé ¢e, zadavatele a LiZivatele stavby.

Prednostné bude vyuzivano stavajicich kabzlovych tras pfi odstranéni stavajici kabelaze ve sténéch, podlahach a stropech.

Definitivni trasy kabelovych rozvodl v budorach budou odsouhlaseny pracovnikem pamatkoveé péce v ramci kontrolnich dnti formou prohlidky stavby s realizaénim tym em dodavatele stavby.
Kabelové trasy PZTS a CCTV budou provedeny v elektroinstalaénich trubkach ulozenych ve stémé pod omitkou, nieni-li uvedeno jinak.
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