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a.

Technicka zprava

Podrobny popis navrzeného nosného systému stavby s rozliSenim jednotlivych
konstrukci podle druhu, technologie a navrzenych materialu

Zaklady - navrzena pfistavba bude zaloZena na ZB zakladové desce tl. 30 cm z betonu C 30/37.
Pod zakladovou desku je navrzena ochranna betonova mazanina.

Severni narozi stavajiciho objektu je astecné zaborena z tohoto divodu bude provedeno rozSifeni
stavajicich zakladu pfibetonovanim zevné a zaroven budou provedeny vrtané mikropiloty.

Nosné st ény pristavby budou provedeny jako vyzdivané z betonovych bednicich tvarnic zalévanych
betonovou vyztuzenou zalivkou. Preklady otvortd budou feSeny keramickymi preklady ¢i ocelovymi
nosniky.

Stropy nad 1. NP budou nové feSeny jako keramicko Zelezo betonové vyskladané z keramickych
stropnich vlozek do systémovych nosnikd. V misté soustfedéného zatizeni (sloupky krovu,
schodistova ramena, vyména pro prichod rozvod( VZT) budou stropni nosniky zdvojeny az
ztrojeny. Soucasti stropu budou i ztuZujici ZB vénce.

Schodist é je navrZzené jako monolitické Zelezobetonové a to vEetné zidek zabradli. Jednotlivé
stupné schodisté budou betonové dusané do bednéni na schodnicovou desku.

ZastreSeni je navrzeno tradiénim tesafsky vazanym dievénym krovem. V ¢asti nad navrzenou
pfistavbou schodisté bude krov vynaSen ocelovym svafencem z valcovanych profil(l s vioZzenymi
krokvemi ,po viassku®.

Definitivni prufezové rozméry jednotlivych konstrukénich prvki pripadné odkaz

na vykresovou dokumentaci
Viz vykresy oddilu D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

Udaje o uvazovanych zatizenich ve statickém vypoétu - stala, uzitna, klimaticka,
od anténnich soustav, mimoradna apod.

PFi navrhu nosné konstrukce byla pouZita zatizeni definovana CSN.

Uzitné zatizeni:

knihovna 4,0 KN/m2

schodisté 4,0 KN/m2

sél a predsali 4,0 kN/m2

terasa 4,0 kN/m2

Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialt

VeSkeré konstrukce budou provedeny s dirazem na kvalitni provedeni, material a detail.

Popis netradiénich technologickych postupu a zvlagtnich pozadavku na

provadéni a jakost navrzenych konstrukci
Pfi provadéni stavby budou dodrzeny bézné technologické postupy pouzivané u pozemnich staveb.

Zajisténi stavebni jamy
Nejsou navrzeny zadné neobvyklé zplsoby zajiSténi stavebni jamy.
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g. Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych
kontrolnich méreni a zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych -
stanovenych prislusnymi technologickymi predpisy a normami

Technicky dozor investora pfevezme zakryvané konstrukce — pfedevsim osazenou ocelovou vyztuz
zakladové desky, ZB stén a stropd, a to zapisem do stavebniho deniku. PFi realizaci bude provedeno po
odkryti nosnych valcovanych profilG stropu nad 1.PP jejich posouzeni z hlediska inosnosti a z hlediska jejich
technického stavu.

h. V pripadé zmén stavajici stavby - popis konstrukce, jejiho sou¢asného stavu,
technologicky postup s upozornénim na nutna opatieni k zachovani stability a
unosnosti vlastni konstrukce, pripadné bezprostiedné sousedicich objekti

Konstrukéni systém stavajiciho objektu je FeSen jako podélny dvojtrakt, na ktery kolmo navazuje podélny
jednotrakt. Vlastni budova vznikla postupnym napojenim vice objekta.

Nosné konstrukce stavajicich obvodovych stén jsou zdéné z cihel.

Obvodové stény navrzené pristavby jsou feSeny z tvarnic ztraceného bednéni — dutinovych tvarovek z
vibrolisovaného prostého betonu (500x300x250 mm), P15, s vodorovnym a svislym vyztuzenim a zalivkou z
betonu C 20/25.

Z davodu nutnosti zvySeni inosnosti stropu pro potfeby knihovny dojde v pavodnim objektu k celkové
vyméné stropu 1NP. Strop 1NP bude proveden jako montovana Zelezobetonova konstrukce ze stropnich
nosnik(, betonovych keramickych vliozek a zalivky z betonu C 20/25 s vloZenou siti KARI 150/150/4 mm,
celk. tl. 250 mm a v &asti pod navrhovanou terasou tl. 210 mm.

i. Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby -
obsah a rozsah, upozornéni na hodnoty minimalni unosnosti, které musi

konstrukce splinovat
Zhotovitel stavby v pfipadé potfeby zajisti zpracovani vyrobni ¢i dilenskou dokumentaci konkrétnich prvki
stavby.

j- Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Pozarné bezpecnostni feSeni objektu je vyhotoveno jako samostatna ¢ast projektové dokumentace.

k. Seznam pouzitych podkladu - pFedpisu, norem, literatury, vypoéetnich programi
apod.

Zakon:
183/2006 Sh. v pl. zn. stavebni zakon

Vyhlasky :

499/2006 Sb. v pl. zn. o dokumentaci staveb

501/2006 Sb. v pl. zn. o obecnych pozadavcich na vyuzivani dzemi

268/2009 Sh. v pl. zn. o technickych pozadavcich na stavby

398/2009 Sb. v pl. zn. 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

N N N

I. Pozadavky na bezpecnost pii provadéni nosnych konstrukci - odkaz na prislusné
predpisy a normy

PFi provadéni stavebnich praci jsou pracovnici stavitele povinni dbat pfedpisu bezpeénosti a ochrany
zdravi. Je tfeba respektovat predevsim pfislusné pravni Upravy stanovené zakonem 309/2006 Sh. a
nafizenim vlady 591/2006 Sb.

Prace a ¢innosti, které budou na stavbé provadény podle Pfilohy €. 5 nafizeni viady €.

DELTA 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
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na stavenistich:

» Préace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dili kovovych, betonovych
a drevénych, uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

» Préace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni technického
vybaveni

Pri realizaci stavebnich praci bude dosazena doba trvani praci a po¢et sou¢asné pracujicich osob dle
815 odst. 2, pism. a) zakona 309/2006 Sb.:

» Celkové predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dn(, ve kterych
budou vykonavany prace a €innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20 fyzickych osob
po dobu delSi nez 1 pracovni den

Investor na stavbé zabezpeci vykon koordinatora BOZP. Na zékladé vybérového fizeni zhotovitele
bouracich praci a koordinatora BOZP bude dopracovan harmonogram stavby s koordinaci profesi a ¢innosti
pfipadnych subdodavateld.

Bude-li zhotovitel zajiStovat nékteré prace svymi subdodavateli, musi vypracovat plan koordinace praci na
stavenisti s pfihlédnutim k zajiSténi bezpeénosti pracovniku i ostatnich fyzickych osob.

Zaméstnanci vykonavajici prace, které mohou mit dopad na BOZP, musi byt odborné zpusobili. Proto je na
organizaci, aby jim poskytla pfislusny vycvik, zaSkoleni apod.

Musi byt zajisténo:

- vstupni a periodické Skoleni BOZP

- odbornd profesni Skoleni, vyplyvajici z legislativy (Skoleni svarecu, obsluh jefabd, mechanismi,
elektrikary, fidicu, pro prace ve vySkach)

- aby dodavatelé pracujici pod jejim jménem byli schopni prokazat, Ze jejich pracovnici byli
odpovidajicim zpusobem proskoleni

- pravidelné Skoleni pracovnik( k BOZP a pozéarni ochrané (PO), a Skoleni vedoucich

- vedeni dokumentace o provedenych Skolenich, zau€eni, instrukcich, vycviku

Seznameni s predpisy BOZP véetné ovéreni znalosti musi byt prikazné.

Pracovnici na stavbé musi byt proSkoleni a fadné pouceni o dodrzovani pravidel bezpecnosti prace,
obsluhy néastroju a zafizeni.

PFi praci se stavebnimi stroji je tfeba dbat pfedpisu pro dodrzovani jejich pracovnich a ochrannych
pasem. Vykopy a prohlubné musi byt zakryty, ¢i ohrazeny bezpeénym zabradlim vySky 110 cm
dvoutrubkovym. Pracovni ploSiny ve vySkach musi byt ohrazeny bezpe¢nym zabradlim proti padu. Pfi
provadéni praci ve vySkach je tfeba vybavit pracovniky vybavenim proti padu z vysky.

Pracovnici na stavbé musi byt vybaveni odpovidajicimi pomackami individualni ochrany.

Na stavenisti musi byt veden stavebni denik a musi zde byt v pracovni dobé trvale k dispozici.

Dle 8101, odst. (3) zakona 262/2006 Sbh. (zakonik prace) je tfeba dodrzet ustanoveni ,PIni-li na
jednom pracovisti Ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pfed jejich pdsobenim, ktera se tykaji vykonu
prace a pracoviSté, a spolupracovat pfi zajiStovani bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci pro vSechny
zaméstnance na pracovisti. Na zakladé pisemné dohody zu¢astnénych zaméstnavatel( touto dohodou
povéfeny zaméstnavatel koordinuje provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancu a
postupy K jejich zajisténi.”

Vypracoval:

DELTA Ing. arch. Miroslav Dvorak
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