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STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ

SESTAVA PONECHÁNA

DÁLE viz.

STÁVAJÍCÍ ROZVOD

viz. STÁVAJÍCÍ

ROZVOD

10

11

DÁLE viz.

STÁVAJÍCÍ ROZVOD

10

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VRATNÉ VODY

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VRATNÉ VODY

STÁVAJÍCÍ ROZVOD GRAVITAČNÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY

RUŠENÝ ROZVOD, RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ

POZICE:

1, 2x STÁVAJÍCÍ KOTEL NA TUHÁ PALIVA (UHLÍ), typ VSB I, á cca 98 kW BUDE ODSTRANĚN

2, STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ POCHOZ NAD KOTLI SE SCHODIŠTĚM NUTNO ČÁSTEČNĚ UPRAVIT VE VAZBĚ NA NOVÉ ŘEŠENÍ -

ČÁSTEČNĚ DOPLNIT O ZÁBRADLÍ, ČÁST DEMONTOVAT A ZRUŠIT VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

3, STÁVAJÍCÍ ROZDĚLOVAČ BUDE DEMONTOVÁN A ZRUŠEN VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

4, STÁVAJÍCÍ SBĚRAČ BUDE DEMONTOVÁN A ZRUŠEN VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

5, STÁVAJÍCÍ EXPANZNÍ NÁDOBA BUDE DEMONTOVÁNA A ZNOVU VYUŽITA PRO NOVÝ SYSTÉM

6, STÁVAJÍCÍ ZDĚNÝ SOPOUCH BUDE KOMPLETNĚ VYBOURÁN VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

7, STÁVAJÍCÍ ODTAHOVÝ SPALINOVÝ VENTILÁTOR BUDE DEMONTOVÁN A ZRUŠEN VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

8, STÁVAJÍCÍ VODÁRNA, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (např. AKUMULAČNÍ NÁDOBA, ROZVODY POTRUBÍ, ARMATURY, ATD.)

BUDE ZRUŠENA

 

A DEMONTOVÁNA

9, STÁVAJÍCÍ PODRUŽNÝ VODOMĚR PRO MĚŘENÍ SPOTŘEBY SV PRO POŽÁRNÍ ZBROJNICI BUDE ZACHOVÁN

10, STÁVAJÍCÍ DVEŘE VČETNĚ ZÁRUBNÍ OPRAVIT A NATŘÍT

11, STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA  OPRAVIT A NATŘÍT

POZNÁMKY:

- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO DLE VYHL. 193/2007

- POTRUBÍ MUSÍ MÍT UMOŽNĚNU SPRÁVNOU DILATACI. BUDOU POUŽÍVÁNY VHODNÉ ZÁVĚSY S PEVNÝMI BODY A NA ZBÝVAJÍCÍ

ČÁSTI POTRUBÍ BUDE UMOŽNĚN POTŘEBNÝ POSUV JAK POTRUBÍ, TAK SOUVISEJÍCÍCH ARMATUR A FITINEK.

- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ  BUDE UPEVNĚNO POMOCÍ TYPOVÝCH ZÁVĚSŮ A ÚCHYTŮ

- NAPOJENÍ VŠECH ARMATUR NA POTRUBÍ JE PŘES SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

- POTRUBÍ SPOJOVAT LISOVACÍMI TVAROVKAMI

- PROSTUPY POTRUBÍ NOSNÝMI STĚNAMI A STROPY BUDOU PROVEDENY SKRZ CHRÁNIČKU

- PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU TĚSNĚNY PROTI POŽÁRU CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE

POŽÁRNÍ ZPRÁVY

-         POŽÁRNÍ PRŮCHODKY MUSÍ UMOŽNIT POHYB PROCHÁZEJÍCÍHO POTRUBÍ

- JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ BUDOU INSTALOVÁNA V SOULADU S NÁVODEM VÝROBCE

- POTRUBÍ VEDENÁ PŘES DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU VEDENA SKRZ PEVNOU CHRÁNIČKU

- VŠECHNY MONTÁŽNÍ OTVORY A VEDENÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ČÁSTMI STAVBY PŘED JEJICH PROVEDENÍM

- KOLEM CELÉHO VOLNÉHO OKRAJE PODEST A SCHODIŠŤ BUDE ZŘÍZENO ZÁBRADLÍ DLE ČSN 74 3305. U PODEST BUDE POUŽITA

ZÁBRADELNÍ ZARÁŽKA O VÝŠCE 100 MM.

-    ČSN 73 4130, ODST. 37 - POVRCH STUPNIC MÁ BÝT ODOLNÝ PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ, MÍT MALOU SKLUZNOST (NAPŘ.

ŽEBROVÝ OCELOVÝ PLECH) A BÝT DOBŘE ČISTITELNÝ. HRANY     HLADKÝCH STUPŇŮ MAJÍ BÝT UPRAVENY TAK, ABY

ZAMEZOVALY SKLOUZNUTÍ (PROFILOVANÝMI ROHOVNÍKY, KARBORUNDOVÝMI PROUŽKY APOD.). POVRCHY STUPNIC MAJÍ BÝT

ODLIŠENY OD POVRCHU ODPOČIVADEL TAK, ABY BYLO JASNĚ PATRNO, KDE SCHODIŠŤOVÉ RAMENO ZAČÍNÁ A KONČÍ (NAPŘ.

BAREVNĚ).

- UMÍSTĚNÍ KOTLE A ZAŘÍZENÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO DODÁNÍ KOTLE A ZAŘÍZENÍ S VAZBOU NA POŽADAVKY VÝROBCE

KOTLE A ZAŘÍZENÍ PRO MONTÁŽNÍ, OBSLUŽNÉ A SERVISNÍ PŘÍSTUPY

-         ČÁST STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V KOTELNĚ BUDE DEMONTOVÁNA. NAPOJOVACÍ BODY STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ NA NOVÉ JSOU

PATRNÉ Z VÝKRESU NOVÉHO STAVU.

- TECHNICKÁ MÍSTNOST BUDE MÍT VYSPRAVENY OMÍTKY, BUDE VYČIŠTĚNA A VYMALOVÁNA. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO

KOUŘOVODU A SOKLU POD KOTLI BUDE STAVEBNĚ ZAČIŠTĚN.
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VOLNÝ OTVOR

NAD PODLAHOU

NOVÉ VZT POTR.

Ø 

250 mm

PROTIDEŠŤOVÁ

ŽALUZIE

KRYCÍ MŘÍZKA

250x250 mm

POD STROPEM

STÁVAJÍCÍ PRŮDUCH

400x250 mm - NAD STŘECHU

STÁVAJÍCÍ PRŮDUCH

250x250 mm - NAD STŘECHU

TYPOVÉ KASKÁDOVÉ ODKOUŘENÍ

KOTLŮ NAD STŘECHU

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ROZVOD TOPNÉ VODY

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VRATNÉ VODY

STÁVAJÍCÍ ROZVOD GRAVITAČNÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY

NOVÝ ROZVOD TOPNÉ VODY

NOVÝ ROZVOD VRATNÉ VODY

NOVÉ EXPANZNÍ POTRUBÍ

NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

NOVÉ VĚTRÁNÍ

NOVÝ ROZVOD VODY

POZNÁMKY:

- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO DLE VYHL. 193/2007

- POTRUBÍ MUSÍ MÍT UMOŽNĚNU SPRÁVNOU DILATACI. BUDOU POUŽÍVÁNY VHODNÉ ZÁVĚSY S PEVNÝMI BODY A NA ZBÝVAJÍCÍ

ČÁSTI POTRUBÍ BUDE UMOŽNĚN POTŘEBNÝ POSUV JAK POTRUBÍ, TAK SOUVISEJÍCÍCH ARMATUR A FITINEK.

- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ  BUDE UPEVNĚNO POMOCÍ TYPOVÝCH ZÁVĚSŮ A ÚCHYTŮ

- NAPOJENÍ VŠECH ARMATUR NA POTRUBÍ JE PŘES SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

- POTRUBÍ SPOJOVAT LISOVACÍMI TVAROVKAMI

- PROSTUPY POTRUBÍ NOSNÝMI STĚNAMI A STROPY BUDOU PROVEDENY SKRZ CHRÁNIČKU

- PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU TĚSNĚNY PROTI POŽÁRU CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE

POŽÁRNÍ ZPRÁVY

-         POŽÁRNÍ PRŮCHODKY MUSÍ UMOŽNIT POHYB PROCHÁZEJÍCÍHO POTRUBÍ

- JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ BUDOU INSTALOVÁNA V SOULADU S NÁVODEM VÝROBCE

- POTRUBÍ VEDENÁ PŘES DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU VEDENA SKRZ PEVNOU CHRÁNIČKU

- VŠECHNY MONTÁŽNÍ OTVORY A VEDENÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ČÁSTMI STAVBY PŘED JEJICH PROVEDENÍM

- KOLEM CELÉHO VOLNÉHO OKRAJE PODEST A SCHODIŠŤ BUDE ZŘÍZENO ZÁBRADLÍ DLE ČSN 74 3305. U PODEST BUDE POUŽITA

ZÁBRADELNÍ ZARÁŽKA O VÝŠCE 100 MM.

-    ČSN 73 4130, ODST. 37 - POVRCH STUPNIC MÁ BÝT ODOLNÝ PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ, MÍT MALOU SKLUZNOST (NAPŘ.

ŽEBROVÝ OCELOVÝ PLECH) A BÝT DOBŘE ČISTITELNÝ. HRANY     HLADKÝCH STUPŇŮ MAJÍ BÝT UPRAVENY TAK, ABY

ZAMEZOVALY SKLOUZNUTÍ (PROFILOVANÝMI ROHOVNÍKY, KARBORUNDOVÝMI PROUŽKY APOD.). POVRCHY STUPNIC MAJÍ BÝT

ODLIŠENY OD POVRCHU ODPOČIVADEL TAK, ABY BYLO JASNĚ PATRNO, KDE SCHODIŠŤOVÉ RAMENO ZAČÍNÁ A KONČÍ (NAPŘ.

BAREVNĚ).

- UMÍSTĚNÍ KOTLE A ZAŘÍZENÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO DODÁNÍ KOTLE A ZAŘÍZENÍ S VAZBOU NA POŽADAVKY VÝROBCE

KOTLE A ZAŘÍZENÍ PRO MONTÁŽNÍ, OBSLUŽNÉ A SERVISNÍ PŘÍSTUPY

-         ČÁST STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V KOTELNĚ BUDE DEMONTOVÁNA. NAPOJOVACÍ BODY STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ NA NOVÉ JSOU

PATRNÉ Z VÝKRESU NOVÉHO STAVU.

- TECHNICKÁ MÍSTNOST BUDE MÍT VYSPRAVENY OMÍTKY, BUDE VYČIŠTĚNA A VYMALOVÁNA. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO

KOUŘOVODU A SOKLU POD KOTLI BUDE STAVEBNĚ ZAČIŠTĚN.
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LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ROZVOD TOPNÉ VODY

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VRATNÉ VODY

STÁVAJÍCÍ ROZVOD GRAVITAČNÍ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ ROZVOD STUDENÉ VODY

NOVÝ ROZVOD TOPNÉ VODY

NOVÝ ROZVOD VRATNÉ VODY

NOVÉ EXPANZNÍ POTRUBÍ

NOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

NOVÉ VĚTRÁNÍ

NOVÝ ROZVOD VODY

POZNÁMKY:

- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO DLE VYHL. 193/2007

- POTRUBÍ MUSÍ MÍT UMOŽNĚNU SPRÁVNOU DILATACI. BUDOU POUŽÍVÁNY VHODNÉ ZÁVĚSY S PEVNÝMI BODY A NA ZBÝVAJÍCÍ

ČÁSTI POTRUBÍ BUDE UMOŽNĚN POTŘEBNÝ POSUV JAK POTRUBÍ, TAK SOUVISEJÍCÍCH ARMATUR A FITINEK.

- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ  BUDE UPEVNĚNO POMOCÍ TYPOVÝCH ZÁVĚSŮ A ÚCHYTŮ

- NAPOJENÍ VŠECH ARMATUR NA POTRUBÍ JE PŘES SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

- POTRUBÍ SPOJOVAT LISOVACÍMI TVAROVKAMI

- PROSTUPY POTRUBÍ NOSNÝMI STĚNAMI A STROPY BUDOU PROVEDENY SKRZ CHRÁNIČKU

- PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU TĚSNĚNY PROTI POŽÁRU CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE

POŽÁRNÍ ZPRÁVY

-         POŽÁRNÍ PRŮCHODKY MUSÍ UMOŽNIT POHYB PROCHÁZEJÍCÍHO POTRUBÍ

- JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ BUDOU INSTALOVÁNA V SOULADU S NÁVODEM VÝROBCE

- POTRUBÍ VEDENÁ PŘES DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU VEDENA SKRZ PEVNOU CHRÁNIČKU

- VŠECHNY MONTÁŽNÍ OTVORY A VEDENÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ČÁSTMI STAVBY PŘED JEJICH PROVEDENÍM

- KOLEM CELÉHO VOLNÉHO OKRAJE PODEST A SCHODIŠŤ BUDE ZŘÍZENO ZÁBRADLÍ DLE ČSN 74 3305. U PODEST BUDE POUŽITA

ZÁBRADELNÍ ZARÁŽKA O VÝŠCE 100 MM.

-    ČSN 73 4130, ODST. 37 - POVRCH STUPNIC MÁ BÝT ODOLNÝ PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ, MÍT MALOU SKLUZNOST (NAPŘ.

ŽEBROVÝ OCELOVÝ PLECH) A BÝT DOBŘE ČISTITELNÝ. HRANY     HLADKÝCH STUPŇŮ MAJÍ BÝT UPRAVENY TAK, ABY

ZAMEZOVALY SKLOUZNUTÍ (PROFILOVANÝMI ROHOVNÍKY, KARBORUNDOVÝMI PROUŽKY APOD.). POVRCHY STUPNIC MAJÍ BÝT

ODLIŠENY OD POVRCHU ODPOČIVADEL TAK, ABY BYLO JASNĚ PATRNO, KDE SCHODIŠŤOVÉ RAMENO ZAČÍNÁ A KONČÍ (NAPŘ.

BAREVNĚ).

- UMÍSTĚNÍ KOTLE A ZAŘÍZENÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO DODÁNÍ KOTLE A ZAŘÍZENÍ S VAZBOU NA POŽADAVKY VÝROBCE

KOTLE A ZAŘÍZENÍ PRO MONTÁŽNÍ, OBSLUŽNÉ A SERVISNÍ PŘÍSTUPY

-         ČÁST STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V KOTELNĚ BUDE DEMONTOVÁNA. NAPOJOVACÍ BODY STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ NA NOVÉ JSOU

PATRNÉ Z VÝKRESU NOVÉHO STAVU.

- TECHNICKÁ MÍSTNOST BUDE MÍT VYSPRAVENY OMÍTKY, BUDE VYČIŠTĚNA A VYMALOVÁNA. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO

KOUŘOVODU A SOKLU POD KOTLI BUDE STAVEBNĚ ZAČIŠTĚN.
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DIMENZE ODKOUŘENÍ A JEDNOTLIVÉ DÍLY  - MUSÍ BÝT
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FITNESCHODBA

KOTELNA

UHELNA

FITNES

6150 1050

3
9
0
0

7200

STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA

NAHRADIT NOVÝMI S POŽÁRNÍ

ODOLNOSTÍ, VELIKOST

cca 500x800mm

STÁVAJÍCÍ DVEŘE VČETNĚ

ZÁRUBNÍ 

OPRAVIT

(ODSTRANIT REZ ATD.) A

NATŘÍT

STÁVAJÍCÍ OTVOR NUTNO

DOZDÍT A POTRUBÍ OPATŘIT

OCHRANNOU TRUBKOU

STÁVAJÍCÍ DVEŘE VČETNĚ

ZÁRUBNÍ 

OPRAVIT (ODSTRANIT

REZ ATD.) A NATŘÍT

PODLAHA BUDE SROVNÁNA A

ZAČIŠTĚNA PO UBOURÁNÍ

ZDĚNÉHO SOPOUCHU

VÝŠKOVÝ ROZDÍL PODLAH (0,35 m)

DOPLNĚN O 1 SCHODIŠŤOVÝ

STUPEŇ, HRANY OZNAČENY

ŽLUTOU BARVOU

ČÁST PŮVODNÍHO OCHOZU

DEMONTOVÁNA, DOPLNĚNO

O NOVÉ ZÁBRADLÍ

POZNÁMKY:

- POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO DLE VYHL. 193/2007

- POTRUBÍ MUSÍ MÍT UMOŽNĚNU SPRÁVNOU DILATACI. BUDOU POUŽÍVÁNY VHODNÉ ZÁVĚSY S PEVNÝMI BODY A NA ZBÝVAJÍCÍ

ČÁSTI POTRUBÍ BUDE UMOŽNĚN POTŘEBNÝ POSUV JAK POTRUBÍ, TAK SOUVISEJÍCÍCH ARMATUR A FITINEK.

- VEŠKERÉ ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ  BUDE UPEVNĚNO POMOCÍ TYPOVÝCH ZÁVĚSŮ A ÚCHYTŮ

- NAPOJENÍ VŠECH ARMATUR NA POTRUBÍ JE PŘES SVĚRNÉ ŠROUBENÍ

- POTRUBÍ SPOJOVAT LISOVACÍMI TVAROVKAMI

- PROSTUPY POTRUBÍ NOSNÝMI STĚNAMI A STROPY BUDOU PROVEDENY SKRZ CHRÁNIČKU

- PROSTUPY POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU TĚSNĚNY PROTI POŽÁRU CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM NA POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE

POŽÁRNÍ ZPRÁVY

-         POŽÁRNÍ PRŮCHODKY MUSÍ UMOŽNIT POHYB PROCHÁZEJÍCÍHO POTRUBÍ

- JEDNOTLIVÁ ZAŘÍZENÍ BUDOU INSTALOVÁNA V SOULADU S NÁVODEM VÝROBCE

- POTRUBÍ VEDENÁ PŘES DILATAČNÍ SPÁRY BUDOU VEDENA SKRZ PEVNOU CHRÁNIČKU

- VŠECHNY MONTÁŽNÍ OTVORY A VEDENÍ JE NUTNO KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ČÁSTMI STAVBY PŘED JEJICH PROVEDENÍM

- KOLEM CELÉHO VOLNÉHO OKRAJE PODEST A SCHODIŠŤ BUDE ZŘÍZENO ZÁBRADLÍ DLE ČSN 74 3305. U PODEST BUDE POUŽITA

ZÁBRADELNÍ ZARÁŽKA O VÝŠCE 100 MM.

-    ČSN 73 4130, ODST. 37 - POVRCH STUPNIC MÁ BÝT ODOLNÝ PROTI MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ, MÍT MALOU SKLUZNOST (NAPŘ.

ŽEBROVÝ OCELOVÝ PLECH) A BÝT DOBŘE ČISTITELNÝ. HRANY     HLADKÝCH STUPŇŮ MAJÍ BÝT UPRAVENY TAK, ABY

ZAMEZOVALY SKLOUZNUTÍ (PROFILOVANÝMI ROHOVNÍKY, KARBORUNDOVÝMI PROUŽKY APOD.). POVRCHY STUPNIC MAJÍ BÝT

ODLIŠENY OD POVRCHU ODPOČIVADEL TAK, ABY BYLO JASNĚ PATRNO, KDE SCHODIŠŤOVÉ RAMENO ZAČÍNÁ A KONČÍ (NAPŘ.

BAREVNĚ).

- UMÍSTĚNÍ KOTLE A ZAŘÍZENÍ UPRAVIT DLE SKUTEČNÉHO DODÁNÍ KOTLE A ZAŘÍZENÍ S VAZBOU NA POŽADAVKY VÝROBCE

KOTLE A ZAŘÍZENÍ PRO MONTÁŽNÍ, OBSLUŽNÉ A SERVISNÍ PŘÍSTUPY

-         ČÁST STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ V KOTELNĚ BUDE DEMONTOVÁNA. NAPOJOVACÍ BODY STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ NA NOVÉ JSOU

PATRNÉ Z VÝKRESU NOVÉHO STAVU.

- TECHNICKÁ MÍSTNOST BUDE MÍT VYSPRAVENY OMÍTKY, BUDE VYČIŠTĚNA A VYMALOVÁNA. VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO

KOUŘOVODU A SOKLU POD KOTLI BUDE STAVEBNĚ ZAČIŠTĚN.
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