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1. ÚVOD 

Projekt řeší: Projekt řeší nový rozvod plynu pro novou kotelnu se třemi kondenzačními plynovými kotli pro 
dělnický dům v obci Chyňava. Investorem je obec Chyňava, Chyňava 39, 267 07. 

Požadavky: Platné a doporučené právní předpisy a ČSN (především ČSN EN 12 007, ČSN EN 1775, TPG 702 
01, TPG 704 01, TPG 800 03).  

Obsah: Nový vnitřní rozvod plynu pro novou kotelnu se dvěma kondenzačními plynovými kotli. Vybudování 
nového ochranného sloupku u fasády objektu dělnického domu pro umístění hlavního uzávěru plynu 
(HUP), regulátoru a plynoměru. Tato PD řeší část plynovodu od HUP, ale včetně ochranného 
sloupku. Na nový rozvod plynu budou napojeny tři nové plynové kotle.  

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Vnější plynovod: STL plynovod – plynovod a plynové přípojky nejsou doposud zrealizovány, je na ně proveden 
projekt pro stavební povolení firmou INGAS Praha spol. s r. o. 

Vnitřní plynovod: NTL vnitřní plynovod – ocel 2“ 
Regulace: Regulátor tlaku plynu B25 
Měření spotřeby:  novým membránovým plynoměrem – dle dodavatele plynu  
Umístění měření:  v novém ochranném sloupku u fasády objektu  
Druh plynu:  zemní plyn 
Tlak plynu:  NTL 2 kPa 
Maxim. spotřeba: maximální hodinová spotřeba je 15 m3/hod. 
Spotřebiče: Plynové kondenzační závěsné kotle, 3x cca 45 kW  

3. PLYNOVOD 

Norma: ČSN EN 1775, TPG 704 01 
Potrubí: vnitřní plynovod – ocel 2“  
Druh plynu: zemní plyn 
Tlak plynu:  NTL, 2 kPa 
Spotřeba:  max. 10 m3/h 
Popis vedení: V novém ochranném sloupku na fasádě objektu bude za novým HUP (součást PD INGAS Praha 

spol. s r. o.) osazen nový regulátor tlaku plynu, za ním plynoměr (za plynoměrem osazen uzávěr), 
dále pak bude potrubí vedeno do prostorů 1. PP objektu. V prostoru fitnes bude potrubí vedeno pod 
stropem. Za obvodovou stěnou stávající kotelny bude potrubí vedeno po stěně nad podlahu a bude 
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přivedeno ke třem novým kondenzačním plynovým kotlům. Napojení kotlů na plynový rozvod bude 
provedeno přes spotřebičové uzávěry.  
Prostupy vedení potrubí zdí budou provedeny chráničkou dle TPG 704 01. Přesná trasa vedení 
potrubí včetně dimenzí je patrná z výkresové části projektové dokumentace. 

4. HLAVNÍ UZÁV ĚR PLYNU 

Nový hlavní uzávěr plynu pro objekt dělnického domu je umístěn v novém ochranném sloupku na fasádě objektu, HUP 
KK je součástí PD INGAS Praha spol. s r. o. 

5. REGULACE TLAKU PLYNU 

Norma: G 609 01, regulátor II skupiny - R1, domovní regulátor. 
Regulace: z STL na NTL 2 kPa 
Regulátor: Regulátor B25 
Umístění: V ochranném sloupku spolu s hlavním uzávěrem objektu. Prostor s regulátorem je ZONA 2 dle 

ČSN EN 60079-14 (ČSN 33 2320). 
Označení: "ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM V OKRUHU 1,5 m OD SKŘÍNĚ"  

6. MĚŘENÍ SPOTŘEBY PLYNU 

Norma: G 934 01 
Dodavatel: Plyn bude dodáván plynárenským podnikem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. 
Plynoměr: Typ plynoměru určí dodavatel dle svých okamžitých možností a potřeb v době instalace plynoměru. 

Pro potřeby projektu je uvažován membránový plynoměr G10. 
Tlak plynu: Plynoměr měří nízkotlaký rozvod plynu. 
Umístění: Plynoměr je umístěn v ochranném sloupku za HUP na fasádě objektu. 

Za plynoměrem bude umístěn uzávěr. 

7. STANOVENÍ JMENOVITÉ SV ĚTLOSTI ROZVODU 

Norma: G 704 01 čl. 4.2 
Světlosti: Jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.  

8.  TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Norma: TPG 704 01, čl. 4 
Materiál: Dle TPG 704 01, čl. 4.3 
Uzávěry: Musí být snadno přístupné a ovladatelné. Ovládací prvky (klíče) musí být trvale k dispozici. Uzávěr 

před spotřebičem musí být instalován v téže místnosti jako spotřebič v max. vzdálenosti 1,5 m. 
Připoj. spotřebiče: Pomocí rozebíratelného spoje, který nesmí být namáhán hmotností plynovodu nebo spotřebiče.  

9.  STAVBA PLYNOVODU 

Norma: ČSN EN 12007 
Spojování: Ocelové potrubí přednostně svařováním, jinak závitovými spoji, které musí být přístupné.  

Kromě svařování provádět pouze do teploty montážního prostoru 0 °C. 
Montáž: Montovat a opravovat odběrné plynové zařízení mohou jen organizace mající odborně způsobilé 

pracovníky a potřebné oprávnění (viz. vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979). 
El. napětí: Pro ochranu plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 34 1010. Pro vodivé 

přemostění plynoměrů platí TPG 934 01 a pro připojování plynovodu na hromosvod platí 
ČSN 34 1390. 

Vzdálenosti: Vnitřní rozvod plynu nejméně 10 mm nad podlahou a alespoň 20 mm od stěn. Od ostatních vnitřních 
vedení a instalací alespoň 20 mm. Křížení a souběh s vedením technického vybavení dle 
ČSN 73 6005. 

Ochr. proti korozi: Ocelové nadzemní části nátěrem popř. izolací. Doporučuji použít odstín okrově žlutý č. 6600 – 
dle ČSN 67 3067. 
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Upevnění: Pomocí konzol, třmenů apod. Nesmí sloužit jako nosná konstrukce a připevňovat se k jiným 
potrubím nebo vedením. Úchyty musí být z nehořlavého materiálu.  

Označení: Dle TPG 700 24. 

10. ZKOUŠENÍ PLYNOVODU 

Norma: Dle G 704 01 čl. 6, ČSN EN 1775 
Druhy zkoušek: Pevnosti a těsnosti. 
Termín: Po skončení montáže potrubí, před nátěrem nebo zaizolováním plynovodu a jeho zakrytím omítkou. 
Způsobilost: Zkoušky smí provádět pověřená osoba – revizní technik, která zároveň odpovídá za jejich průběh. 

Zkouškami nesmí být ohrožena bezpečnost osob a majetku.  
Zkušební média: Vzduch, inertní plyn (např. dusík), voda (pouze u zkoušky těsnosti), rozváděný plyn (pokud 

je použití vzduchu nebo inertního plynu neúčelné, lze použít rozváděný plyn za provozního tlaku 
za splnění podmínek dle TPG 704 01 čl. 6.3.4).  

Zkouška pevnosti:  Dle TPG 704 01 zkušebním tlakem min. 100 kPa. Doba zkoušky je min. 15 min. 
Zkouška těsnosti  Dle TPG 704 01 zkušební tlakem min. 15 kPa. Doba zkoušky je cca 30 minut.  
Vyhodnocení: Plynovod je těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu zkušebního tlaku, nebo pokud nelze 

zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na počátku a na konci zkoušky přičíst změnám 
teploty, eventuálně atmosférického tlaku. V pochybnostech je nutno zkoušku opakovat. 

Zápis: O zkouškách vyhotoví revizní technik zápis podle přílohy č. 7 G 704 01. 

11. PŘIPOJOVÁNÍ OPZ A JEJICH UVÁD ĚNÍ DO PROVOZU 

Norma: Dle TPG 800 03, G 704 01. 
Zkouška: Provozuschopnosti 
Spotřebiče: Musí být při uvádění do provozu seřízeny a uživatel musí být seznámen s obsluhou. 
Odvzdušňování: Je přípustné do větrané místnosti při dodržení požadavku uvedeného v č. 4.12 G 800 03. 
Zápis: Po vpuštění plynu do OPZ se vyhotoví zápis dle G 800 03 (G 704 01 příloha 8). 

12. TYPY SPOTŘEBIČŮ 

PLYNOVÝ KOTEL 

Spotřebič:   3x cca 45 kW, 5 m3/h  
Zatřídění kotlů dle TPG 800 00:  spotřebič v provedení bez přerušovače tahu s nuceným odtahem spalin 
Umístění:    v 1.PP objektu, v kotelně 
Spotřeba plynu:       max. 15 m3/hod ZP 

13. VĚTRÁNÍ A ODKOU ŘENÍ 

 13.1.   VĚTRÁNÍ 

Provozní větrání: Provozní větrání prostoru s kotli je v souladu s čl. 6.1, TPG 908 02 s minimálně půlnásobnou 
intenzitou výměnu vzduchu za hodinu. 

Provedení větrání: Provozní přirozené větrání je provedeno jako přirozené křížové s přívodem vzduchu nad podlahu 
a odvodem vzduchu pod stropem místnosti. V kotelně je provedeno jedno nové přívodní VZT 
potrubí vedené stávajícím oknem, u kterého bude upraveno zasklení. Potrubí je z venkovní strany 
opatřeno protidešťovou žaluzií a je svedeno max. 300 mm nad podlahu kotelny. Odvod vzduchu je 
proveden otvorem pod stropem kotelny zaústěným do stávajícího komínového průduchu, který bude 
sloužit pouze pro větrání. Tento průduch je vyveden až nad střechu objektu. Do větracího průduchu 
komínového tělesa budou osazeny nové čistící a kontrolní dvířka. 

Havarijní větrání: Není požadováno ani prováděno. 
Výpočet větrání: Výpočet je doložen v projektové dokumentaci. 

 13.2.   ODKOUŘENÍ 

Normy: Odkouření bude provedeno dle ČSN 73 4201. Vývod nad střechu bude proveden dle čl. 6.7.1.4 
ČSN 73 4201. 
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Odkouření: Odkouření obou kotlů bude společným kouřovodem s funkcí komína nad střechu budovy. Účinná 
výška komínu se odhaduje na cca 16,5 m a celková na cca 19 m. Odtah spalin však bude nucený 
ventilátorem umístěným v kotlích za hořákem resp. tepelným výměníkem. Pro trasu odkouření se 
předpokládá využití stávajícího komínového průduchu, jehož vnitřní průřez se předpokládá cca 
250x250 mm. 
Do průduchu komínového tělesa budou osazeny nové čistící a kontrolní dvířka a zároveň větrací 
mřížka pro větrání prostoru mezi stávajícím zděným průduchem a novou vložkou odkouření. 

Spalinová cesta: Spalinová cesta zajišťuje odtah spalin od kondenzačních plynových přetlakových kotlů z 1. PP nad 
střechu budovy. Celá spalinová cesta musí být provedena pro přetlak, musí být těsná pro spaliny i 
kondenzát a musí být osazena bezpečnostním spalinovým termostatem. Dokončená spalinová cesta 
musí být opatřena identifikačním štítkem. 

14. PROVOZ, KONTROLA, OPRAVY A ÚDRŽBA  

Vlastník a uživatel připojeného OPZ je povinen jej udržovat ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a 
právním předpisům.  
Oprávněná organizace, která provedla montáž nebo rekonstrukci OPZ, je povinna prokazatelně seznámit vlastníka (resp. 
provozovatele) a uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize.  
Plynové spotřebiče smějí být používány pouze k účelu, pro který jsou určeny, a provozovány a udržovány v souladu 
s návodem výrobce. 

15. BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA 

Provádění stavby:  Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy ve 
smyslu zákona č. 338/2005 Sb. „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“, vyhl. č. 48/1982 Sb. 
„Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického zařízení“, vyhl. č. 73/2010 Sb. Stavba bude 
prováděna v souladu s limity dle zákona 309/2006 Sb., NV č. 272/2011 Sb. a především pro provádění prací 
platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. pro provádění práce je nutné zřizovat bezpečné pracoviště, které musí 
být zřetelně vyznačeny a do kterých musí být zamezen vstup nepovolaných osob např. za pomoci oplocení a 
ostrahy. 
Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnost pracovníků bude běžný dle platných právních předpisů a bude 
prováděna dodavatelskou organizací dle jejích vnitřních směrnic a v souladu se zákonnými ustanoveními. 
Pravidelně je třeba školit montážní a obsluhující zaměstnance o bezpečnosti práce a vést prokazatelné 
záznamy o školení. 
Před uvedením zařízení do provozu musí být provedeny všechny předepsané zkoušky a revize, které 
zabezpečí dodavatelské organizace. Zařízení musí být po uvedení do provozu vybaveno provozním řádem, 
který vydá provozovatel na základě návrhu dodavatele stavby 
Opravy zařízení smí vykonávat pouze odborní pracovníci dle příslušných předpisů. 

Odpady: Při nakládání s demontovaným materiálem a odpady bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. (O odpadech) a to především, že dodavatel (původce odpadů) bude odpady třídit podle druhů a kategorií 
v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. Odpady, které nemůže sám využít, nabídne k využití jiné osobě a nebude-li 
možné odpady takto využít, zajistí jejich likvidaci. Doklady prokazující nakládání s odpady v souladu 
s českými předpisy budou doloženy při kolaudaci 

16. ZÁVĚR 

Projekt byl zpracován podle požadavků investora, provozovatele CZT a dle platných norem s použitím převážně 
typových elementů a zařízení. Případné změny při realizaci nebo změny v projektu je možné provádět pouze 
po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem, investorem a s případným souhlasem dotčených orgánů. Pokud toto 
ustanovení nebude splněno, není možné stavbu posuzovat dle tohoto projektu a projektant za toto nenese odpovědnost. 
V průběhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavební deník.  
Dodavatel před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu, zpracuje vlastní dodavatelskou 
prováděcí a dílenskou dokumentaci včetně MaR s využitím konkrétních jím vybraných typů výrobků konkrétních 
výrobců a tuto dokumentaci projedná s investorem. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, 
soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně 
deklarace projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních 
prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. 



SEAP Rokycany s.r.o. Na Pátku 122, 337 01 Rokycany 
   
 

 

 Strana 5 (celkem 5) 

Dodavatel může v rámci vypracování vlastní dokumentace navrhnout investorovi změny, které povedou ke zlepšení 
funkce a provozu stanice a ostatních částí stavby. 
Dodavatel je také povinen seznámit se před započetím prací s celou projektovou dokumentací, a to s dostatečnou 
odbornou péčí. Dodavatel veškeré případné nesrovnalosti, nejasnosti, požadavky na upřesnění nebo upřesňující a 
doplňující názory a náměty na kvalitní, řádné a komplexní provedení celého díla projedná s investorem, popř. 
projektantem tak, aby vše bylo vyřešeno ještě před podáním cenové nabídky a mohlo toto být součástí případného 
výběrového řízení a smluvních vztahů pro stavbu. 
Dodávka musí být ucelená, funkční a včasná. Dodavatel je povinen zahrnout do provádění díla všechny náklady 
potřebné pro včasné, ucelené a funkční dokončení díla, včetně nutného zhotovení prováděcího projektu a dokumentace 
skutečného stavu. 

 


