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1. UvoD
Projektiesi: ProjektreSi novy rozvod plynu pro novou kotelnu $enti kondenzé&nimi plynovymi kotli pro
délnicky dim v obci Chyiava. Investorem je obec Gigva, Chyiava 39, 267 07.
Pozadavky: Platné a dopeané pravni fedpisy aCSN (predevSimCSN EN 12 007CSN EN 1775, TPG 702
01, TPG 704 01, TPG 800 03).
Obsah: Novy vnitni rozvod plynu pro novou kotelnu segdva kondenz&nimi plynovymi kotli. Vybudovéani

nového ochranného sloupku u fasady objekinického domu pro umigti hlavniho uzagru plynu
(HUP), regulatoru a plynotnu. Tato PDieSi ¢ast plynovodu od HUP, ale¢etns ochranného
sloupku. Na novy rozvod plynu budou napojeifiynové plynové kotle.

2. ZAKLADNIi UDAJE

Vnéjsi plynovod:

Vnitini plynovod:

Regulace:
Méieni spateby:
Umisgni meteni:
Druh plynu:
Tlak plynu:

Maxim. spoteba:

Spotebie:

3. PLYNOVOD

Norma:
Potrubi:

Druh plynu:
Tlak plynu:
Spoteba:
Popis vedeni:

STL plynovod — plynovod a plynovéipmjky nejsou doposud zrealizovany, je rapmoveden
projekt pro stavebni povoleni firmou INGAS Prahalspr. 0.

NTL vnitni plynovod — ocel 2*

Regulator tlaku plynu B25

novym membranovym plyn@nem — dle dodavatele plynu
v novém ochranném sloupku u fasady objektu

zemni plyn

NTL 2 kPa

maximalni hodinova sgeba je 15 rfihod.

Plynové kondenzai za¥sné kotle, 3x cca 45 kW

CSN EN 1775, TPG 704 01
vnitni plynovod — ocel 2*
zemni plyn

NTL, 2 kPa

max. 10 fh

V novém ochranném sloupku na fasdjektu bude za novym HUP (S@st PD INGAS Praha
spol. sr. 0.) osazen novy regulator tlaku plyrau,ntm plynondr (za plynordrem osazen uzé),
dale pak bude potrubi vedeno do prastbr PP objektu. V prostoru fithes bude potrubi vedpod
stropem. Za obvodovouéstou stavajici kotelny bude potrubi vedeno gméshad podlahu a bude
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ptivedeno keiem novym kondenzaim plynovym kothm. Napojeni kofl na plynovy rozvod bude
provedeno fes spaiebicové uzavry.

Prostupy vedeni potrubi zdi budou provedeny cbtkéani dle TPG 704 01.iEsna trasa vedeni
potrubi etrg dimenzi je patrna z vykresovasti projektové dokumentace.

4. HLAVNI UZAV ER PLYNU

Novy hlavni uzésr plynu pro objekt 8inického domu je umish v novém ochranném sloupku na fasabjektu, HUP
KK je souwéasti PD INGAS Praha spol. sr. o.

5. REGULACE TLAKU PLYNU

Norma: G 609 01, regulator Il skupiny - R1, domoragulator.

Regulace: z STL na NTL 2 kPa

Regulator: Regulator B25

Umisgni: V ochranném sloupku spolu s hlavnim uzam objektu. Prostor s regulatorem je ZONA 2 dle
CSN EN 60079-14((SN 33 2320).

Oznaeni: "ZAKAZ KOURENI A MANIPULACE S OHNEM V OKRUHU 1,5 m OD SRINE"

6. MERENi SPOTREBY PLYNU

Norma: G 93401

Dodavatel: Plyn bude dodavan plynarenskym podnikesouladu se zakonetn458/2000 Sb.

Plynoner: Typ plynongru urti dodavatel dle svych okamzitych moznosti agotv dol¥ instalace plynosru.
Pro poteby projektu je uvazovan membranovy plyror@10.

Tlak plynu: Plynondr meti nizkotlaky rozvod plynu.

Umisgni: Plynongr je umisén v ochranném sloupku za HUP na fasébjektu.

Za plynongrem bude umigh uzawr.

7. STANOVENi JMENOVITE SV ETLOSTI ROZVODU

Norma: G 704 0Zl. 4.2
Swetlosti: Jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci.

8. TECHNICKE POZADAVKY

Norma: TPG 704 0%l. 4
Material: Dle TPG 704 0%kl. 4.3
Uzawry: Musi byt snadnoifstupné a ovladatelné. Ovladaci prvky d&)i musi byt trvale k dispozici. Uz&v

pred spotebicem musi byt instalovan v téZze mistnosti jako &gdmt v max. vzdalenosti 1,5 m.
Pripoj. spotebice: Pomoci rozebiratelného spoje, ktery nesmi byidha@n hmotnosti plynovodu nebo spbke.

9. STAVBA PLYNOVODU

Norma: CSN EN 12007

Spojovani: Ocelové potrubfgdnosti svaovanim, jinak zavitovymi spoji, které musi byfgiupné.
Kromé svaovani provadt pouze do teploty montazniho prostoru 0 °C.

Montaz: Montovat a opravovat oglné plynové zi;igeni mphqu jen organizace majici odkkompisobilé
pracovniky a pdebné opravni (viz. vyhl. CUBP aCBU ¢. 21/1979).

El. nagti: Pro ochranu plynovoduigd nebezp@mym dotykovym nagtim plati CSN 34 1010. Pro vodivé
premoséni plynonera plati TPG 934 01 a pro fipojovani plynovodu na hromosvod plati
CSN 34 1390.

Vzdalenosti: Vnitni rozvod plynu nejmé&nl0 mm nad podlahou a alegp®0 mm od sin. Od ostatnich vritich

vedeni a instalaci alespo20 mm. KiZzeni a south s vedenim technického vybaveni dle
CSN 73 6005.

Ochr. proti korozi: Ocelové nadzemdsti ndérem pop. izolaci. Doportuji pouzit odstin okrao¥ Zluty ¢. 6600 —
dle CSN 67 3067.
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Upevreni: Pomoci konzol, fineni apod. Nesmi slouzit jako nosna konstrukce igpepiiovat se k jinym
potrubim nebo vedenim. Uchyty musi byt z rigdhaého materialu.
Oznaeni: Dle TPG 700 24.

10. ZKOUSENI PLYNOVODU

Norma: Dle G 704 0%l. 6, CSN EN 1775

Druhy zkouSek:  Pevnosti ashosti.

Termin: Po skoteni montaze potrubifed natrem nebo zaizolovanim plynovodu a jeho zakrytimtkooi.
Zpusobilost: Zkousky smi provét powitena osoba — revizni technik, ktera zaroeelpovida za jejich fgibeh.

Zkouskami nesmi byt ohrozena beapest osob a majetku.

ZkuSebni média: Vzduch, inertni plyn (fiaplusik), voda (pouze u zkouSkysmosti), rozvéaéhy plyn (pokud
je pouziti vzduchu nebo inertniho plynu telné, Ize pouzit rozvé&dy plyn za provozniho tlaku
za splini podminek dle TPG 704 @1 6.3.4).

Zkouska pevnosti: Dle TPG 704 01 zkuSebnim tlak@m 100 kPa. Doba zkousky je min. 15 min.
ZkouSka &snosti  Dle TPG 704 01 zkuSebni tlakem min. 15 KRéa zkousky je cca 30 minut.

Vyhodnoceni: Plynovod je&s$ny, pokud v pibéhu zkousky nedojde k poklesu zkuSebniho tlaku, rehaid nelze
zjiSteny rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku nagiku a na konci zkouSkyfigist znénam
teploty, eventuakhatmosférického tlaku. V pochybnostech je nutncuzka opakovat.

Zapis: O zkousSkach vyhotovi revizni technik zamdlp gilohy ¢. 7 G 704 01.

11. PRIPOJOVANI OPZ A JEJICH UVAD ENi DO PROVOZU

Norma: Dle TPG 800 03, G 704 01.

Zkouska: Provozuschopnosti

Spotebie: Musi byt i uvadini do provozu sézeny a uzivatel musi byt seznamen s obsluhou.
Odvzdusiovani: Je fpustné do &trané mistnostiip dodrzeni pozadavku uvedeného. .12 G 800 03.
Zapis: Po vpugni plynu do OPZ se vyhotovi zapis dle G 800 03 (8 @1 giloha 8).

12. TYPY SPOTREBICU

PLYNOVY KOTEL

Spotebi: 3x cca 45 kW, 5 fth

Zaftiideni kotti dle TPG 800 00: spigbic v provedeni bezipruSovae tahu s nucenym odtahem spalin
Umisgni: v 1.PP objektu, v kotein

Spoteba plynu: max. 15%hod zP

13. VETRANI A ODKOU RENi

13.1. VETRANI

Provozni ¥trani: Provozni &trani prostoru s kotli je v souladués 6.1, TPG 908 02 s minimainpilnasobnou
intenzitou vynénu vzduchu za hodinu.

Provedeni #trani: Provozni irozené ¥trani je provedeno jakofipozené kizové s pivodem vzduchu nad podlahu
a odvodem vzduchu pod stropem mistnosti. V kétgn provedeno jedno novétipodni VZT
potrubi vedené stavajicim oknem, u kterého budavemo zaskleni. Potrubi je z venkovni strany
opateno protidefovou zaluzii a je svedeno max. 300 mm nad podlatelrky. Odvod vzduchu je
proveden otvorem pod stropem kotelny z&iiain do stavajiciho kominovéhoupluchu, ktery bude
slouzit pouze prodtrani. Tento piduch je vyveden az nadisthu objektu. Do &traciho paduchu
kominovéhodlesa budou osazeny nowiétici a kontrolni dika.

Havarijni wtréni: Neni poZzadovano ani provaad.
Vypocet wtrani:  Vypaiet je dolozen v projektové dokumentaci.
13.2. ODKOURENI

Normy: Odkotieni bude provedeno diESN 73 4201. Vyvod nad igichu bude proveden di¢. 6.7.1.4
CSN 73 4201.
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Odkoueni: Odkotieni obou kofi bude spolénym kodovodem s funkci komina nadiethu budovy. Einna
vySka kominu se odhaduje na cca 16,5 m a celkowécaal9 m. Odtah spalin vSak bude nuceny
ventiladtorem umisnym v kotlich za htikem resp. tepelnym vygmikem. Pro trasu odkéeni se
predpoklada vyuziti stavajiciho kominovéhaoiguchu, jehoz vnini pritfez se pedpoklada cca
250x250 mm.

Do praduchu kominovéhoélesa budou osazeny novéstici a kontrolni dika a zarovie vétraci
miizka pro ¥trani prostoru mezi stavajicimé&g/m piiduchem a novou vlioZzkou odkiani.

Spalinova cesta: Spalinova cesta zaji§ odtah spalin od konderizdch plynovych petlakovych koth z 1. PP nad
strechu budovy. Cela spalinova cesta musi byt prowegea getlak, musi bytdsna pro spaliny i
kondenzat a musi byt osazena beénpstnim spalinovym termostatem. Dokena spalinova cesta
musi byt opaena identifik&nim Stitkem.

14. PROVOZ, KONTROLA, OPRAVY A UDRZBA

Vlastnik a uzivatel fipojeného OPZ je povinen jej udrzovat ve stavupktmdpovida pislusSnym technickym normam a
pravnim gedpigim.

Opravreéna organizace, ktera provedla montdz nebo rekdastPZ, je povinna prokazatélrseznamit vlastnika (resp.
provozovatele) a uzivatele se zakladnimi pokynygravoz, kontroly a revize.

Plynové spdebice smgji byt pouzivany pouze kéélu, pro ktery jsou weny, a provozovany a udrzovany v souladu
s navodem vyrobce.

15. BEZPECNOST PRACE A POZARNiI OCHRANA

Provadni stavby: Stavbu a montazizeni niize provadt pouze organizace odbarzpisobild a dodrzujici fedpisy ve
smyslu zakon&. 338/2005 Sb. ,O statnim odborném dozoru nad kemsti prace”, vyhlé. 48/1982 Sh.
.Zakladni pozadavky k zaji&hi bezpeénosti prace a technickéhoizzeni®, vyhl.¢. 73/2010 Sbh. Stavba bude
provadna v souladu s limity dle zdkona 309/2006 Sh.,d&N¥72/2011 Sh. aipdevsim pro provéai praci
plati pozadavky N\&. 591/2006 Sb. pro provédi prace je nutnéfzovat bezpéné pracovist, které musi
byt Ztetelrt vyznateny a do kterych musi byt zamezen vstup nepovolangob nap za pomoci oploceni a
ostrahy.

Zpusob zaji&ni ochrany zdravi a bezfost pracovnik bude BZny dle platnych pravnichi@dpidi a bude
provadna dodavatelskou organizaci dle jejich #mith sn&rnic a v souladu se zadkonnymi ustanovenimi.
Pravidel® je tteba Skolit montaZzni a obsluhujici zZgsmance o bezprosti prace a vést prokazatelné
zaznamy o Skoleni.

Pred uvedenim Z&eni do provozu musi byt provedeny vSechiigdppsané zkouSky a revize, které
zabezpéi dodavatelské organizace.iZzeni musi byt po uvedeni do provozu vybaveno oo fadem,
ktery vyda provozovatel na zakkadavrhu dodavatele stavby
Opravy zdizeni smi vykonavat pouze odborni pracovnici dislgsnych pedpisi.

Odpady: P nakladani s demontovanym materialem a odpady Ipadéupovéano v souladu se zadkon&m85/2001
Sb. (O odpadech) a tagrlevsim, Ze dodavatelifpdce odpail) bude odpadytidit podle drufi a kategorii
v souladu s vyhl¢. 381/2001 Sb. Odpady, které nigra sam vyuzit, nabidne k vyuZiti jiné o8@nebude-li
mozné odpady takto vyuzit, zajisti jejich likvidaddoklady prokazujici nakladani s odpady v souladu
s éeskymi gredpisy budou doloZenyigkolaudaci

16. ZAVER

Projekt byl zpracovan podle pozadavkvestora, provozovatele CZT a dle platnych norerpouzitim pevazr
typovych elemerit a zd&izeni. Ripadné zrény pfi realizaci nebo zemy v projektu je mozné provéd pouze
po vzajemné dohads odpo¥dnym projektantem, investorem ai§pgadnym souhlasem d@&nych organ. Pokud toto
ustanoveni nebude spho, neni mozné stavbu posuzovat dle tohoto projekitojektant za toto nenese odgdvost.
V prabéhu stavby bude dodavatelskou firmou veden stavexemik.

Dodavatel ped zapoetim dila, resp.ied zapdetim montaZze a objednanim materialu, zpracuje nilakidavatelskou
provadici a dilenskou dokumentacicetrt MaR s vyuzitim konkrétnich jim vybranych fypyrobki konkrétnich
vyrobai a tuto dokumentaci projedna s investorem.8sti projednani bude i deklarace (hagoloZeni vypoti,
soulad s navody vyroli¢soulad s touto projektovou dokumentaci, ...) peoNch a charakteristickych paranfieitetrg
deklarace projektem poZadovanych parainetr charakteristik. Deklarace pouhym prohlaSenim bbjektivnich
prokéazani tvrzeni neni mozna. Teprve po schvatmeistorem rize dodavatel zagé s realizaci.
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Dodavatel mize v rdmci vypracovani vlastni dokumentace navrhimowestorovi zniny, které povedou ke zlepSeni
funkce a provozu stanice a ostatniéisti stavby.

Dodavatel je také povinen seznamit sedozapdetim praci s celou projektovou dokumentaci, a tiostaténou
odbornou pé&. Dodavatel veSkeréiipadné nesrovnalosti, nejasnosti, pozadavky n@smni nebo upesiujici a
dopliujici nazory a nagty na kvalitni, fddné a komplexni provedeni celého dila projedndvestorem, pap
projektantem tak, aby vSe bylo f@geno jest pied podanim cenové nabidky a mohlo toto bytésti gipadného
vybérovéhorizeni a smluvnich vztahpro stavbu.

Dodavka musi byt ucelend, fuiti a wasna. Dodavatel je povinen zahrnout do prémadiila vSechny néklady
potrebné pro vasné, ucelené a futiki dokorgeni dila, ¥etrt nutného zhotoveni provéeiho projektu a dokumentace
skut&ného stavu.
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