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1. Identifikacni udaje
1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby PROJEKTOVA DOKUMENTACE
OBNOVA KANALIZACE NERATOVICE
Ugel stavby Obnova stavajici kanalizace poskozené povodni
Charakter stavby Obnova stavajici kanalizace
Typ stavby Stavba pro vodni hospodarstvi
Misto stavby Neratovice
Obec Neratovice
Katastralni uzemi Neratovice

Parcely dotéené stavbou v k. 0. Neratovice :
277/1, 526/1, 526/5, 302/1, 301/3, 305/1, 305/19,
305/20, 305/21, 445, 306/1, 306/4
330/12, 462/14, st. 1722, st. 1720, st. 1721, 275/2

Obec s roz§ifenou pusobnosti Neratovice
Okres Mé&lnik

Kraj StfedoCesky
Stat Ceska republika

1.2.  Udaje o stavebnikovi a provozovateli kanalizace

Stavebnik VKM - Vodarny Kladno — Mélnik a.s.
U Vodojemu 3085
272 80 Kladno

IC:. 46356991

DIC: CZ46356991

Telefon 312 812 200

E-mail sekretariat@vkm.cz
Provozovatel kanalizace Stredoceské vodarny, a.s.

U Vodojemu 3085
272 80 Kladno

IC: 26196620
DIC: CZ26196620
Telefon 840 121 121
E-mail info@svas.cz

1.3.  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Vodohospodaisky rozvoj a vystavba, a.s.
Nabrezni 4
150 56 Praha 5
ICO 47 11 69 01
Zodpovédny projektant RDS a DSP Ing. Mgr. Pavel Dvorak
Odborna zpUsobilost Autorizovany inzenyr pro Vodohospodarské stavby
Cislo evidence CKAIT CKAIT - 0009334

Kde je v projektové dokumentaci pfedepsana konkrétni znacka produktu €i vyrobku, ma se
za to, Ze je uvedena jako pfiklad vhodného produktu. Nabizejici je opravnén zvolit jiné,
srovnatelné materialy, jez zabezpeli shodnou anebo vy3Si technickou hodnotu dila.
Nabizené materialy predlozi objednateli ke schvaleni a dosazeni poZadovanych parametrt
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dolozi hodnovérnymi dokumenty (atesty, vysledky zkouSek, ovéfitelné reference apod.).
Tam, kde zhotovitel nabidne srovnatelny vyrobek nebo material na misto ozna¢eného nebo
specifikovaného, ktery byl pfijat k zaélenéni do dila, pak se ma zato, Ze sazby a ceny ve
vykazu vymér zahrnuji veSkeré povinnosti a naklady spojené se zaclenénim srovnatelného
vyrobku do dila, véetné projektu, poskytnuti dat a vykresu, osvéd&eni a odsouhlaseni, znovu
predlozeni, modifikaci a uprav dila.
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2. Udaje o vstupnich podkladech

a) rozhodnuti a opatfeni tykajici se stavby:
~jedna se o obnovu stavajici kanalizace— Vyjadieni Méu Kralupy nad Vitavou C.j.
MeEUN/54234/2013, SZ: MEUN/54127/2013/4 — neni nutné uzemni rozhodnuti

b) vychozi projektova dokumentace:
Udaje z GISU od provozovatele kanalizace o stavajici poloze kanalizaéniho systému
— zaméfeni skuteéného stavu

c) dalsi podklady:
. Kamerové prohlidky pfedmétnych stok
Podklady z Zadosti o dotace na obnovu kanalizace poSkozené povodni 2013
Mapy katastru nemovitosti 1:1 000
Prizkum na misté
Konzultace s provozovatelem kanalizace
Materialy a PD k Cerpacim stanicim z archivu provozovatele

ourwWNE

3. Udaje o tzemi

3.1. Rozsah feSeného uzemi

Rozsah feSeného Uzemi je dan posSkozenim kanalizaéniho systému v dusledku
hydraulického pfetizeni kanalizace v souvislosti s povodni v ervnu 2013. Dusledkem
hydraulického pretizeni byl vznik netésnosti spojl, prasklin materialu stok, zhorSeni
spadovych poméru, porucha tésnosti Sachet a dalSi poruchy kanalizaéniho systému.

Navrh obnovy poSkozené kanalizace v této lokalité pfispéje ke zvySeni kvality Zivota v misté,
umozni kvalitn&jsi odvedeni a Cisténi odpadnich vod z lokalité.

Smérové se obnova stok povede v trase stavajiciho vedeni.

Specifikace poSkozenych Usekl kanalizace:

ulice: Labska - kanaliza¢ni fad DN 700 BETON délka cca 115,2 m v€etné obnovy reviznich
Sachet a sanace odlehCovaci komory

uIivce: Jarosova - kanaliza¢ni rad DN 400 BETON délka cca 124,5 m, DN 300 53,2 m,
RS obnova

uIivce: Nadrazni - kanalizaéni fad DN 750 BETON délka cca 100,60 m
RS obnova

ulice: Kostomlatského Sady - kanalizacni fad DN 750 BETON délka cca 97,40 m
RS obnova

ulice: Valtrovych - kanalizacni fad DN 400 BETON délka cca 97,20 m
RS obnova

uIivce: Havlickova - kanalizaéni fad DN 400 BETON délka cca 127,70 m
RS obnova

ulice: T.G.Masaryka - kanaliza¢ni fad DN 700-750 BETON délka cca 157,3 m
PSOV Intermont — vyména indukéniho pratokoméru vcetné napajeciho zafizeni, osazeni

deskoveho uzavéru DN 600 do stavajici Sachty pro moznost uzavieni zpétneho natoku
z toku k Cerpaci stanici na bezpecénostnim pfepadu z CS
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PSOV Neratovice

Vyména elektrickych servopohont u cCesli poSkozenych povodni, obnova poskozené
elektroinstalace. Obnova zakryti 4 kust nadrzi kompozitem — prozatimni zakryti provedeno
prkny. Repase nebo nahrada prevodovky a motoru u lisu.

3.2. Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi

Dotené uzemi na katastralnim uzemi mésta Neratovice je vyuzivano prevazné jako silnice,
mistni komunikace, chodniky, zelené pasy a zelen, v pfipadé PSOV Neratovice a Intermont
jako ostatni plocha a zastavéna plocha a nadvofi. Stavajici kanalizace je poskozena po
povodni z roku 2013 a nesplfiuje poZadavky na fadné a bezporuchove uzivani.

3.3.  Udaje o zvlastni ochrané uzemi

Lokalita se nenachazi v zadném chranéném uzemi (ani napf. v CHKO nebo v chranéném

loZiskovém uzemi).

S ohledem na charakter lokality a umisténi stavby budou dodrzeny obecné podminky:

1. vykopové prace vedené v blizkosti kofenovych zén stavbou dotéené vzrostlé
stromové zelen& budou provadény v souladu s normou CSN 83 9061 — ochrana
strom(, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech

2. P¥i realizaci vykopl je nutné ochranit dreviny, tzn. dodrzet podminky vychazejici z
Seské statni normy CSN 83 9061 z unora 2006 na ochranu strom(, porostl a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, ktera také upravuje podminky ochrany
kofenového porostu strom( pfi vykopech:

a. vykop pro zemni vedeni bude vzdalen nejméné 2,5 m od kmene stavajicich

dfevin
b. vykop v kofenovém prostoru stavajicich strom( (kofenovy prostor je vymezen
kofenovym systémem dfeviny) bude proveden manualné tak, aby nedoslo

k poruseni hlavnich kotvicich kofenu dreviny

ty budou podkopany a potrubi bude uvedeno pod kofeny

pfi realizaci vykopu nebudou pretinany kofeny s primérem vétsSim nez 2 cm

e. pfipadna poranéni kofenu budou oSetfena, slabSi kofeny je nutno ostfe
pretnout a mista fezu zahladit

f. obnazené kofeny je tfeba chranit pfed vysychanim a pusobenim mrazu, tzn.,
Ze doba vykopu bude zkracena na technologicky minimalné& moznou

g. vykopovy material bude ukladan min. 1 m od kmen( stavajicich dfevin a mimo
kefe

Nedodrzeni uvedenych podminek Ize povazovat za poSkozeni dfeviny ve smyslu ust.

§ 7 odst. 1 zékona a ust. § 8 odst. 1 vyhlasky MZP CR &. 395/1992, Sb., kterou se

provadi néktera ustanoveni zakona. Dle uvedenych podminek je nutno postupovat i v

pfipadé ostatnich vzrostlych stromu rostoucich v blizkosti realizovaného vykopu.

3. veskeré nadzemni technické novotvary stavby budou plynule zapojeny do stavajiciho
terénniho reliéfu bez potfeby provadéni terénnich udprav znaleného rozsahu
(terénnich zafezd a zemnich nasypu)

4. prostory stavby a staveniSt€ budou po jejich ukonCeni uvedeny do esteticky
pfijatelného stavu, tzn., ze prostory se skrytou drnovou vrstvou vlivem stavby a
stavenistnino provozu budou zpétné ohumusovany a zatravnény druhy mistniho
plvodu.

a0

Uvedené podminky ochrany uzemi musi byt dodrzeny v celém rozsahu stavby.

PFi obnové kanalizaCnich stok se nepfedpoklada kaceni vzrostlych stromd, ani kaceni
naletovych dfevin. Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize jak 2 m od kmenu
vzrostlych stromU a nebyl tak porusen podstatnym zplsobem kofenovy systém. Pri
provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN 83 9061 — Technologie
vegetacnich uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich
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pracich. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sb. O ochrané pfirody a krajiny je nutno veskeré
dfeviny chranit pfed poSkozenim.

Ochrannd pasma podzemnich vedeni, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubéhu
s navrhovanou stavbou budou respektovana. Pfed zapoc&etim stavebnich praci je nutné
presné stanovit jejich pribé&h a se spravci siti stanovit podminky prace v ochrannych
pasmech.

Inzenyrskeé sité:

¢ Nadzemni a podzemni vedeni -Telefonica O2 Czech Republic, a.s
nadzemni vedeni nn a VN do 35 kV -CEZ Distribuce a.s.
Podzemni vedeni nn a VN —CEZ Distribuce a.s.
plynovod — RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
vodovod StfedoCeské vodarny, a.s.
destova a jednotna kanalizace - StfedoCeské vodarny, a.s.
splaskova kanalizace - StfedoCeské vodarny, a.s.

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvysenou obezietnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ru¢né. Dotcené
sité musi byt zajistény proti poskozeni, podepieny, vyvéSeny apod. S ohledem na technologii
obnovy se predpoklada pouze velmi omezeny rozsah zemnich praci — pouze lokalni vykop
v misté nékolika Sachet.

KFizeni se vSemi sitémi respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni.
Provadéni praci musi respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz dokladova ¢ast.

Zakresy podzemnich siti ve vykresoveé Casti dokumentace jsou pouze orientaCni a neslouzi
jako vytyCovaci vykres stavby. Pokud po vytyCeni siti na misté zasahne vodovod eventuelné
dalSi sité¢ do pFedpokladané trasy kanalizace je potfeba upravit obnovovanou trasu
kanalizace s ohledem na polohu téchto siti, respektive vyjednat se spravcem kolizni sité
moznou pfelozku této sité.

Pfed zahajenim zemnich praci provedou spravci jejich vytyCeni. Bez vytyCeni vSech
podzemnich siti neni dovoleno zahajovat zemni prace. VeSkeré zemni prace v blizkosti
podzemnich zafizeni budou provadény v souladu s podminkami stanovenymi jejich spravci.

3.4. Udaje o odtokovych pomérech )
Stavba nijak nezasahuje do srazko-odtokovych poméru krajiny. Uzemi je odvodriovano pres
uliéni vpusti stavajici obnovovanou stokou. Stavba nezméni stavajici odtokové poméry.

3.5. Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim a vefejnopravni smlouvou
Stavba je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci — s platnym uzemnim planem mésta.
Stavba musi byt provedena v souladu s podminkami uvedenymi ve stavebnim povoleni.

3.6. Dodrzeni obecnych pozadavkd na vyuziti uzemi
Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s pfislusnymi obecné platnymi pfedpisy,
normami a zakony. Stavba je v souladu s dlouhodobymi cili vyuziti Uzemi.
Podminkou uvedeni stavby do provozu je:
e kvalitni provedeni vS8ech praci v souladu se schvalenou projektovou dokumentaci,
v€etné splnéni vSech podminek uvedenych ve stavebnim povoleni
e plochy po provedenych zemnich pracich budou fadné rekultivovany, uvedeny do
plvodniho stavu
e pfedani a prevzeti stavby investorem véetné predani prislusnych dokladl
prokazujicich kvalitu pouzitych materialli, provedenych zkou$ek (zapisy, revizni
zpravy, protokol o pfevzeti, kolaudace apod.)
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\‘%\\‘

pfipadné odstranéni zjisténych vad branicich provozu
e budou pfedany plany skute¢ného provedeni stavby se zakresy pfipadnych zmén
odsouhlasenych projektantem a stavebnim ufadem

3.7.  Splnéni pozadavki dotéenych organu
Pozadavky dotéenych organt ziskané béhem zpracovani PD byly zohlednény.

3.8. Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Stavba neobsahuje zadné vyjimky.

3.9. Seznam souvisejicich a podminujicich investic
V ramci stavby se nepredpokladaji zadné souvisejici ani podmiriujici investice.

3.10. Seznam dotéenych pozemki a staveb podle katastru nemovitosti
Parcely dotéené stavbou v k.u. Neratovice — viz tabulka Tab 1.
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Tab. 1. Viypis dotéenych pozemk( Katastralni tzemi - Neratovice

" < | = o s 4 vlastnik adresa Poznamka:
4 M E 2 ld E ﬁ
“ CRIGES - g 2 >
3 T 55 5% | 8% -
5 S| 529 E =
e g = 2 S 3
277/1 798 ostatni plocha 10001 | Mésto Neratovice Kojeticka 1028, 27711 Neratovice
526/1 5370 ostatni plocha 10001 | Mésto Neratovice Kojeticka 1028, 27711 Neratovice
302/1 5930 ostatni plocha 10001 | Mésto Neratovice Kojeticka 1028, 27711 Neratovice
305/1 1471 ostatni plocha 10001 | Mésto Neratovice Kojeticka 1028, 27711 Neratovice
305/19 1377 ostatni plocha 10001 | Mésto Neratovice Kojeticka 1028, 27711 Neratovice
305/20 658 ostatni plocha 10001 | Mésto Neratovice Kojeticka 1028, 27711 Neratovice
305/21 413 ostatni plocha 10001 | Mésto Neratovice Kojeticka 1028, 27711 Neratovice
445 4687 ostatni plocha 10001 | Mésto Neratovice | Kojeticka 1028, 27711 Neratovice
306/1 654 ostatni plocha 10001 | Mésto Neratovice Kojeticka 1028, 27711 Neratovice
306/4 483 ostatni plocha 10001 | Mésto Neratovice | Kojeticka 1028, 27711 Neratovice
462/14 5693 ostatni plocha 3929 | Vodarny Kladno - U vodojemu 3085, 27201 Kladno
Mélnik, a.s.
330/12 396 ostatni plocha 3929 | Vodarny Kladno - U vodojemu 3085, 27201 Kladno
Mélnik, a.s.
526/5 42 ostatni plocha 1731 | Mathaus Stanislav a Sadova 47/2, 27711 Neratovice
Mathausova Jolana
301/3 3511 ostatni plocha 10001 | Mésto Neratovice | Kojeticka 1028, 27711 Neratovice
st. 1722 46 zastavéna plocha a 3929 | Vodarny Kladno - U vodojemu 3085, 27201 Kladno
nadvori Mélnik, a.s.
st. 1720 223 zastavéna plocha a 3929 | Vodarny Kladno - U vodojemu 3085, 27201 Kladno
nadvori Mélnik, a.s.
st. 1721 132 zastavéna plocha a 3929 | Vodarny Kladno - U vodojemu 3085, 27201 Kladno
nadvori Mélnik, a.s.
275/2 1263 zastavéna plocha a 3929 | Vodarny Kladno - U vodojemu 3085, 27201 Kladno
nadvori Mélnik, a.s.
Zakéazka 2591/002 2014 10
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4. Udaje o stavbé

4.1. Nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o0 obnovu stavajici gravitacni kanalizace a poSkozenych &asti 2 Eerpacich stanic.
Obnova bude provedena ve stavajici trase kanalizace. Z hlediska kapacit je obnova
navrzena na stavajici dimenze kanalizace, které jsou dostacujici.

4.2.  Uéel uzivani stavby
Vodni hospodarstvi, obnova povodni poskozené kanalizace a 2 PSOV.

4.3. Trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

4.4. Udaje o zvlastni ochrané stavby (kulturni pamatka apod.),
Nejedna se o zvlastné chranénou stavbu.

4.5. Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecnych technickych
pozadavktl zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

4.6. Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt a pozadavki vyplyvajicich z
jinych pravnich predpist
Musi byt vyhovéno, v§em pozadavkum dot&enych organizaci v dokladové &asti.

4.7. Seznam vyjimek a ulevovych rfeSeni
Stavba neobsahuje zadné vyjimky a ulevova feseni.

4.8. Navrhované kapacity stavby

Pro obnovu stavajicich poSkozenych stok bude pouzita bezvykopova metoda za vyuZiti
tkaného vysoce unosného rukavce nasyceného pryskyfici.

Velikost rukavce bude odpovidat stavajicim dimenzim stoky beton DN 750 v délce 198,0 m,
beton DN 700 v délce 272,5 m, beton DN 400 v délce 349,4 m, DN 300 53,2 m, v pfipadé
liniové obnovy v celé délce.

Obnovou ponicené elektroinstalace a strojni C¢asti nedojde ke zménam stavajicich kapacit
feSenych objektu.

4.9. Pocet ucelovych jednotek a jejich velikosti
Stavba neobsahuje Zadné ucelové jednotky.

4.10. Zakladni bilance stavby

Po dokonéeni nebude mit stavba zadné naroky na spotiebu médii, energie a hmot. Jediné
naroky na spotfebu budou spojeny s udrzbou a €isténim kanalizace a provozem cerpacich
stanic, coz z hlediska narok odpovida stavajicimu stavu odkanalizovani lokality.

4.11. Zakladni predpoklady vystavby

Pfesné terminy nejsou v souCasné dobé znamy, budou urCeny vybérovym fizenim na
dodavatele stavby. Pfedpoklada se, Zze stavba bude zahajena v roce 2014. Orientacné jsou
terminy stanoveny nasledovné:

e zah3jeni stavby 06/2014 (odhad)
e ukoncCeni stavby 09/2014 (odhad)
e doba vystavby 3 mésice (odhad)

4.12. Orientaéni naklady stavby
cca 6 300 000,- K& bez DPH
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A. PrGvodni zprava

5. Clenéni stavby na objekty a technologicka zafizeni

Technické feSeni stavby je rozdéleno na jednotlivé stavebni objekty, které v sobé& zahrnuji

vzdy soubor €innosti, které jsou vzajemné provazané.

Tab. 1. Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavebni . . LA DN/ Navrh sanace délka
objekt Lokalita/ ulice | stoky _
Material stoky (m)
SO01 |Labska A 700 Rukavec 115,2
-beton sklolaminat
SO02 |Kpt. Jarose C-2 400 - 300 beton Rukavec 177,7
sklolaminat
Kostomlatského C 750-beton Rukavgc' 97.4
sady sklolaminat
S003  [Nadrazni c 750-beton Rukavec 100,6
sklolaminat
T.G. Masaryka C 700-750-beton RUKaV?C, 157,3
sklolaminat
S0 04 |Valtrovych c-3 400-beton Rukavec 97,2
sklolaminat
SO 05 Havli¢kova C-5 400-beton Rukave_c . 127,7
sklolaminat
Stavebni pfiprava:
X Obnova servopohonu ¢esli,
S0101 CN:Sg:gvice lisu, zakryt nadrzi
kompozitem 4x, obnova
elektroinstalace
Stavebni pfiprava:
x Vyména induk&niho
S0102 CSOV pritokoméru a napajeci
Intermont . .
jednotky, osazeni
deskového Soupéte
Celkem 873,1
750-beton 238,7
700-beton 231,8
400 - beton 349,4
300 - beton 53,2

Stavba obsahuj e 2 provozni soubory:

PS 01 - CSOV Neratovice
PS 01.1. Strojni ¢ast
PS 01.2. ElektroCast

PS 02 - CSOV Intermont
PS 02.1. Strojni ¢ast
PS 02.2. Elektro¢ast

6. Popis zmén, které vyvolavaji potrebu zmény izemniho rozhodnuti nebo

zmény stavby pred dokonéenim
VySe uvedené zmény se nepfedpokladaji.
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