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1.

1.1
Pol

Vseobecné a pripravné polozky dila

Zarizeni stavenisté

ozka zahrnuje:

12
Pol

Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenis§té pro projekt v rozsahu dle potfeb zhotovitele.
(buhka pro mistra, uzavieny sklad, osvétleni, bufika socialniho zafizeni — umyvarna ,
suché WC, Satny a socialni zazemi pracovnikul).

Oploceni skladek

Napojeni stavenistnich bunék na elektrickou energii a vodu, a zneSkodhovani
splaskovych vod. Dle moznosti lokality a pozadavkua zhotovitele.

Ohrazeni stavenisté.

Vystrazné znaceni.

Osvétleni stavenisté v no€nich hodinach

Provoz na stavbé musi splfiovat vSechna nafizeni o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci, fadné zajisténi stavenisté proti vstupu nepovolanych osob. Provoz musi byt
organizovan tak, aby co nejméné omezoval pohyb obéanu obce, provoz po
komunikacich, obtézovani hlukem a vyfukovymi zplodinami. Po skon&eni pracovni doby
musi byt stavenisté zajisténo vystraznymi tabulemi, ohrazeno doasnym oplocenim a
v noci osvétleno. Po skon&eni pracovni doby musi byt vy&istény okolni vefejné plochy
(chodniky, komunikace) od stavebniho materialu a nedistot. Stavenisté je pristupné
pfevazné po komunikacich. Pfipadné pfistupové trasy musi byt po ukonceni vystavby
uvedeny do puvodniho stavu.

V ramci této polozky je zahrnuta i mimostavebni doprava zhotovitele a dalSi ostatni vlivy
a naklady zhotovitele

V pfipadé potfeby si zhotovitel zajisti projekty a povoleni pro vystavbu do¢asnych objekt
zafizeni stavenisté. VSechny plochy budou uvedeny do plvodniho stavu. Zpevnéné
plochy poSkozené vlivem stavby budou obnoveny vcetné vSech konstrukénich vrstev.

Po dobu stavby zhotovitel zajiStuje pojisténi, udrzbu objektu zafizeni stavenisté a deponii
materidlu a jejich ostrahu. Zhotovitel zajiStuje, aby provozem zafizeni stavenisté
nedochazelo k ohroZeni bezpecnosti prace (i pracovnikli provozovatele) a Zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel si smluvné zajisti pfipojeni odbérnych mist pro napojeni zafizeni stavenisté.

Po ukoncéeni stavby zhotovitel uvede stavenisté do plvodniho nebo projektovaného
stavu dle smluv, uzavienych s maijiteli pozemkdu, v€etné likvidace veSkerych, vystavbou
vzniklych, odpadu.

Dokumentace skute¢ného provedeni

ozka zahrnuje:

o Geodeticka dokumentace stavby vypracovana opravnénym geodetem

e Soucasti dodavky je dokumentace skute¢ného provedeni Dila. Jedna se podrobnou
dokumentaci na urovni dokumentace pro provedeni stavby, popisujici skutecné
provedeni Dila.

e Zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavebnich objektl stavby dle
pozadavkl specifikovanych ve vSeobecné Casti.

e Cena zahrnuje kompletni dokumentaci pfedanou ve Cd&tyfech vyhotovenich +
elektronicka forma na CD (s pfedepsanymi formaty doc., xls., dgn., dxf.)
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1.3 Vyty€eni inzenyrskych siti

Polozka zahrnuje:

e Zaijisténi vytyCeni pro stavbu nezbytnych podzemnich inzenyrskych siti v terénu, kde
jsou navrzeny vykopové prace.

e Aktualizace vyjadfeni spravci podzemnich siti, vytyCeni podzemnich siti jejich
spravci na naklady zhotovitele a jejich vyznaéeni v terénu pro potfeby vlastni
realizace stavebnich praci.

e Zhotovitel zajisti vypracovani geometrickych plant v celém rozsahu stavby pro
potfeby uzavieni smluv o zfizeni vécnych bfemen a kupnich smluv.

o Pfed zacatkem vystavby si zhotovitel zdokumentuje vychozi stav okolnich objektu,
které by mohly byt naruSeny vystavbou, aby bylo mozné prokazat ¢i odmitnout
pfipadné naroky majiteld na uhrazeni $kod, zpusobenych vystavbou. Rozsah
pasportizace bude zvolen podle technologie provadéni praci a dale s ohledem na
zjevny stav objektd, které by mohly byt provadénim praci dotéeny. V celém rozsahu
stavenisté bude pfed zahajenim praci zdokumentovan stav vSech ploch pouzitych pro
vystavbu.

1.4  Provizorni dopravni znaceni

Polozka zahrnuje:

e Instalace, zajisténi a udrzba provizorniho dopravniho znaceni béhem celého obdobi
platnosti provizorniho znaceni (dle vyhl. 30/2001 Sb.) na komunikacich ovlivnénych
stavbou. Rozsah a navaznost dle postupu praci Zhotovitele.

e Zajisténi spravniho rozhodnuti, v€etné zpracovani a projednani projektu dopravniho
znaceni na pfislusném Dopravnim inspektoratu.

Zajisténi rozhodnuti o povoleni zvlatniho uzivani silnic a mistnich komunikaci.

o Do ceny polozky bude zahrnuto vypracovani navrhu dopravnich opatfeni a
doCasného dopravniho znaceni a jeho projednani, naklady na zajiSténi uzavirek,
umisténi a udrzbu dopravnich znafek, oznaceni vykopu a pfipadné nahrady
vefejnym dopravcim za objizdné trasy po dobu trvani objizdék a uzavirek.

e Dale budou zahrnuty naklady na oznameni obyvatelim dotéenych nemovitosti, kde
bude uvazovano s uplnou nebo ¢aste€nou odstavkou kanalizace, o zahajeni praci v
tydennim predstihu a zajisténi pfistupu do nemovitosti pomoci pfejezdu a pfechodu
podle podminek vykopoveého povoleni.

1.5 Zkousky na stavenisti

PoloZka zahrnuije:

o Zhotovitel musi provést veSkeré nezbytné zkousky na stavenisti za provoznich
podminek, aby bylo mozZné potvrdit splnéni specifikace. Minimalné musi byt
provedeny zkouSky a revize uvedené nize.

e Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zkouSky a revize prfedepsané obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

e Individudlni zkouSky (revize strojniho zafizeni) — provedeni zkou$ek jednotlivého
stroje, zafizeni v rozsahu nutném k ovéfeni uplnosti a spravnosti montaze. Jsou
soucasti montaznich praci a jsou zahrnuty v cené montaze.

e Priprava ke komplexnimu vyzkouSeni — provedeni praci nutnych po individualnim
vyzkou$eni, tak aby zafizeni bylo schopno komplexniho vyzkou$eni. Jsou zahrnuty
v cené polozky jako pfislusné testy.

e Komplexni vyzkouSeni — prace nutné k odzkouSeni skupin stroji a zafizeni ve
vzajemnych vazbach a k prokazani, ze dodavka provozniho souboru je schopna
provozu. VeSkeré prace, material, dokumentaci pro pfipravu a provedeni
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komplexniho vyzkouseni, certifikaty o revizi celého elektrického zafizeni a vybaveni
pro zkou$ky na stavenisti musi zajistit Zhotovitel.

e V celém rozsahu gravitatnich stok prokaZe zhotovitel kvalitu provedenych praci
kamerovou prohlidkou, doklady k pFfedani a pfevzeti stavby budou obsahovat
protokoly o vysledku téchto prohlidek s digitalnim zaznamem. V pfipadé zjisténi
zavad bude pfipadna oprava dolozena opakovanou kamerovou prohlidkou
pfedmétného useku stoky.

e U v8ech gravitadnich potrubi v celém rozsahu budou provedeny zkousky dle CSN EN
1610 (75 6114) Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni— vizualni
prohlidka, zkouska vodotésnosti (dle CSN 75 6909).

e Po instalaci budou za pfitomnosti investora odebrany vzorky vytvrzeného rukavce dle
CSNENISO 11
294-4. Tyto vzorky budou podrobeny laboratorni zkousce dle CSN EN ISO 178 a
modifikce uvedené v CSN EN ISO 11 294-4.

e Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veSkeré zkousky hutnitelnosti v mistech kde
budou provadény vykopové prace. Kontrolu miry zhutnéni zasypl kolem objektd ryh
liniovych staveb v trase, v komunikacich a v ochrannych hrazich vodoteci bude
provedena dle CSN 72 1006 pfimymi a nepfimymi zku$ebnimi metodami.

e Mira zhutnéni je stanovena dle CSN 72 1006 — Kontrola zhutnéni zemina sypanin.
Zasypy zeminou se fidi parametrem miry zhutnéni D= 95 % - dle Proctor Standard,
v aktivni zéné pod komunikaci v tl. min. 500 mm D=100 % - dle Proctor Standard.

o Zasypy Stérkopiskem a Stérkovitymi zeminami u vodohospodarskych staveb plati
parametry miry zhutnéni D= 0,95 % - dle Proctor Standard, resp. ID= 0,75
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2.  Stavebni éast

Specifikace je délena na jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory.

VSechny stoky z hlediska navrhu bezvykopové technilogie byly zaclenény do
kategorie Il., na tuto kategorii byla posléze pocitana statika viozky.

Kategorie jsou nasledujici:

- ARZ I|. — deformace max. 2 %, kruhové praskliny, koroze, netésnosti.

- ARZ Il. — deformace max. 3 %, navic podélné praskliny.
- ARZ lll. — deformace max. 5 %, min. 4 podélné praskliny, pfesazené a vycCnivajici
stfepy do profilu stoky.

V projektu se nepredpoklada dalSi hrouceni stoky. Pokud by bylo toto pfed sanaci
zZjisténo, bude o zpusobu provedeni sanace kanalizace rozhodnuto ve spolupraci s
investorem.

Projektant pripousti pouziti jiné technologie pro rukavce, za predpokladu
dolozeni statického vypoétu pro jednotlivé dimenze a dalSi okrajové podminky
dle nasledujiciho textu. Pro obnovu stavajicich poSkozenych stok Ize napfiklad
pouzit bezvykopovou metodu za vyuziti tkaného filcového rukavce s PE nebo PU
povrstvenim nasyceného epoxidovou pryskyfici, ktery bude vytvrzen pomoci pary
pfip. horké vody. Rukavec bude navrZzen jako samonosny (sila stény pro DN 750 —
13,5 mm, DN 700 — 12 mm, DN 400 - 9 mm pfed vytvrzenim, DN 300 — 6 mm), bez
spoluplisobeni stavajiciho potrubi. V tomto pfipadé pak bude tloustka rukavce vétsi
nez je uvedeno v nasledujicim textu.

Material rukavce -navrh

Skelna vyztuz - ECR sklo podle EN 14 020, ¢ast 1-3

Pryskyfice - Nenasyceny polyester - skupina 4 podle CSN EN 13121

Konstrukéni kompozitni vrstva rukavce je tvofena spiralové a bezeSvé navijenymi
pasy skelné vyztuze.

Vnitfni povrch rukdvce ma po celém svém obvodu protiabrazivni vrstvu Cisté
pryskyfice o minimalni deklarovanéé tloustce 0,4 mm (toto musi byt uvedeno v
prislusném certifikatu, resp. schvaleni).

Funkce této vrstvy musi byt prokazana zkouskou na obrus (dle EN 295-3) a
zkouskou vysokotlakého proplachovani dle DIN 19523

Popis technického reSeni:

SO 01 Kanalizaéni stoka A -Labska ulice:

Navrhujeme vlozkovani technologii - rukavcem

Beton DN 750 — v délce 115,2 m — predpoklada se provedeni pfedmétného useku
obnovy ve dvou instalacich bezvykopové technologie.

Alphaliner 1500 z tkané skelné rohoZe sycené polyesterovou pryskyfici kruhového
profilu: DN 750, uvaZzovana sila stény je 6,4 mm.

Na reSeném useku obnovy se nachazi celkem 23 kusu pfipojek, eventualné
napojeni bo€nich stok.
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Z tohoto se mnozstvi se predpoklada injektaz a uprava zausténi pripojek do
stok v celkovém pocétu 17 kusu.

Do kanalizaénich Sachet je provedeno zbyvajicich 6 kusi zausténi stok a
pripojek.

Navrh obnovy — Sachty:

V ramci stavby se pfedpoklada obnova, sanace celkem 2 kusu kanalizacnich Sachet
a odlehCovaci komory. Jedna o vycCisténi a vyspraveni trhlin kanalizacni maltou,
nastfik vnitfkl Sachet vhodnou technologii (napf. egerlit), Uprava a instalace
stupadel, dobetonovani spodnich casti Sachetnich den, v pfipadé nutnosti pak
vybourani a osazeni novych kompletnich monolitickych Sachet s napojenim na
stavajici stoku, na tomto dnu bude osazena zakrytova deska s poklopem, Zlab a
nastupnice v betonovém provedeni s natérem. V Sachtach jsou osazena kanaliza¢ni
stupadla s plastovym povlakem v rozsahu pfilohy D.10.

e Kanaliza¢ni poklopy
Pouzité kanaliza&ni typové poklopy DN 600 v&etn& ram(. Zatfidéni dle CSN EN 124:
- Poklop DN 625 bez odveétrani, poklop GU-B-1 D 400, samonivelacni ram
zabudovan do asfaltové vrstvy — 1 kus
- Poklop DN 625 s odvétravanim, poklop GU-B-1 D 400, samonivela¢ni ram
zabudovan do asfaltové vrstvy — 1 kus

SO 02 Kanalizaéni stoka C-2 — ulice Kpt. JaroSe

Navrhujeme vlozkovani technologii - rukavcem

Beton DN 300 — v délce 53,2 m — predpoklada se provedeni pfedmétného useku
obnovy v jedné instalaci bezvykopové technologie.

Alphaliner 500 z tkané skelné rohoZe sycené polyesterovou pryskyfici kruhoveho
profilu: DN 300, uvaZzovana sila stény je 3,0 mm.

Beton DN 400 — v délce 124,5 m — predpoklada se provedeni pfedmétného useku
obnovy v jedné instalaci bezvykopové technologie.

Alphaliner 500 z tkané skelné rohoze sycené polyesterovou pryskyfici kruhového
profilu: DN 400, uvazovana sila stény je 3,2 mm.

Na feSeném useku obnovy se nachazi celkem 12 kustl pripojek, eventualné
napojeni bo€nich stok.

Z tohoto se mnozstvi se predpoklada injektaz a uprava zausténi pripojek do
stok v celkovém poctu 8 kusul.

Do kanalizaénich Sachet je provedeno zbyvajicich 4 kusil zausténi stok a
pripojek.

Navrh obnovy — Sachty:

V ramci stavby se predpoklada obnova, sanace celkem 4 kusl kanalizaénich Sachet.
Jedna o vycisténi a vyspraveni trhlin kanalizaéni maltou, nastfik vnitfki Sachet
vhodnou technologii (napf. egerlit), uprava a instalace stupadel, dobetonovani
spodnich €asti Sachetnich den v pfipadé nutnosti.
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SO 03 Kanalizaéni stoka C— ulice Kostomlatského sady, Nadrazni, T.G.
Masaryka

Navrhujeme vlozkovani technologii - rukavcem

Beton DN 750 — v délce 238,7 m — predpoklada se provedeni predmétného useku
obnovy ve Ctyfech instalaci bezvykopové technologie.

Alphaliner 1500 z tkané skelné rohoZe sycené polyesterovou pryskyfici kruhového
profilu: DN 750, uvaZzovana sila stény je 6,4 mm.

Beton DN 700 — v délce 116,6 m — prfedpoklada se provedeni pfedmétného useku
obnovy ve dvou instalacich bezvykopové technologie.

Alphaliner 1500 z tkané skelné rohoze sycené polyesterovou pryskyfici kruhového
profilu: DN 700, uvazovana sila stény je 6,2 mm.

Na reSeném useku obnovy se nachazi celkem 28 kusl pfripojek, eventualné
napojeni bo€nich stok.

Z tohoto se mnozstvi se predpoklada injektaz a uprava zausténi pripojek do
stok v celkovém poctu 20 kus.

Do kanalizaénich Sachet je provedeno zbyvajicich 8 kusil zausténi stok a
pripojek.

Navrh obnovy — Sachty:

V ramci stavby se predpoklada obnova, sanace celkem 9 kusu kanalizacnich Sachet.
Jedna o vycisténi a vyspraveni trhlin kanalizacni maltou, nastfik vnitfki Sachet
vhodnou technologii (napf. egerlit), uprava a instalace stupadel, dobetonovani
spodnich ¢asti Sachetnich den v pfipadé nutnosti.

SO 04 Kanalizac¢ni stoka C-3 — ulice Valtrovych

Beton DN 400 — v délce 97,2 m — predpoklada se provedeni pfedmétného useku
obnovy ve dvou instalacich bezvykopové technologie.

Alphaliner 500 z tkané skelné rohoze sycené polyesterovou pryskyfici kruhového
profilu: DN 400, uvazovana sila stény je 3,2 mm.

Na feSeném useku obnovy se nachazi celkem 7-9 kustl pripojek, eventualné
napojeni bo¢nich stok.

Z tohoto se mnozstvi se predpoklada injektaz a uprava zausténi pripojek do
stok v celkovém poctu 5-7 kustl.

Do kanalizaénich Sachet je provedeno zbyvajicich 2 kusi zausténi stok a
pripojek.

Navrh obnovy — Sachty:

V ramci stavby se predpoklada obnova - nahrada celkem 3 kusU kanalizaCnich
Sachet. Jedna se o kompletni vyménu kanalizaCnich Sachet.
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e Kanaliza€ni revizni Sachta DN 1000 betonova
Pro nové budované sachty bude pouzito monolitické pripadné prefabrikované
dno s napojenim na stavajici stoku, na tomto dnu budou osazeny betonové
skruze DN 1000, s integrovanym tésnénim. Dna Sachet monoliticka betonovana
(eventualné prefabrikovana) na misté, zlab a nastupnice v betonovém provedeni s
natérem. Predpoklada se osazeni 3 SachetV Sachtach jsou osazena kanalizaCni
stupadla s plastovym povlakem.

e Kanaliza¢ni poklopy
Pouzité kanalizaéni typové poklopy DN 600 véetn& ramu. Zattidéni dle CSN EN 124:
- Poklop DN 625 bez odvétrani, poklop GU-B-1 D 400, samonivelacni ram
zabudovan do asfaltové vrstvy — 1 kus
- Poklop DN 625 s odveétravanim, poklop GU-B-1 D 400, samonivelaéni ram
zabudovan do asfaltové vrstvy — 1 kus
- Sachtova miiz DN 645 kloubové uloZeni vyka v ramu, tlumici vlozka, tfida
D 400 dle CSN EN 124- 1 kus

SO 05 Kanaliza¢ni stoka C-5 — ulice Havlickova

Beton DN 400 — v délce 127,2 m — predpoklada se provedeni pfedmétného useku
obnovy ve dvou instalacich bezvykopové technologie.

Alphaliner 500 z tkané skelné rohozZe sycené polyesterovou pryskyfici kruhového
profilu: DN 400, uvaZovana sila stény je 3,2 mm.

Na feSeném useku obnovy se nachazi celkem 9 kusl pripojek, eventualné
napojeni bo¢nich stok.

Z tohoto se mnozstvi se predpoklada injektaz a uprava zausténi pripojek do
stok v celkovém poctu 6 kust.

Do kanalizaénich Sachet je provedeno zbyvajicich 3 kusu zausténi stok a
pFipojek.

Navrh obnovy — Sachty:

V ramci stavby se predpoklada kompletni bezvykopova sanace celkem 5 kusu
kanalizaCnich Sachet. Jedna se o kompletni opravu vnitfnich povrchu. Jedna o
vyCisténi a vyspraveni trhlin kanaliza¢ni maltou, nastfik vnitrkd Sachet vhodnou
technologii (napf. egerlit), Uprava a instalace stupadel, dobetonovani spodnich Casti
Sachetnich den v pfipadé nutnosti, vyména poklopl, v pfipadé nutnosti pak
vybourani a osazeni novych kompletnich monolitickych Sachet s napojenim na
stavajici stoku, na tomto dnu bude osazena zakrytova deska s poklopem, Zlab a
nastupnice v betonovém provedeni s natérem. V Sachtach jsou osazena kanalizaCni
stupadla s plastovym povlakem v rozsahu pfilohy D.10.

e Kanalizac¢ni poklopy
Pouzité kanaliza&ni typové poklopy DN 600 v&etn& ram(. Zatfidéni dle CSN EN 124:
- Poklop DN 625 bez odvétrani, poklop GU-B-1 D 400, samonivelacni ram
zabudovan do asfaltoveé vrstvy — 2-3 kusy
- Poklop DN 625 s odvétravanim, poklop GU-B-1 D 400, samonivela¢ni ram
zabudovan do asfaltoveé vrstvy — 1 kus
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SO 101 CSOV Neratovice

V ramci stavebnich Gprav v CSOV Neratovice, se predpoklada zakryt nadrzi
kompozitnim plechem tl.min. 0,6 mm, vCetné upevnéni zakryti ke stavajicim
konstrukcim. Nadrze jsou v sou€asnosti provizorné zakryty prkny.

Rozméry zakryvanych otvorU:

3,0mx16m

16mx1,6m

40mx1,0m+ pramér kruh D 4,0 m

3.9mx21m

Déle stavebni objekt zahrnuje drobnou stavebni pfipravu pro obnovu
elektroinstalace.

SO 102 CSOV Intermont

Ve stavajici $achté na bezpe&nostnim pfepadu z CSOV bude instalovano vietenové
Soupatko DN 600 pro moznost mechanického ru¢niho uzavieni zpétného natoku
z Labe do kanaliza¢niho systému.

V ramci instalace se predpoklada stavebni pfiprava — vybudovani ryhy pro osazeni
uzavéru, uprava a vyrovnani povrchu Sachty jako pfiprava pro osazeni Soupéte,
dobetonovani konstrukce, utésnéni spar, upraveni vstupl a osazeni poklopl pro
moznost ovladani uzavéru z povrchu.

Specifikace materialu:

Koncova armatura se samonosnou ramovou konstrukci

Standartni upevnéni ns sténu hmozdinkami

VFetenové Soupatko je obousmérné tésnici

Ram z korozivzdorné oceli 1.4301

Uzaviraci deska a vieteno z korozivzdorné oceli 1.4301

V8echny dily z korozivzdorné oceli jsou morené a pasivované.

Tazné matice z bronzu se samodistici drazkou

Tésnéni EPDM

Maximalni provozni pfetlak - 0,07 MPa

Zpusob provedeni sanace

Pevnost materialu po vytvrzeni plniva je dana modulem elasticity, ktery je pro:
Alphaliner 500:

Kratkodoby E modul, stanoveno podle DIN EN 1228 9 776 N/mm?
Kratkodoby E modul, stanoveno podle DIN EN ISO 178 8 500 N/mm?
Alphaliner 1 500:

Kratkodoby E modul, stanoveno podle DIN EN 1228 12 752 N/mm?
Kratkodoby E modul, stanoveno podle DIN EN ISO 178 12 300 N/mm?

Vlozka je oboustranné chranéna PE folii, ¢imz je zabranéno vyplavovani pryskyfice
balastni vodou, hydrolyze (navazani vodiku z balastni vody do molekularni vazby
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pryskyfice) a poskozeni tkaniny pfizatahovani. Z hlediska vyslednych vlastnosti
vyrobené opravné vliozky nemaji tyto félie Zadny vyznam.

Umoznuji pouze snazsi manipulaci s nasycenym rukavcem.

Tato technologie zcela kopiruje stavajici potrubi a tésné k nému pfilne, bude
kopirovat nerovnosti stavajiciho potrubi.

Oprava bude provedena pres stavajici revizni Sachty bez jakékoliv jejich demontaze
vyjma Sachet, které se budou vyménovat. Do DN 1000 neni tfeba Sachty
demontovat.

V pfipadnych mezilehlych Sachtach bude vliozka po vytvrzeni profezana pro
umoznéni vstupu do potrubi.

Otvory v misté pfipojek budou po vytvrzeni vlozky vyfiznuty kanalizaCnim frézovacim
robotem.

Konkrétni tloustku opravné vlozZky stanovi staticky vypocet v projektu provedeny pro
kazdou konkrétni situaci zvlast. VypocCet zohlednuje: stav potrubi, material, hloubku
ulozeni, hladinu spodni vody, ovalitu, E modul okolni zeminy, dopravni zatiZeni).

Cisténi potrubi
Kontrola potrubi musi byt provedena pfed instalaci rukavu.
Jako prvni operace se provede Cisténi potrubi tlakovym vozem tak, aby potrubim
mohla projet inspekéni kamera. Nasledné je potrubi monitorovano kamerou.
Kamerovy pruzkum musi zjistit nasledujici informace:

e pruchodnost profilu po celé délce

e presazena hrdla nebo jiné vétsi poruchy potrubi nebo predméty zasahujici do

potrubi

e presnou dimenzi potrubi v celé délce sanovaného useku

e pocet a prfesnou polohu (v€etné uhlu napojeni) pfipojek
Na zakladé kamerového priuzkumu se rozhodne o rozsahu pfipravnych praci. Pred
vlastni instalaci opravné vlozky musi byt odstranény vSechny pfedméty nebo pfipojky
zasahujici do profilu v€etné kofenu atd.
VSechny tyto prace provede kanaliza€ni frézovaci robot, ktery pracuje zevnitf
potrubi a diky zaménitelnym nastrojim dokaze fezat, vrtat nebo brousit rizné
materialy. Minimalni priimér Sachty pro zavedeni robotl isanacni technologie do
kanalizace je 1 000 mm, tato Sifka musi byt i ve dné& kanaliza¢ni Sachty. Rozméry
poklopu kanaliza¢ni Sachty musi u kruhového profilu €init minimalné 600 mm, u
Ctvercového profilu minimalné 600 x 600 mm.

Sanace potrubi

Pfed zatazenim opravné vlozky je do potrubi zatazena pomocna kluzna PE fdlie,
ktera chrani pfipravenou opravnou vioZku pFfed roztrzenim a usnadriuje diky
snizenému tfeni zatazeni opravné vlozky na misto instalace.

Kvalita a staticka unosnost vysledné opravné viozky neni touto folii pfimo ovlivnéna.
Jedna se pouze o mechanickou ochranu a usnadnéni zatazeni. Pouziva se bézna
PE fdlie. Lze pouzit rukavec s jiz integrovanou kluznou folii. Rychlost zatahovani by
neméla prekrocit 5m/min.

Pfi zataZeni opravné vlozky nesmi byt pfekroCeny bezpeéné tazné sily, aby nedoslo
destrukci (pfetrzeni) pfipravené opravné viozky.

Po zatazeni se do opravné vlozky vloZzi sestava pojizdnych UV lamp. Opravna vioZzka
se na obou koncich uzavfe tésnicimi pakry a poté se pfitlaCi na stavajici potrubi
pretlakem vzduchu z kompresoru. Pracovni tlaky vzduchu (kalibrace) pro jednotlivé
prumeéry jsou predepsany vyrobcem. Takto je vliozka pfipravena k vytvrzeni.

Zakazka 2591/002 2014 Strana 12/15



Projektova dokumentace — OBNOVA KANALIZACE NERATOVICE
G. TECHNICKE PODMINKY A SPECIFIKACE PRO PROVADENI STAVBY

p -

Vytvrzeni rukavce UV zarenim:

Po dosazZeni pozadovaného pracovniho tlaku je sestava UV lamp taZzena do
protilehlé Sachty, pfiCemz je monitorovano a kontrolovano spravné rozvinuti vliozky.
Po dosazeni protilehlé Sachty jsou UV lampy postupné zapnuty a tazeny zpét.
Plasobenim UV zafeni se vlozka vytvrdi. Rychlost vytvrzovani (pohybu UV lamp)
zavisi na tvaru potrubi, vnéjSim priméru viozky, tloustce stény vlozky a na poctu a
vykonu UV lamp. Vytvrzovaci rychlosti urCuje vyrobce vlozky. Cely proces
vytvrzovani je sledovan kamerou, pficemz je sou¢asné dokumentovan vnitfni pretlak,
rychlost vytvrzovani, reakCni teplota prostfednictvim tepelnych senzoru, funkéni
status a vykon UV lamp a stani¢eni UV zdroje. Po dosaZeni cilové Sachty jsou UV
lampy vypnuty a proces vytvrzovani ukonen. Po 20 minutové chladici fazi
(ochlazeni UV lamp pfed vyjmutim) se demontuji té€snici pakry z vytvrzené vlozky a
vytahne se sestava UV lamp. Timto je opravna viozka vytvrzena. Nasledné se
provede zapraveni okraju vliozky zabrousenim nebo tmelenim.

Po instalaci budou za pfitomnosti investora odebrany vzorky vytvrzeného rukavce dle
CSN EN ISO 11 294-4.

Tyto vzorky budou podrobeny laboratorni zkousce dle CSN EN ISO 178 a modifikce
uvedené v CSN EN ISO 11 294-4.

Vysledkem téchto zkousek bude stanoveni celkové tloustky stény e, tloustky stény
kompozitu em, kratkodobé pevnosti v tahu za ohybu a kratkodobého modulu
pruznosti.

Porovnanim navrhovych a skuteCnych (naméfenych) hodnot (pevnostnich
charakteristik) dojde k finalni kotrole kvality.

Zapraveni okraju vlozky se provede: zabrouSenim, tmelenim, nalepenim
sklolaminatové tkaniny (vhodné na priibézné Sachty).

Uprava komunikaci:
Pfed pokladanim podkladnich vrstev komunikaci je nutné prokazat poZzadovanou
unosnost podlozZi.

e komunikace ve spravé SUS - dle podminek SUS

e mistni komunikace ve spraveé obce - dle podminek obce Horni Po¢aply

e soukromé pozemky - do pivodniho stavu
Povrchy Uuzemi dotéené stavbou kanalizacnich stok budou uvedeny do puvodniho
stavu. Po zahrnuti vykopu a zhutnéni zeminy po vrstvach bude provedena finalni
Uprava nasledujicim zplsobem:

e vedeni ve statni silnici se Zivicnym krytem (dle podminek SUS a podminek
obce)

- ACO 11 (ABS tf. 1) 50 mm
- ACL 16 (ABH) 70mm
- 120 MM PODKLAD Z KAMENIVA OBALENEHO ASFALTEM
- STERK (32-63) 200mm - VYBROVANY
- 300 MM STERKODRT PODSYP

Bude proveden infiltracni a spojovaci postfik, bude provedena zalivka a té€snéni spar.
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3. Technologicka €ast

PS 01 - CSOV Neratovice
PS 01.1. Strojni ¢ast
Obnova servopohonu Cesli, obnova povodni poSkozenych &asti lisu.
Stavaijici konstrukce: v CSOV je instalovano - jemné strojni cesle Fontana: SCC —
VM 1000x1700/900 x3/70° - zateplené.
Parametry Cesli:
o Sitka kanalu — 1800 mm
Sitka &esli - 1000 mm

e Hloubka kanalu — 1700 mm

e Prutocnost Cesli — min. 200 I/s pfi vySce hladiny 0,8 m

e Vyska vysypky nad kanalem — 900 mm

e Velikost priliny — 3mm

e Sklon-70°

e Celkovy pfikon pohont — 0,18 kW hlavni pohon; 0,18 kW rota¢ni kartac, 400
V, 50 Hz

e Materialové provedeni — ram ocel tf. 11 + pozink, ostatni dily nerez nebo plast
Cesle jsou umistény uprostfed kanalu, zbyvajici prostor po stranach &esli je vyplnén
nerezovym plechem do vySe 800 mm. Nad timto plechem je umisténa hruba
Ceslicova mfiz s prulinami 50 mm a vysce 400 mm. Toto uspofadani umoznuje vyuzit
plné kapacitu €esli az do pritoku cca 250 I/s, prutoky pfesahujici uvedené mnozstvi
budou prevedeny kolem Cesli pfes hrubou Ceslicovou mfiz. Po opadnuti hladiny
budou shrabky z Ceslicové mfize shrnuty zpét do naroku na jemné Cesle.

Ve Zlabu pfed Ceslemi je osazeno stavitko s elektropohonem, které zajiStuje otevieni
havarijniho obtoku Cesli do odlehCovaciho Zlabu pfi dosazeni havarijni hladiny pred
Ceslemi. Stavitko s elektropohonem MODACT ZPA Pecky
Parametry stavitka:

e Velikost otvoru —D 300 mm

e Vzdalenost dna otvoru od ovladaci roviny — cca 1625 mm

e Elektro pohon — 0,43 kW, 400 V, 50 Hz

V ramci této akce se predpoklada nahrada poSkozeného servopohonu u stavitka.

Shrabky z Cesli vypadavaji do nasypky odvodnovaciho lisu. Osazen je lis na shrabky
Fontana s promyvanim shrabkl( typu LSP 250 — 1000/5800. Zafizeni je tvofeno
dopravni ¢asti s nasypnym otvorem (umistén pod vysypkou) a vytlaénym potrubim.
Dopravni Cast je opatfena hfidelovou Snekovnici, ktera dopravuje shrabky do
uzavieného vytlacného potrubi a dale do kontejneru. Promyvaci zafizeni je umisténo
na nasypné Casti lisu a slouzi k ¢asteCnému odstranéni organickych latek ze shrabkd

Soucasti lisu je zakladovy ram z ocelovych profill nutny pro usazeni. Lis je vybaven
zateplenim. Materidlové provedeni: nerezova ocel 1.4301 + natér, Snekovnice
z uhlikaté oceli.
Parametry lisu LSP 250x1000/5800

e Primér Snekovnice — 250 mm

e Délka nasypkové ¢asti -1000 mm

e Dopravni vzdalenost - 5800 mm (odpovida vysce vysypu 1,5 m)
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e Instalac¢ni uhel — nasypna ¢ast 0°, vytlacné potrubi 55° a 0°
e Pfikon pohonu — 1,5 kW, 400 V, 50 Hz
1x el. magnet ventil 30 VA, 230V, 50 Hz
e Pfikon zatepleni — 0,6 kW, 230 V, 50 Hz
e Hmotnost - 600 kg

V ramci této akce se predpoklada nahrada poskozenych casti u lisu.

PS 01.2. Elektrocast
Elektroinstalace — zpracovano podrobné v samostatné pfiloze.

PS 02 - CSOV Intermont
PS 02.1. Strojni ¢ast
Jedna se o vyména indukéniho pritokoméru a napajeci jednotky.

PS 01.2. Elektrocast
Elektroinstalace — pouze pfepojeni a zprovoznéni u vymény indukéniho pritokoméru
a napajeci jednotky.
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