

SMLOUVA O DÍLO

č.2/2016.....

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci:

„Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí – oprava interiéru věže a sakristie“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Pozemní stavby, spol. s r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel

IČ: 41609620

DIČ: CZ 41609620

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2715, KS v Brně

bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 345644741/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Petr Diviš, tel. 603 865 553

b) technických Ing. Miroslav Šimeček, tel. 603 865 550

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Vranov nad Dyjí

Sídlo: Náměstí 20, 671 03 Vranov nad Dyjí, CZ

Zastoupen: Mgr. Marek Dunda Th.D., farář

IČ: 49440900

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Marek Dunda Th.D., farář, tel. 731 402 742

b) technických Ing.arch. Petr Weiss, tel. 723 149 376

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací:

„Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí – oprava interiéru věže a sakristie“

Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické - omítky
- dlažby
- truhlářské práce
- malířské a natěračské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací technické zprávy a závazného stanoviska č. 481/2015 vydaného MěÚ Znojmo, OŠKaPP ze dne 21. 12. 2015 v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru č. 13/2014 vydaným Úřadem městyse Vranov nad Dyjí, stavebním úřadem, č.j. VRAND 27/2016 ze dne 18.2.2016 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vranov nad Dyjí parc. č. ^{st.} 49 pro k.ú. Vranov nad Dyjí (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	474 224,- Kč
Cena DPH 21%	99 587,- Kč
CENA CELKEM	573 811,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 10%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 4.1. Zahájení prací : | do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| 4.2. Ukončení prací : | 31. 10. 2016 |
| 4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: | 15. 11. 2016 |

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1%** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození

stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylně od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenční zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamáce“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamáce, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamáce, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamáce, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamáce (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V e Znojme....., dne 22.4.2016

V e Znojme....., dne 22.4.2016

Římskokatolická farnost
VRANOV NAD DYJÍ 20
PSČ 671 03


.....
za objednatele:

.....
za zhotovitele:

POZEMNÍ STAVBY

spol. s r.o.

659 02 Znojmo

Čj: BB - 941/2016	
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ	
Tuto smlouvu	
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI	
V Brně dne: 22.4.2016	
	
notář	ordinář

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **0371** **Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Vranově nad Dyjí**


Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	474 223,97 CZK
Základní DPH	21 %	99 587,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,03 CZK

Cena celkem: **573 811,00 CZK**

ve Zhojmě _____


 Za zhotovitele

dne 21.4.2016

Rímskokatolická farnost
 VRANOV NAD DYJÍ 20
 PSČ 671 03



 Za objednatele

POZEMNÍ STAVBY

spol. s r.o.

650 02 Znojmo

IČO: 41609339 DIČ: CZ41609339

Popis stavby:

Stavba:	0371	Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Vranově nad Dyjí	List č.2
---------	------	---	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		474 223,97	0,00	474 223,97
1	Oprava interiéru věže a sakristie	474 223,97	0,00	474 223,97
1	Oprava interiéru věže 2016	417 013,59	0,00	417 013,59
1	Oprava sakristie 2016	57 210,38	0,00	57 210,38

Stavba:	0371	Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Vranově nad Dyjí	List č.3
---------	------	---	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	4 514,86	0,00000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	3 816,00	1,17801
4	Vodorovné konstrukce	HSV	422,00	0,14974
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	109 310,67	10,88586
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	8 063,51	5,19756
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	10 918,23	0,39701
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 276,26	0,00046
97	Prorážení otvorů	HSV	8 221,84	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	13 184,92	0,00000
766	Konstrukce truhlářské	PSV	180 312,00	0,00000
772	Kamenné dlažby	PSV	60 219,35	8,51165
784	Malby	PSV	51 793,60	0,20807
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	22 170,73	0,00000
			474 223,97	26,52836

Stavba:	0371	Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Vranově nad Dyjí	List č.4
Objekt:	1	Oprava interiéru věže a sakristie	
Rozpočet:	1	Oprava interiéru věže 2016	

Poř.	Číslo	Název	M.J	Množství	Cena/M.J	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb z bet. dlažby v kamenivu	m2	18,31000	35,40	648,17
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 1 - 2	m3	1,83100	588,00	1 076,63
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,83100	250,50	458,67
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	29,29600	19,80	580,06
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,83100	155,00	283,81
6	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	1,83100	450,00	823,95
7	113106231RV	Rozebrání dlažeb z cihelné dlažby v kamenivu	m2	18,18000	35,40	643,57
Celkem za: 1		Zemní práce				4 514,86

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	342241162R00	Přičky z cihel plných CP29 tl. 140 mm	m2	2,00000	628,00	1 256,00
9	346244361RT2	Zazdivka rýh, kapes cihlami tl. 6,5 cm, věž 1-5.NP lokálně, s použitím suché maltové směsi	m2	5,00000	512,00	2 560,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 816,00

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	413231221R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 400 cm2	kus	2,00000	211,00	422,00
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				422,00

Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
11	602016142RT1	Štuk na stěnách vnitřní PROFI MK1, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, přizemí na WTA omítku	m2	27,51000	108,50	2 984,84
12	611473112R00	Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně, přizemí	m2	20,14100	424,50	8 549,85
13	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, věž 3-5.NP lokální zához, s použitím suché maltové směsi	m2	10,00000	389,00	3 890,00
14	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých, 1.NP+2.NP	m2	117,41380	104,50	12 269,74
15	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých, 3.NP	m2	82,07250	168,00	13 788,18
16	612425921R00	Omítka vápenná podstupnic - hladká	m2	2,76450	420,00	1 161,09
17	612434143RT1	Omítkový WTA systém Profi am Bau, 3vrst., vrstvy:Profi Vorspritzer,Ausgleichsputz,Sanierplus, přizemí	m2	27,51000	581,00	15 983,31
18	612473182R00	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně, přizemí	m2	39,07220	330,00	12 893,83
19	622421131R00	Omítka vnitřní stěn, MVC, hladká, složitost 1-2, 4.NP+5.NP	m2	34,74400	281,00	9 763,06
20	622904112R00	Očištění zdiva interiéru věže vodou	m2	234,23030	42,60	9 978,21
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				91 262,11

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
21	627452313R00	Spárování dlažeb z cihel 250 mm, naplocho, pískem	m2	18,18000	23,50	427,23
22	632244911R00	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do pisku naplocho	m2	18,18000	366,50	6 662,97
23	632451034R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm	m2	3,87000	251,50	973,31
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				8 063,51

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m, 1.NP+4.NP+5.NP	m2	19,92000	82,00	1 633,44
25	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m, 2.NP,3.NP	m2	29,93000	144,50	4 324,89
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				5 958,33

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,36000	616,00	221,76
27	963023612R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi kamenné oboustranně	m	2,28000	462,50	1 054,50

Zpracováno programem BUILDpower S

Stavba:	0371	Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Vranově nad Dyjí	List č.5
Objekt:	1	Oprava interiéru věže a sakristie	
Rozpočet:	1	Oprava interiéru věže 2016	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				1 276,26

Díl: 97	Prorážení otvorů					
28	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%, přízemí	m2	20,14100	73,60	1 482,38
29	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %, 1.NP, 2.NP	m2	117,41380	6,70	786,67
30	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %, 3.NP, 4.NP, 5.NP	m2	116,81650	17,90	2 091,02
31	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, přízemí	m2	66,58220	58,00	3 861,77
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				8 221,84

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
32	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,42279	782,00	12 842,62
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot					12 842,62

Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
33	76601	Oprava dveřních křidel a rámu prosklených s výměnou prvků, 2,5*3,45m (přebroušení starého laku, lazurovací lak)	ks	2,00000	12 690,00	25 380,00
34	76602	Svlakové dveře včetně zámku s vložkou 0,77x 1,58m, lazurovací lak, zámek bez klíky	ks	2,00000	4 780,00	9 560,00
35	76604	Dveře na kůr, oprava 0,8x2,0m, přebroušení, tmelení a lazurovací lak	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00
36	76606	Okno dřevěné oválné 1.NP cca 0,41x0,60cm, jednoduché pevné zasklení, nátěr , dod. + mtz.	ks	2,00000	3 880,00	7 760,00
37	76607	Okno dřevěné včetně rámu rozměr cca 0,80x1,25cm, jednoduché pevné zasklení (9 tab. skla), nátěr, dod. + mtz.	ks	1,00000	4 150,00	4 150,00
38	76608	Repase dřevěné žaluzie, přebroušení, tmelení, syntetický nátěr 2.NP, 1,40x1,80m	kus	2,00000	5 430,00	10 860,00
39	76609	Dřevěné schody žebříkové mezi 2.NP a 3.NP rozměrově dle stávajících 5,50x0,8m, oboustranné zábradlí, chemie bochemit, dmtz., dod. + mtz.	m	5,50000	2 090,00	11 495,00
40	76610	Fošnový stopní záklop tl. 40mm s polodrážkou, oboustranně hoblovan, nátěr chemie bochemit,dod. +mtz., 2,65x3,90m, trám 1ks 140x180mm dl. 4,50m, fošna 2 ks 50x200mm dl. 2,20m	kus	1,00000	12 330,00	12 330,00
41	76611	Repase dřevěné žaluzie, přebroušení, tmelení, synt. nátěr 3.NP, 1,30x2,80	kus	3,00000	5 660,00	16 980,00
42	76612	Fošnový stopní záklop tl. 40mm s polodrážkou, oboustranně hoblovan, nátěr chemie bochemit,2,10x3,80m, dod. + mtz.	m2	7,98000	900,00	7 182,00
43	76613	Demontáž stávajících schodů amontáž do půdního prostoru kostela	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
44	76614	Dřevěné schody žebříkové mezi 3.NP a 4.NP rozměrově dle stávajících 4,20x0,80m, oboustranné zábradlí, chemie bochemit	m	4,20000	2 090,00	8 778,00
45	76616	Fošnový stopní záklop tl. 40mm s polodrážkou, oboustranně hoblovan, nátěr chemie bochemit,dod. +mtz., 2,10x3,80m	m2	7,98000	900,00	7 182,00
46	76617	Dřevěné schody žebříkové mezi 4.NP a 5.NP rozměrově dle stávajících 2,50x 0,0m, oboustranné zábrad., chemie bochemit	m	2,50000	2 410,00	6 025,00
47	76618	Dřevěná žaluzie kulatá vč. synt. nátěru 5.NP rozměr d=1,5m, dod. + mtz.	ks	4,00000	9 700,00	38 800,00
48	76619	Dřevěná žaluzie půlkulatá vč. synt. nátěru 5.NP rozměr d=1,5m, dod. + mtz.	ks	1,00000	8 780,00	8 780,00
Celkem za: 766		Konstrukce truhlářské				180 312,00

Díl: 772		Kamenné dlažby				
49	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	18,31000	293,50	5 373,99
50	899104111R00	Osazení kamenného schodu do betonu nad 150 kg	kus	1,00000	721,00	721,00
51	772501150R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm	m2	18,31000	646,00	11 828,26
52	58381366R	Deska tl. 4 cm žula dle výběru investora, cena odhadem-bude upřesněna dle výběru . včetně dopravy	m2	20,14100	2 100,00	42 296,10

Stavba:	0371	Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Vranově nad Dyjí	List č.6
Objekt:	1	Oprava interiéru věže a sakristie	
Rozpočet:	1	Oprava interiéru věže 2016	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Celkem za: 772	Kamenné dlažby				60 219,35

Díl: 784		Malby				
53	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková malbou	m2	323,71800	14,50	4 693,91
54	784122112R00	Malba vápenná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	323,71800	40,90	13 240,07
Celkem za: 784		Malby	17 933,98			

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
55	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,63783	448,50	734,57
56	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	15,40950	407,50	6 279,37
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,40950	172,00	2 650,43
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	400,64704	15,10	6 049,77
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,40950	210,00	3 236,00
60	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	15,40950	199,50	3 074,20
61	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	15,40950	9,50	146,39
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					22 170,73

Stavba:	0371	Kostel Nanebevzetí P. Marie ve Vranově nad Dyjí	List č.7
Objekt:	1	Oprava interiéru věže a sakristie	
Rozpočet:	1	Oprava sakristie 2016	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	610991111R00	Zakrývání provizorní - ochrana podlah sakristii	m2	33,40000	35,60	1 189,04
2	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	185,11500	41,00	7 589,72
3	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	39,92500	158,50	6 328,11
4	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního- štuková, kotelná, ztížené podmínky - trubní vedení	m2	1,56000	496,00	773,76
5	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2	39,92500	54,30	2 167,93
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				18 048,56
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	33,40000	148,50	4 959,90
Celkem za: 94		Lešení a stavební výtahy				4 959,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,38585	247,00	342,30
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				342,30
Díl: 784		Malby				
8	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	185,11500	7,70	1 425,39
9	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	39,92500	13,40	535,00
10	784122112R00	Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	39,92500	40,90	1 632,93
11	784185	Malba tekutá vápenná, barva, bez penetrace, 2x	m2	185,11500	163,50	30 266,30
Celkem za: 784		Malby				33 859,62