



Spis.značka S-META 57539/2013 OI/Su 9
Číslo jednací METAB 8515/2014/OI/Su
Vyrizuje Suchánková Dáša Ing., tel. 381486326

Tábor
20.2.2014

**Veřejná zakázka s názvem „Parkoviště na Sídlišti Nad Lužnicí v Táboře - Komora“
- dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2**

1) Zadavatel tímto v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Na základě informací od projektanta zadavatel doplňuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je v platné a aktuální podobě přílohou těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 2.

V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb byla doplněna vodorovná doprava zemin, a to doprava v rámci staveniště a rovněž doprava na předpokládanou skládku v Klenovicích u Tábora (pozn.: Z důvodu zajištění stejných podkladů pro všechny uchazeče o veřejnou zakázku je v položkovém rozpočtu počítáno s odvozovými vzdálenostmi do této výše uvedené skládky. Uložení materiálů na jiné povolené skládce může uchazeč zohlednit ve své nabídce, ale k fakturaci doloží potvrzení této povolené skládky o převzetí materiálů k uložení s datem a specifikací ukládaného materiálu. Pokud pak v rámci realizace stavby dodavatel zajistí uložení materiálů za nižší cenu na jiné povolené skládce a doloží to příslušným dokladem, bude toto řešeno jako méněpráce.)

- U SO 101 – Příjezdová komunikace byly do stavebního dílu Zemní práce doplněny položky č. 88, 89 a 90.
- K položce č. 13 u SO 101 uvádíme, že je zde počítáno s výměnou zeminy včetně dodání materiálu a dopravy nové zeminy, a požadujeme to takto zohlednit v nabídkových cenách dodavatelů.
Poznámka:
Případná úprava aktivní zóny pojivy bude řešena po posouzení geologem v rámci realizace jako dodatečné stavební práce.
- U SO 301 – Dešťová stoka DN 250 byly do stavebního dílu Zemní práce doplněny položky č. 56, 57 a 58.
- U SO 402 – Chráničky v areálu Komora byly do stavebního dílu Zemní práce doplněny položky č. 22, 23 a 24.

2) Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek **přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**. V článku 5. výzvy k podání nabídek se mění termín konce lhůty pro podání nabídek a termín otevírání obálek a nově zní předmětný článek výzvy takto:

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek končí dne **5. 3. 2014 v 15:00** hodin.

Nabídky lze zaslat **poštou** na adresu:

Město Tábor
odbor investic a strukturálních fondů
Žižkovo náměstí 2
390 15 Tábor

nebo na této adrese předat **osobně** na podatelnu MěÚ Tábor, Žižkovo nám. čp. 2 v Táboře.

Podání nabídky se řídí ustanoveními § 69 zákona. Nabídka v listinné podobě musí být podána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 nebo 6 zákona.

- Otevírání obálek bude v souladu s § 71 odst. 4 zákona zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **5. 3. 2014 od 15:00** hodin v zasedací místnosti odboru investic a strukturálních fondů č. 307, Žižkovo náměstí čp. 11, 2. patro, budova Městského úřadu v Táboře. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.



Ing. Karel Hotový
vedoucí odboru investic
a strukturálních fondů

Příloha:

- platný a aktuální soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je přílohou těchto dodatečných informací, formát EXCEL