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2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1. Základní údaje zakázky 

Stavba:   Stavební úpravy optických laboratoří v ústavu 
termomechaniky AV ČR, v.v.i. 

stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 
 

2. Základní údaje a doklady o investorovi 

jméno (název):   Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. 
adresa (sídlo):   Dolejškova 1402/5, 182 00 Praha 8 - Libeň 
 

3. Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace  

3.1. Údaje a doklady obchodní Generální projektant 

jméno (název):   KANIA, a.s. 
adresa (sídlo):   Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz    
 
mobil:    +420 596 243 486 
e-mail:    info@kania-ostrava.cz 
 

3.2. Údaje a doklady obchodní subdodavatel 

jméno (název):   MEDIELGAS spol. s.r.o. 
adresa (sídlo):   Pelíkovická 795, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42 
    okr. Liberec 
 
mobil:    +420 604 645 850 
e-mail:    milos.fogl@medielgas.cz   
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@kania-ostrava.cz
mailto:milos.fogl@medielgas.cz
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3 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

K projektové dokumentaci pro provedení stavby 
 

Na akci:  
„Stavební úpravy optických laboratoří v ústavu termomechaniky AV ČR, v.v.i.“ 

 

1. Základní údaje projektu 

Koncepce rozvodů byla projednána s investorem a bylo postupováno podle podkladů 
objednatele. 

Při zpracování projektové dokumentace bylo přihlédnuto k příslušným ČSN (ČSN 13 0072 
Značení potrubí v provozech podle protékajících látek, ČSN 07 8304 Kovové tlakové nádoby 
na plyny, ČSN EN 13 480 – 1, ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty) a 
normám souvisejícím, ČSN ISO 8573-1, TPG 706 02 – Rozvody dusíku a Nařízení vlády č. 
219/2016, kde se definují technické požadavky na tlaková zařízení. Zákon 250/2021 – Zákon o 
bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. 

Při montáži je nutno dodržet vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006, které 
souvisejí se zajištěním bezpečnosti práce. 

Zdroje a rozvody technických plynů uvedené v tomto projektu jsou podle Nařízení vlády č. 
191/2022 vyhrazeným plynovým zařízením.  

Druh zařízení: Vyhrazené plynové zařízení – F6 – dle NV 191/2022 

Třída zařízení: Vyhrazené plynové zařízení – II. Třída  

 

2. Rozsah projektové dokumentace 

Projektovou dokumentaci tvoří výkresová dokumentace (půdorysy, technologická 
schéma, detaily instalací) a technickou zprávu. 

 
Projektová dokumentace řeší: 
- Snímání koncentrace dusíku a kyslíku v prostoru laboratoří (požadavek na MaR) 
- Rozvody technických plynů Argonu, Dusíku, Helia a stl. vzduchu včetně odběrných 

míst s podružnou regulací tlaku 
- Kompresorová stanice  

 

Požadovaná kvalita tlakového vzduchu dle ČSN ISO 8573-1 
Tuhé nečistoty     - třída 1, prachové částice do 0,01 mikronu, 0,01mg/m3 
Voda  - třída 4, rosný bod +30C  
Olej  - třída 0 
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3. Podklady 

i. stavební výkresy  
ii. požadavky uživatele a ostatních profesí 

iii. normy a předpisy 
iv. požárně bezpečnostní řešení objektu 
v. bezpečnostní list Helia 

vi. bezpečnostní list Argonu 
vii. bezpečnostní list Dusíku 

viii. PBŘ daného prostoru 
 

3.1. Použité normy a předpisy 

Zákon 283/2021 Sb.  Stavební zákon, včetně navazujících vyhlášek v platném znění 
ve znění pozdějších změn a předpisů 

Zákon 309/2006 Sb.  Upravení dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

N.v. 362/2005 Sb.   Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 

N.v. č.378/2001 Sb.  Nařízení vlády kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí 

N.v. č. 219/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich 
dodávání na trh 

Vyhl.č. 48/1982 Sb.  Vyhláška kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 250/2021 Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení 

NV. č. 192/2022 Sb.  Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízení a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 

NV. č. 191/2022 Sb.  Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízení a 
požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 
 

ČSN 07 8304   Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla 
ČSN EN 13480-1   Kovová průmyslová potrubí – všeobecně 
ČSN EN 13480-4   Kovová průmyslová potrubí – výroba a montáž 
ČSN EN 13480-5   Kovová průmyslová potrubí – kontrola a zkoušení 

 ČSN 13 0020  Potrubí a technické předpisy 
ČSN 13 0072  Označení potrubí podle provozní látky  
ČSN 13 0108  Provoz a údržba potrubí 
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb 
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 EN ISO 4126–1   Pojistné ventily 
 ČSN 13 4309–2   Pojistné ventily: Technické požadavky 
 ČSN 13 4309–4   Pojistné ventily: Typové zkoušky 
 TPG 706 02   Rozvody dusíku 
 ČSN ISO 8573-1  Čistota stlačeného vzduchu 
 ČSN 69 0010  Tlakové nádoby stabilní – Provozní pravidla 
 ČSN 69 0012  Tlakové nádoby stabilní – Provozní pravidla 

 

4. Zdroje technických plynů  

4.1. Zdroj Helia – He: 

Zdroj helia je stávající– tento projekt zdroj helia neřeší. 
 

4.2. Zdroj Argonu – Ar: 

Zdroj argonu je stávající– tento projekt zdroj argonu neřeší. 
 

4.3. Zdroj Dusíku – N2: 

Zdroj dusíku je stávající– tento projekt zdroj dusíku neřeší. 
 

4.4. Zdroj stlačeného vzduchu – AIR  

Zdroj stlačeného vzduchu je tvořen kompaktní bezolejovou pístovou kompresorovou 
jednotkou.  
Kapacita zdroje stlačeného vzduchu vychází z požadované spotřeby laboratoří. 
Umístění zdroje je v instalační chodbě v 1.PP. Vzduch je vyráběn s rosným bodem až (-40 
°C). V místnosti zdroje stlačeného vzduchu je zařízení umístěno, tak, aby byl zajištěn dobrý 
průchod a správná obsluha (servis zdroje). 
Zdroj stlačeného technického vzduchu tvoří jeden pístový bezolejový kompresorová 
jednotka o jmenovitém výkonu 155 l/min při 5 barech, které jsou umístěny na tlakové 
nádobě o objemu 30 litrů. Kompresorová jednotka má integrovanou adsorpční sušičkou. 
Výstupní rosný bod adsorpční sušičky je -40 °C. Kompresorová jednotka je do rozvodu 
napojena pomocí tlakové hadice PN16. Na potrubním rozvodu je vsazena redukce o 
průtoku min 60 m3/h. Maximální vstupní tlak 8bar a redukovaný výstupní tlak nastavený 
na 8bar. Za redukčním ventilem je osazen pojistný ventil s otevíracím přetlakem 9,6 bar, 
kontrolní manometr 0-1 MPa, hlavní uzavírací ventil.  
 
Základní technická data kompresorové jednotky (spolu s integrovaným sušením a 
tlakovou nádobou) 
 
Kompresorové jednotky: 
max. pracovní tlak   8 bar 
max. pracovní výkon   155 l/min při 5 bar 
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připojení na el. síť   230V/50Hz 
příkon el. energie    1,5 kW 
hlučnost     64 dB(A) 
adsorpční sušička   rosný bod až -40°C 
jmenovitý objem nádoby  30 l 
rozměry (dxšxv)   730x440x760 mm 
hmotnost    79 kg 
 
 
 
Provedení pojistných ventilů musí odpovídat ČSN EN ISO 4126-1. 
Stanice musí být trvale odvětrána do venkovního prostoru a temperována v rozsahu 10 
°C–30°C. 
 
- Připojení k el. síti 
Kompresor je nutno připojit na silnoproudé rozvody s jištěným přívodem s možností 
bezpečného odpojení přívodního kabelu od elektrické sítě. 

 
Obsluha kompresorové stanice 

Provoz stanice je plně automatický v závislosti na spotřebě a tlaku, proto nemusí být 
zajištěna stálá obsluha stanice, stačí pouze občasná vizuální kontrola pověřeným 
pracovníkem. Popis zařízení, návod k obsluze a údržbě a pokyny pro provoz zajistí 
dodavatel kompresorové stanice.  

Obsluhu smí provádět osoba poučená a musí být prováděna podle průvodní 
dokumentace. O všech bezpečnostních předpisech, údržbě a manipulaci bude obsluha 
seznámena a řádně poučena odpovědným pracovníkem při předávání a uvedení 
kompresorové stanice do provozu. 

Kompresorová stanice musí mít Provozní řád, který vypracuje uživatel v návaznosti na 
vyhlášku č. 191/2022 Sb. a ČSN 38 6405. Provoz stanice bude zahájen po výchozí revizi a 
označení příslušnými bezpečnostními tabulkami včetně vyvěšení Provozního řádu dle 
ČSN. 

 

5. Rozvody laboratorních plynů 

5.1. 1. Podzemní podlaží 

Viz výkres č. 24026-DPS-SO 01-D.2.2-01_Půdorys 1.PP 

Kompresorová jednotka s výkonem 155 l/min při tlaku 5 bar je umístěna v místnosti č. 
3.006. Na výstupu z kompresoru je instalován kontrolní manometr a hlavní uzávěr. Odtud 
je rozvod stlačeného vzduchu veden po sloupu směrem do 1. NP. Prostup mezi podlažími 
je opatřen nerezovou chráničkou, přičemž protipožární ucpávku zajistí stavba. 
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Trasa rozvodů je zakreslena ve výkresové dokumentaci – výkres č. 24026-DPS-SO 01-
D.2.2-01_Půdorys 1.PP. Potrubní rozvody musí být uzemněny v souladu s platnými 
předpisy. Rozvody jsou kotveny pomocí konzol a trubkových objímek. 

5.2. 1. Nadzemní podlaží – demontáž 

Viz. výkres č.: 
24026-DPS-SO 01-D.2.2-02_Půdorys 1.NP – demontáž  
V 1. NP, v laboratořích č. 3.101 a 3.302, budou veškeré stávající rozvody technických plynů 
demontovány. Demontované potrubí je zakresleno ve výkresové dokumentaci – viz výkres 
č. 24026-DPS-SO 01-D.2.2-02_Půdorys 1.NP – demontáž. 
Před zahájením demontáže je nutné ověřit, že potrubí není pod tlakem. 

 

5.3. 1. Nadzemní podlaží 

Viz. výkres č.: 
24026-DPS-SO 01-D.2.2-03_Půdorys 1.NP 
Rozvody technických plynů argon (Ar), dusík (N₂) a helium (He) vstupují do laboratoří z 
chodby č. 3.112. Vedou přes zádveří do laboratoří, kde jsou vedeny po stěně a dále klesají 
k odběrným místům a redukčním ventilům. 
V laboratoři č. 3.102 je rozvod helia zaslepen, v místnosti č. 3.101 je zaslepen rozvod 
argonu. 
Rozvod stlačeného vzduchu vystupuje z 1. PP do místnosti č. 3.101a, odkud se v podhledu 
rozděluje do jednotlivých laboratoří. 
V předsíních laboratoří jsou instalována odběrná místa stlačeného vzduchu, ukončená 
rychlospojkou. V samotných laboratořích je vzduch zakončen redukčním ventilem s 
rychlospojkou s výstupním tlakem 0–12 bar. 
Rozvody dusíku a argonu jsou vedeny do podružných redukčních panelů, které obsahují: 
• uzávěr plynu, 
• redukční ventil s výstupním tlakem v rozsahu 0–2,0 bar, 0–2,5 bar nebo 0–6,0 bar, 
• kontrolní manometr. 
Výstup z podružného redukčního panelu bude zakončen vnitřním závitem G1/4". Panely 
jsou provedeny z nerezové oceli AISI 316L. Přesné umístění určí uživatel při montáži, v 
koordinaci s rozmístěním laboratorního nábytku. 
Trasa rozvodů a umístění jednotlivých koncových prvků je specifikována ve výkresové 
dokumentaci – viz výkres č. 24026-DPS-SO 01-D.2.2-03_Půdorys 1.NP. 
Veškeré potrubní rozvody budou uzemněny v souladu s platnými normami a předpisy. 
Potrubí je vedeno v podhledu, pomocí závěsných nosníků a objímek, svody k odběrným 
panelům nebo uzavíracím ventilům jsou vedeny po povrchu. 
Požární ucpávky potrubních rozvodů zajistí stavba. Dodavatel technických rozvodů plynů 
provede veškerou nezbytnou koordinaci v rámci stavby. 

 

6. Požadavky na ostatní profese – rozvody a zdroje 

6.1. Kompresorová stanice (místnost č. 3.006) 
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6.1.1. Stavba: 

- zhotovení průrazů pro potrubí procházející příčkami, obvodovou stěnou a následné 
zapravení 

- protihluková úprava – hladina hluku až 64 dB(A) 
- zajištění požárních ucpávek v místě procházejícího potrubního rozvodu 
- gula pro odvod kondenzátu u kompresoru (místnosti č. 3.006) 

 

6.1.2. Silnoproud: 

- uzemnění potrubních rozvodů a technologie kompresorové stanice (kompresor, potrubí) 
- přívod 1,5kW, 400V,50Hz z DO pro kompresorovou jednotku (místnost č.3.006) 
- 1x zásuvka 230V/16A pro údržbu (místnost č. 3.006) 
- osvětlení u kompresorové stanice 

 

6.1.3. VZT: 

- stanice musí být temperovaná v rozmezí 10°C - 30°C 
- přívod čistého vzduchu do místnosti pro kompresorové jednotky 500 m3/h (ideální 

teplota nasávaného vzduchu 18-22 °C) 
- odvod vzduchu (teplého) z místnosti 600 m3/h 

tepelný zisk kompresorových jednotek 1,5 kW (dochlazování stanice) 
 

6.2. Rozvody technických plynů a ukončovací prvky 

6.2.1. Stavba: 

- zhotovení průrazů pro potrubí procházející příčkami, obvodovou stěnou a následné 
zapravení 
- zajištění požárních ucpávek v místě procházejícího potrubního rozvodu 

 

6.2.2. Silnoproud: 

- uzemnění potrubních rozvodů 
 

6.2.3. Požární opatření: 

- určit vhodný přístroj dle vybavení a typu místnosti 
 

6.2.4. MaR: 

- detekce úniku plynů v jednotlivých laboratoří s výstupem na MaR (centrální pult). Dále 
bude součástí detekce siréna, světelná signalizace, odstavné tlačítko sirény. Detekci 
zajišťuje MaR. 
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Místnost: 3.101 a 3.102 
- detekce úniku O2 
 

 

1. Zkoušení, převzetí zařízení do užívání  

1.1. Požadavky předání 

Před uvedením zařízení do provozu je provedeno: 
- kontrola dokumentace jednotlivých částí technologického souboru s důrazem na 
   vhodnost jejich použití a tlakovou odolnost, 
- kontroly a zkoušky dle požadavků ČSN EN 13 480-5 zejména 

o prohlídla značení a podpěr potrubí 
o kontrola shody s konstrukčními specifikacemi 
o zkouška těsnosti a mechanické celistvosti potrubních rozvodů 
o zkouška funkčnosti systému 
o zkouška pojistných ventilů 
o zkouška všech zdrojů napájení 
o zkouška znečištění potrubních rozvodů 
o plnění příslušným plynem 

- výchozí revize vyhrazených technických zařízení, 
- zaškolení osob odpovědných za provoz zařízení. 

 

1.2. Zkouška potrubního rozvodu 

 
Jm. distribuční tlak:   Argon Ar:   1,30 MPa                             

Jm. distribuční tlak:   Dusík N2:   1,30 MPa         

Jm. distribuční tlak:   Stlačený vzduch Air:  0,80 MPa         

Max. pracovní  tlak:   Argon Ar:   1,60 MPa                             

Max. pracovní  tlak:   Dusík N2:   1,60 MPa                             

Max. pracovní  tlak:   Stlačený vzduch Air:  0,60 MPa                             

Zkouška na těsnost:     Argon Ar:   1,30 MPa                                        

Zkouška na těsnost:     Dusík N2:   1,30 MPa                                        

Zkouška na těsnost:     Stlačený vzduch Air:  0,80 MPa                             

Zkušební tlak:    Argon Ar:   1,85 MPa                             

Zkušební tlak:    Dusík N2:   1,85 MPa                             

Zkušební tlak:    Stlačený vzduch Air:  1,43 MPa       
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1.3. Vedení technických plynů 

Rozvodné potrubí musí být vedeno minimálně 100 mm od ostatních sítí – rozvodů, 
instalací. Mezi potrubími medicinálních plynů musí být zachována minimální vzdálenost 
jednoho průměru potrubí, minimálně 15 mm s ohledem na montáž a údržbu. 
Maximální vzdálenosti mezi podpěrami pro trubky:  
 

 potrubí ≥ 20x   - 1,5 m 
     potrubí >20 až 28  - 2,2 m 
     potrubí >28 až 54  - 2,8 m 
     potrubí >54   - 3,5 m 

1.4. Značení a barevné označení potrubí 

Potrubí musí být trvale označeno názvem plynu (a/nebo značkou) v blízkosti uzavíracích 
ventilů, v přípojích a u změny směru, před stěnami a přepážkami a za nimi atd., ve 
vzdálenostech nejvýše 10 m a v blízkosti odběrných míst dle ČSN EN 13 480. 
 Toto značení může být provedeno např. kovovými štítky, lisováním, ražením nebo 
lepicími značkami. 
 
Značení musí: 
a) být písmeny vysokými alespoň 6 mm 
b) být provedeno tak, že název plynu a/nebo značka se čte podél podélné osy potrubí 
c) zahrnovat šipky ukazující směr průtoku 
 
Barevné označení provést pro celé potrubí nebo část jeho délky, musí vyhovovat ČSN EN 
ISO 5359 a musí být trvanlivé.     
 

1.5. Materiál rozvodů 

Rozvody laboratorních plynů jsou navrženy z nerezového potrubí bezešvého jakostní tř. 17 AISI 
321, 1.4435 DIN 17 458, Ra 1,2 µm vnější, 0,4 µm. Variantně může být použito potrubí AISI304, 
AISI316. Potrubí je spojováno svařováním metodou TIG pod ochrannou atmosférou nebo 
orbitálním svařováním, variantně je možné spojování kompresními spoji. Uzavírací armatury 
tvoří uzavírací ventily AISI 316L. Standard fitinků je SS316L. Potrubní rozvod odfuku je navržen 
z nerezového potrubí bezešvé jakostní tř. 17 AISI 304.                                                                                                                                   

1.6. Způsob omezení rizikových vlivů 

Při řešení péče o bezpečnost práce a technických zařízení byly respektovány základní požadavky 
vyhlášky ČÚBP č. 48/82 Sb. a dalších norem a předpisů souvisejících. 

Ochranu před nebezpečným dotykovým napětím je třeba řešit podle platných předpisů.  

1.7. Podmínky pro běžné používání zařízení 
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Zařízení tlakových stanic a potrubních rozvodů patří ve smyslu NV č. 191/2022 Sb. mezi 
vyhrazená plynová zařízení. Provoz a údržba zařízení se bude řídit místními provozními             a 
bezpečnostními předpisy, které zpracuje provozovatel podle provozních a bezpečnostních 
předpisů dodavatele a podmínek uvedených v projektové dokumentaci. 

Obsluhou zařízení může být pověřena spolehlivá osoba starší 18 let a k tomu účelu 
proškolená. Znalost předpisů ověřuje revizní technik 1x za tři roky. Bez zkoušky z 
bezpečnostních a provozních předpisů nesmí být nikdo připuštěn k obsluze zařízení. O provozu 
tlakové stanice musí být veden provozní deník. Obsluhující pracovník musí mít na paměti, že 
neopatrné a neodborné zacházení se zařízením a armaturou pracující pod tlakem a při nízkých 
teplotách, jakož i nedodržování bezpečnostních, požárních a provozních předpisů, vede k 
poruchám zařízení a ohrožení zdraví zaměstnanců.  

Veškeré zařízení musí být udržováno v naprostém pořádku a čistotě. O všech závadách v 
chodu zařízení je nutno informovat vedoucího provozu a učinit o tom zápis v provozním deníku. 
Veškerá zařízení, která pracují pod tlakem, musí být před prvním uvedením do provozu, po 
opravách tlakových částí, jakož i v periodicky předepsaných termínech podrobeny tlakovým 
zkouškám dle platných předpisů a norem. Výsledky technických prohlídek a tlakových zkoušek 
e zapisují do revizních knih. 

Zařízení, u něhož prošel termín úřední tlakové zkoušky, nesmí být provozováno. Pracoviště 
musí být vybaveno všemi potřebnými pomůckami a v dosahu musí také být lékárnička první 
pomoci. Na vhodném místě nutno umístit výstražné tabule a bezpečnostní předpisy. Ovládání 
armatur je třeba provádět pozvolna a vždy jen ručně. Údržba spočívá pouze v dotažení 
přírubových spojů, ucpávek, výměně těsnění apod. Větší opravy je nutno zadávat odbornému 
závodu, který provádí servisní službu a má pro uvedené práce oprávnění.  

 

1.8. Technická zařízení a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy 

Veškerá nová technologická zařízení jsou bezpečně přístupná z úrovně základu, na němž je 
zařízení umístěno. Dispozičně je zařízení rozmístěno tak, aby byly zachovány potřebné 
bezpečné průchody kolem zařízení, včetně obslužných a odkládacích ploch v případě oprav 
apod. 

1.9. Povinnosti provozovatele 

- zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle zvláštních předpisů, 
popřípadě návodů a pokynů výrobce a dodavatele, 

- zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná organizace a obsluhu 
zařízení jen odborně způsobilí pracovníci, 

- vypracovat do jednoho měsíce od zahájení provozu místní provozní řád dle podkladů                
v projektové a dodavatelské dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností 
z provozu 

- vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a uschovat doklady 
stanovené právními předpisy nebo technickými normami  
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2. Pokyny pro montáž 

2.1. Montáž zařízení 

Zařízení tlakových stanic a potrubních rozvodů je dle NV. 191/2022 Sb. vyhrazeným plynovým 
zařízením. Montáž může provádět pouze ta organizace, která má pro tyto práce platné 
osvědčení. Při montáži je bezpodmínečně nutné zachovávat veškeré zásady, předpisy a 
bezpečnostní opatření platné při montážních pracích, zejména ČSN EN 13 480 a související. 
Montovat rozvody technických plynů může jen organizace na základě příslušného oprávnění. 
Pro rozvody se smí používat pouze výrobků a materiálů, které jsou vyrobeny a určeny pro 
použití v příslušném rozvodu. Veškeré armatury musí být dostupné, lehce ovladatelné a nesmí 
nikde podcházet. Navazující potrubí nesmí být namáháno pnutím. V rámci montáže musí být 
provedena revize pojišťovacích ventilů a měřicí armatury. U veškerých zařízení musí být 
provedena ochrana proti účinkům atmosférické elektřiny dle platných předpisů. Na závěr 
montáže se musí provést příslušné nátěry železných částí, označit armatury a potrubí. 

2.2. Čištění a odmašťování potrubí 

Veškerý materiál, tj. trubky, armatury, spojovací materiál, měřící a regulační přístroje musí být 
při přepravě a manipulaci chráněny proti proniknutí nečistot a po montáži odmaštěny a 
vyčištěny na požadovanou kvalitu používaných plynů. Na odmaštění nesmí být použity látky, 
které mohou ovlivnit kvalitu měřených plynů, zejména obsahu uhlovodíků. Ty části, které jsou 
dodány na místo montáže odmaštěny, mohou být vyjmuty z ochranného obalu až těsně před 
použitím. Odmaštění se provádí podle technologické směrnice. Po skončení montáže potrubí 
se musí provést jeho vyčištění. Pro čištění stanoví montážní organizace technologický postup. 
Aby se předešlo škodám na zdraví pracujících, musí být zařízení odmašťováno výhradně na 
volném prostoru, pracovnicí musí být chráněni vhodnými ochrannými pomůckami. Potrubí 
musí být následně vysušeno inertním plynem kvality minimálně 5.0 (99,999%). 

2.3. Zkoušení potrubí 

Po skončení montáže se potrubí a jeho součásti podrobí zkouškám. Potrubí se zkouší na 
pevnost a těsnost s ohledem na ČSN EN 13 480. Práce provádí montážní organizace a 
vyhotovuje o jejich výsledku příslušné protokoly.  
Nejprve se provede zevní prohlídka všech svarových spojů. Při pochybnostech o kvalitě 
svarového spoje má pracovník kontroly právo si ověřit kvalitu jakýmkoliv dostupným 
způsobem. Zjištěné vady musí být odborně opraveny a znovu kontrolovány. Vlastní provádění 
tlakových a těsnostních zkoušek musí být prováděno při dodržení všech bezpečnostních 
opatření. Pro provádění zkoušek zpracuje montážní organizace interní prováděcí směrnici. 
Pneumatickou pevnostní zkoušku potrubí lze v případě uspokojivých výsledků spojit 
s následující zkouškou těsnostní se sníženým tlakem, rovnajícímu se přetlaku provoznímu. 
Svarové a ostatní spoje budou při této zkoušce potírány pěnotvorným roztokem. Pro 
pneumatickou zkoušku lze použít vzduch nebo jiný inertní plyn, zaručeně suchý a bez mastnot. 
Pro připojení zkušebního média lze využít připojovací např. matice pojistných ventilů. 
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3. Závěrem 

Uvést do provozu lze pouze ta zařízení, která splňují požadavky bezpečného provozu, byly na 
nich provedeny předepsané revize, zkoušky a mají předepsanou správnou a úplnou technickou 
dokumentaci. Dodavatel rozvodů zajistí označení potrubních rozvodů a uzavíracích ventilů 
umístěných na rozvodech. Před uvedením rozvodů do provozu zajistí dodavatel jejich čistotu a 
doloží příslušnými protokoly. Zkoušky a revize musí být provedeny v souladu s platnými 
předpisy a normami (Zákon č. 191/2022 Sb.).  

  
V Liberci, duben 2025 

                                                                        Vypracoval: Miloš Fogl  
 


