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a. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 
Je popsáno již v části A.4 a B.2.1. 
 
 
b. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

 
Je popsáno v části B. 
 
 
c. Bezbariérové užívání stavby 
 
Je popsáno v části B. 
 
 
d. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Provozní řešení – dispozice je popsána již v části B. Výdejna jídla  je podrobně popsán v části 
D.2.1 PS 01 Gastroprovoz. Nejedná se o výrobní objekt. 
 
 
e. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 
e.1  Zemní práce a příprava staveniště 
 
Vytyčení – podrobný vytyčovací výkres je součástí dokladové části E. Vytčovací Výkres je 
zpracován kanceláří Ing. Matěje Novák - geodetická kancelář, tel. 608 215 356, matej@g84.cz. 
Vzhledem k tvaru a složitosti objektu se počítá s geodetickým vytyčovaním hlavní nosné 
konstrukce i v průběhu její realizace. Zejména se jedná o střešní světlíky, otvory prostupů a 
drážek. 
Důležité je vytýčení skutečných průběhů technických sítí na pozemku před zahájením zemních 
prací, případně ověření jejich poloh kopanými sondami. Podle jejich skutečného průběhu 
může dojít k úpravě PD.  
 
Kácení, skrývky – Kácení dřevin bude provedeno pouze v nezbytně nutné míře a dotkne se 
pouze dřevin do obvodu kmene 80cm ve výšce 130 cm nad zemí. Podrobné určení 
odstraňované zeleně je v koordinační situaci stavby. Skrývka ornice bude provedena 
v půdorysu stavby, komunikací a v nutném rozsahu pro zařízení staveniště. 

 
Zemní práce – jsou podrobně dokumentovány ve výkresu zemních prací. Vzhledem ke skladbě 
podloží je nutné dbát zvýšené pozornosti při provádění zemních prací zejména v místech 
s vrstvami navážek a spraší. Postupovat v souladu s doporučeními inženýrsko-geologického 
průzkumu obsaženého v části E. V žádném případě nesmí dojít k zakrytí zvodnělé základové 
spáry novou konstrukcí. K přejímce základové spáry bude přizván geotechnik, případně statik a 
na základě zjištění v průběhu provádění zemních prací bude geotechnikem doporučena 
vhodná zemina pro nahrazení navážek a vytvoření vodonepropustného uzavření základové 
spáry. Stavební jáma bude vyspádována ke vnějšímu okraji a dočasně odvodněna do jímky 
novou dešťovou kanalizací, příp. přes dočasný sedimentační či filtrační objekt do této dešťové 
kanalizace. 
 
Bourací práce – Budou odbourány stávající asfaltové areálové komunikace v rozsahu 
řešeného území. Bude také demontována a odbourána podezdívka části areálového oplocení v 
řešeném rozsahu. Po přeložce HUP bude demontován stávající objekt HUP. 
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e.2 Konstrukce 
 
Nosné konstrukce jsou podrobně popsány ve stavebně konstrukční části PD. 
 
e.2.1 Základové konstrukce 
Objekt je založen na monolitické železobetonové základové desce. Konstrukce bude provedena 
jako vodotěsná. Základová deska bude uložena na zhutněném násypu ze štěrku z pěnového 
skla a na stabilizační a ochranné vrstvě z vyztužené betonové mazaniny.  Násyp z pěnoskla 
bude opatřen obalem z geotextilie. Betonová mazanina slouží jako montážní vrstva výztuže 
základové desky a jako ochrana proti kumulaci srážkové vody ve vrstvě pěnoskla. Drážka pro 
vložení svislé tepelné izolace obvodu základové desky bude provedena až po vyzdění 1 řady 
keramických tvarovek. Postupně bude prováděna drážka v bet. mazanině, vkládána tep. 
izolace a prováděna svislá a vodorovná hydroizolace soklu. Úseky pro provádění budou 
prováděny v takovém rozsahu, aby nedošlo k zaplavení vrstvy pěnoskla. Základovou 
konstrukcí nejsou vzhledem k potřebě její  vodotěsnosti prováděny žádné prostupy. Vyjímkou 
je prostup přívodní a odvodní potrubí primárního okruhu TČ, který bude lemován 
vláknocementovými pažnicemi vložených do betonu a potrubí v nich následně bude utěsněno 
rozpínacím těsněním 
 
e.2.2 Svislé nosné konstrukce 
Železobetonové nosné stěny budou provedeny v pohledové kvalitě s podrobnými požadavky 
na jakost níže v odstavci J této zprávy. ŽB stěny působí jako ztužující prvek vzhledem ke své 
půdorysné orientaci v půdorysu a jako takové jsou užity v interiéru i jako jeden z hlavních 
estetických prvků – paprsčitý tvar nesoucí střechu. Prostupy ŽB stěnami budou řešeny buďto 
jako skryté, ve skladbě hrubé podlahy anebo jako přiznané v místě prostupů VZT a UTCHL 
technologií. V případě mřížek bude otvor celý opatřen VZT mřížkou.  V případě sdružených 
prostupů více prvků (např. VZT potrubí a trubní vedení UTCHL) budou instalace vystrojeny 
podle koordinačních výkresů a zbývající prostor bude vyplněn přířezy z pórobetonových 
tvárnic, prostor mezi nimi bude vyplněn nízkoexpanzní montážní vzduchotěsnou pěnou a po 
zatuhnutí bude povrch takto zapravného prostupu opatřen kletovanou stěrkou vyvzorkovanou 
jako sanační hmotu pro betonové konstrukce. Povrch výplně prostupu bude oproti líci ŽB 
stěny zapustěn o 20mm. 
 
e.2.3 Vodorovné nosné konstrukce 
Střecha nesená ŽB stěnami je provedena z monolitického železobetonu v pohledové kvalitě 
s podrobnými požadavky na jakost níže v odstavci J této zprávy. Jelikož jde o základní 
kompoziční prvek objektu pavilonu, uplatňuje se strop a tvar střechy v interiéru jako jeden z 
hlavních estetických prvků a bude na provedení povrchu kladen velký důraz. Skladebný princip 
bednících desek je uveden v koordinačním výkrese stropu a pokud bude dodavatel chtít změnit 
formátování bednících desek, musí předložit k odsouhlasení architektovi výkres reflektující 
tuto změnu. Do ŽB konstrukce střešní desky bude vloženo potrubí BKT a následně 
zabetonováno. Poloha tohoto potrubí je přesně uprostřed tloušťky desky (tzv. neutrální rovina). 
Potrubí bude vyvazováno k pomocné karisíti uložené na rozdělovací výztuži. Na tyto karisítě s 
potrubím bude uložena další vrstva rozdělovací výztuže a až na ni konstrukční výztuž při 
horním lící desky. Veškeré prostupy pro instalace musí být připraveny před betonáží a jejich 
polohy zkontrolovány dodavateli instalací, architektem, HIP a TDI. 
 
POZOR !!! NENÍ MOŽNÉ ŽÁDNÉ DODATEČNÉ PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ ANI VRTÁN VE 
STROPNÍ DESCE Í!!!  
 
Střešní světlíky jsou součástí konstrukce střechy a budou provedeny také z monolitického 
železobetonu v pohledové kvalitě viz odstavec J. této zprávy. Světlíky budou prováděny po 
betonáži desky střechy. V návrhu je počítáno s tím, že vnitřní pohledová část světlíků bude 
kompletně vybedněna již ve fázi betonáže desky a bednění bude ponecháno až do doby 
vyvázání výztuže, zabednění vnějšího nepohledového bednění a následné betonáže kónických 
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tubusů světlíků. Odbedňování bude probíhat po odbednění stropů zespoda. Zamezí se tak 
nepřesnému navázání bednění a nekvalitnímu provedení pracovní spáry mezi stěnami světlíku 
a deskou. Prostupy pro VZT potrubí budou po instalaci potrubí dobetonovány. 
 
e.2.4 Schodiště 
V objektu se nevyskytuje. 
 
e.2.5 Obvodový plášť 
Vnější obvodová fasáda je tvořena cihelnými bloky tl. 380 mm s dutinami vyplněnými 
minerální vatou. Zdivo je založeno na zakládací řadě cihelných bloku tl. 240, která řeší jak detail 
zateplení čela základové desky, tak vedení instalací vodovodu v obvodové stěně. Zdivo bude 
provázáno ocelovými pásky s ŽB nosnou konstrukcí dle TP výrobce. Zdivo bude omítnuto 
zvenku jednovrstvou vápenocementovou jádrovou omítkou bez štuku, na kterou bude kotven 
dřevěný obklad. Zevnitř bude obvodové zdivo opatřeno vápenocementovou omítkou se 
štukem. Zakládací řada keramických bloků bude zvenku opatřena soklovým zateplovacím 
systémem a zevnitř bude instalační prostor po provedení instalací zapěněn PUR pěnou a 
opatřen vápenocement. omítkou se štukem s vloženou výztužnou sítí provázanou 
s navazující omítkou stěny. Část obvodového pláště pod stropem je tvořena ŽB ztužujícím 
překladem který bude z vnější strany opatřen fasádním zateplovacím systémem z EPS a 
difúzně otevřeného omítkového systému. Do této vrstvy zabíhá konstrukce atiky provedená 
z dřevěných nosníků KVH kotvených ocelovými úhelníky a chem. kotvami do ŽB konstrukce. 
Konstrukce atiky je ukončena směrem ke střeše cementopískovými deskami kotvenými do 
dřevěných nosníků.  
Vnitřní obvodová fasáda je celoprosklená tvořená hliníkovým fasádním sloupkopaždíkovým 
systémem - podrobný popis viz část E.5.1 Vnější výplně otvorů a D.1.1.1.3.2 Tabulka výrobků. 
Opláštění a konstrukce atiky nad prosklenou fasádou je nesena prodlouženými sloupky 
hliníkové fasády. Konstrukce, oplechování a zaizolování atiky bude součástí dodávky fasádního 
systému jako celku a rozhraní této dodávky je definováno ze strany ŽB konstrukce vrstvou OSB 
desek na které budou kotveny navazující vrstvy střešního pláště. 
Střecha jejíž skladba je podrobně popsána v části D.1.1.1.3.1 Skladby konstrukcí a vnitřních 
povrchových úprav je provedena na jako ŽB deska ve spádu se ztužujícími žebry nad rovinou 
desky. Geometrický tvar střechy je tedy přímková plocha, která má konstantní sklon ve směru 
kolmém na obvodovou fasádu a výška hrany na obvodové fasádě je konstantní. Z toho 
vyplývá, že výška atiky v atriu je proměnná podle hloubky zastřešovaného prostoru. Sklon 
střechy zajišťuje spádování odvodnění k obvodové hraně domu a doplňkové spádování 
(rozháněcí klíny) jsou provedeny z litého polystyren betonu. Rozvodí a úžlabí budou 
definována drátěnými stoličkami uloženými  na instalační vrstvu cementové pěny 
s polystyrenem, ve které budou probíhat veškeré elektroinstalace nad stropní deskou. 
Variantním řešením s předpokládánou úsporou cementové lité pěny je provedení instalační a 
spádové vrstvy v jednom kroku  a pouze ve výšce vrstvy, která zajistí dostatečnou ochranu 
elektroinstalačních rozvodů. Skutečné objemy pěnobetonu budou dodavatelem vykázány. 
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Po důkladném vyschnutí spádových a instalačních vrstev bude položena parozábrana z modif. 
asf. pásu a na ni kladena vrstva tepelné izolace z EPS. Tato vrstva bude kopírovat spádové 
poměry střechy vytvořené litou cementovou pěnou s polystyrenem. Nad ŽB konstrukci 
ztužujících žeber bude lokálně provedeno spádování formou EPS rozháněcích klínů. Takto 
připravená vyspádovaná tep. izolace bude zakryta hlavní hydroizolací ze souvrství modif. 
asfalt. pásů viz. část e.3 Izolace. Následně bude provedena skladba vegetačního souvrství dle 
podrobné specifikace v části D.1.1.1.3.1 Skladby konstrukcí a vnitřních povrchových úprav a 
části B.5.b. použité vegetační prvky.  
 
e.2.6 Podlahy 
Konstrukce podlah je podrobně specifikována v části D.1.1.1.3.1 Skladby konstrukcí a vnitřních 
povrchových úprav. Na ŽB základovou desku bude kladen elastifikovaný pěnový polystyren 
pro útlum kročejového hluku. V této vrstvě budou zároveň provedeny některé instalační 
rozvody (trasa kabelových žlabů mezi třídami, lokálně některé ZTI apod). Vrstva kročejové 
izolace bude zalita betonovým litým potěrem a připravena pro pokládku nášlapných vrstev 
podlah. Do betonového potěru budou zality instalační boxy podlahových krabic.  
 
e.2.6 Stínící prvky 
Je navrženo vnitřní stínění z důvodů používání interaktivních tabulí a dataprojektorů. Vnitřním 
stíněním jsou opatřeny střešní světlíky, které mají elektromotorické ovládání a okna 
s manuálním ovládáním. 
Střešní světlíky jsou navrženy ze systému plissé rolet a jsou ovládány samostatně. Variantní 
řešení sdruženého ovládání jedním tlačítkem pro jednu třídu je možná, záleží ovšem na 
vybraném dodavateli technologie zda bude schopen dodávku zajistit v cenové relaci 
projektového řešení. 
Okenní stínění je navrženo z manuálně ovládaných žaluzií, jejichž barevnost bude určena dle 
projektu interiéru. 
 
e.2.7 Materiály 
Veškeré materiály jsou navrženy a budou vybrány s ohledem na jejich technické vlastnosti, 
doporučení výrobců a certifikaci. 
- Železový beton: hlavní nosná konstrukce, vrstvy podlah a roznášecí vrstvy souvrství 
- Dřevo masivní: obklad fasády, konstrukce atiky, části interiérových dveří a posuvných stěn 
- Dřevo aglomerované: vestavěné nábytkové sestavy, dělící a nosné konstrukce v souvrstvích 
atiky 
- Ocel: zámečnické výrobky, zárubně vnitřních dveří, části vnitřních dveří 
- Hliník: profily fasády, oken a dveří,  
- Sklo, sklo lepené bezpečnostní, sklo kalené: výplně vnějších a vnitřních otvorů 
- Vinyl 
- Přírodní linoleum 
- Pěnový polystyren: tepelná izolace v kontaktním zateplovacím systému stěn a soklu  
- Asfaltové pásy: hydroizolace 
- Minerální vata: akustická opatření, izolace atiky hliníkové fasády 
- Textil: povrch akustických opatření, opona 
 
e.2.8  Vnitřní dělící konstrukce 
Příčky a vyzdívky jsou navrženy z keramických tvárnic. Stěny tříd a dalších místností 
sousedících s chodbou, jsou vyzděny z tvárnic tl.190mm se zvýšeným akustickým útlumem. 
Nad vstupními dveřmi do tříd je proveden rozšířený překlad, který tvoří snížený podhled a v 
líci akustické stěny směrem do třídy je nad tento překlad až pod strop vyzděna příčka z bloků 
tl. 80mm uzavírající instalační prostor nad sníženým podhledem. Prostupy potrubí do instal. 
prostoru budou akusticky utěsněny.  
Ostatní příčky bez požadavku na akustický útlum jsou provedeny z cihelných bloků tloušťky 
115 případně 80mm metodou suchého zdění, případně klasicky na maltu. 
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Příčka mezi výdejnou a přípravnou jídla bude provedena z betonových tvarovek ztraceného 
bednění s vloženou ocelovou výztuží a postupně dobetonována. 
Instalační přizdívky budou provedeny v místech vedení ZTI. Budou provedeny s pórobetonu a 
budou prokotveny s hlavní konstrukcí přiléhajících zdí. 
Dělící konstrukce mezi WC a hyg. kabinami jsou tvořeny systémem montovaných příček 
z desek kompaktního vysokotlakého laminátu a jsou podrobně popsány v tabulkách výrobků. 
Všechny typy příček budou provázány ocelovými pásky s ŽB nosnou konstrukcí dle TP 
výrobce. 
 
e.3 Izolace 
 
e.3.1 Hydroizolace 
 
Zemní vlhkost – Jako hlavní hydroizolace stavby v části se základovou deskou bude sloužit 
sama základová deska provedená z vodonepropustného betonu. V části chodby mimo 
základovou desku, kde jsou vrstvy podlah a fasádní plášť založeny na podkladním betonu a 
zesíleném obvodovém pasu, je hydroizolace provedena ze souvrství modif. asf. pásu. Napojení 
mezi ŽB vodonepropustnou deskou a asfaltovou HI je třeba věnovat zvýšenou pozornost viz. 
detaily stavební části. Na vyschlý podkladní beton bude provedena penetrace z studena a na 
ni nataven parotěsný natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu s protikorozní a vůči 
zásadám odolnou hliníkovou kombinovanou vložkou, který je použitelný také jako 
protiradonová bariera a má stanoven součinitel prostupu radonu D = 2,3.10-13. Další vrstva 
bude provedena z SBS modifikovaného natavovacího asfaltového vrchního pásu do 
vícevrstvých hydroizolačních systémů s vložku z polyesterové rohože, na horním povrchu 
s jemným minerálním posypem, který je vhodný pro použití do hydroizololačních systémů 
spodních staveb a má stanoven součinitel difuze radonu  D = 2,3.10-11.  Přechod mezi ŽB  
deskou a hydroizolací bude proveden s umožněním dilatačního posunu prostřednictvím volně 
uložené středové části hydroizolace pásu viz detail výkresové části. 
 
Fasády – Hydroizolace fasády je provedena na styku zdiva se zákl. deskou na vnějším obvodu 
objektu a tato je přetažena až na betonovou ochrannou vrstvu nad hutněným násypem ze 
štěrku z pěnoskla, z důvodu zamezení zatékání do této vrstvy. Dále je provedena na styku 
prosklené fasády atria se základovým prahem a betonovou ochrannou vrstvou nad hutněným 
násypem ze štěrku z pěnoskla. Obě tato opatření jsou provedena ze souvrství modif. asf. pásu. 
Na vyschlý podkladní beton bude provedena penetrace z studena a na ni nataven parotěsný 
natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu s protikorozní a vůči zásadám odolnou 
hliníkovou kombinovanou vložkou, který je použitelný také jako protiradonová bariera a má 
stanoven součinitel prostupu radonu D = 2,3.10-13. Další vrstva bude provedena z SBS 
modifikovaného natavovacího asfaltového vrchního pásu do vícevrstvých hydroizolačních 
systémů s vložku z polyesterové rohože, na horním povrchu s jemným minerálním posypem, 
který je vhodný pro použití do hydroizololačních systémů spodních staveb a má stanoven 
součinitel difuze radonu  D = 2,3.10-11. U detailu sloupko-paždíkové fasády je nutné dbát na 
napojitelnost obou hydroizolačních systémů mezi sebou. Případně provést takové opatření, 
které napojení mezi hydroizolací hliníkového fasádního pláště a souvrství modif. asfaltových 
pásů umožní. 
 
Střecha – Parozábrana střešního souvrství bude provedena na spádové vrstvě lité cementové 
pěny s polystyrenem. Na pěnobeton bude zastudena provedena penetrace a na ni nataven 
parotěsný natavovací pás z SBS modifikovaného asfaltu s protikorozní a vůči zásadám 
odolnou hliníkovou kombinovanou vložkou. Hlavní hydroizolací střechy je souvrství 
modifikovaných asfaltových pásů. První vrstva bude provedena z SBS modifikovaného 
asfaltového podkladního za studena samolepícího pásu, s vysoce únosnou vložkou, se spodní 
stahovací fólií a s vrchním minerálním posypem „talek“. Další vrstva bude provedena z SBS 
modifikovaného asfaltového vrchního pásu do vícevrstvých hydroizolačních systémů 
vegetačních střech. Pás obsahuje aditiva proti prorůstání kořenů, vložku z polyesterové rohože 
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a na povrhu je kryt hrubozrnným břidličným posypem. Uvedené souvrství bude provedeno i 
na stěnách střešních světlíků. Veškeré prostupy instalací HI a parozábranou je nutné opatřit 
systémovými límci a stahovacími manžetami.  
 
e.3.2 Protiradonová izolace 
Dle provedeného průzkumu jsou pozemky řazeny do kategorie s vysokým radonovým 
indexem. Podorbně viz. část E.2 Odborný posudek radonového indexu. Protiradonová izolace 
bude provedena jako součást hydroizolace spodní stavby a je podrobně popsána v části e.3.1 
Hydroizolace. 
 
e.3.3 Tepelná izolace 
 
Štěrk z pěnového skla: 
Základová deska je uložena na vrstvě hutněného štěrku z pěnového skla. Hutnit nutno na 
úroveň Edef2 = 45 MPa, Edef2/Edef1 max. 3. Hutnění a násypy budou prováděny minimálně ve 
třech vrstvách – výška sypané vrstvy před zhutněním max. 200mm. Vrstva hutněného násypu 
bude z e všech stran obalena geotextilíí a nahoře stabilizována a ochráněna proti srážkové 
vodě betonovou mazaninou s karisítí. 
 
Pěnový polystyren: 
Na střeše je použit v deskáh  
V kontaktním zateplovacím systému fasády v místě ztužujícího průvlaku po obvodu vnější 
fasády. 
Na střeše je použit 
 
Minerální vata: 
Zateplení atikové části fasády v atriu 
 
 
e.3.4 Akustické izolace 
Veškerá vibrující technická zařízení budou osazeny přes izolační pryžové podložky případně 
obalena izolačními rukávci. VZT rozvody jsou opatřeny tlumiči hluku. 

 
 
e.4 Povrchové úpravy 
 
Podrobně specifikovány v části D.1.1.1.3.1 Skladby konstrukcí a vnitřních povrchových úprav a 
jejich užití je lokalizováno ve výkrese půdorysu 1.NP. 
 
e.4.1 Vnější a vnitřní stěny 
 

Vnější stěny – budou obloženy vodorovně kladenými dřevěnými modřínovými prkny 
kotvenými na svislé latě. Šířka prken bude cca 100mm, jejich přesná šíře bude definována 
podle skutečného zaměření otvorů fasády a výškové modulace tak aby prkna v nadpraží 
okenních otvorů probíhala celistvě bez „zářezu“ okna. Modřínová prkna budou ostře řezaná 
(nehoblovaná) a bez povrchové úpravy. Horní a spodní hrana bude řezaná ve sklonu 10° pro 
odvedení srážkové vody směrem ven. Vodorovné spáry obkladových prken budou 20 mm 
široké, svislé spáry 3mm a budou umístěny na osu svislých podkladových latí do kterých 
budou kotveny nerezovými kotevními prvky. Svislé spáry v jednotlivých řadách nad sebou na 
sebe nebudou navazovat a budou nepravidelně prostřídány – nepravidelná vazba. Obloženy 
budou i ostění a nadpraží otvorů se spárou 20 mm mezi prknem obkladu a prknem ostění. 
Obklad ostění a nadpraží dolehne k rámu otvorové výplně s mezerou 3mm. 

Povrchová úprava prvků vnitřní fasády bude vypalovacím práškovým lakem RAL 7016. 
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Vnitřní stěny a příčky – ve vlhkých provozech s menším vlhkostním zatížením (WC, 
umývárny apod.) budou stěny opatřeny omyvatelným 100% akrylátovým robustním nátěrem, 
který bude proveden na  přebroušený vlhkosti odolný stěrkový tmel. V přípravně jídla a zázemí 
gastroprovozu budou povrch stěn opatřeny keramickým obkladem. Stěny v ostatních 
pobytových místnostech s vápenocementovými omítkami budou opatřeny malířským nátěrem 
a stěny z pohledového betonu budou opatřeny transparentním impregnačním protiprašným 
nátěrem s bílým zesvětlujícím pigmentem. Množství pigmentu bude vzorkováno a určeno  na 
základě výsledné barevnosti pohledových betonových konstrukcí. Při provádění povrchových 
úprav v okolí pohledových betonových stěn je nutné zajistit zakrytí pohledového betonu, aby 
nedošlo k jeho znečištění. 
 
e.4.2 Stropy 

Všechny stropy v objektu budou provedeny z pohledového betonu a budou opatřeny 
transparentním impregnačním protiprašným nátěrem s bílým zesvětlujícím pigmentem.  
Množství pigmentu bude vzorkováno a určeno  na základě výsledné barevnosti pohledových 
betonových konstrukcí. Při provádění povrchových úprav v okolí pohledových betonových 
stropů je nutné zajistit zakrytí pohledového betonu, aby nedošlo k jeho znečištění. 
 

 
e.4.3 Podlahy 
Podrobně specifikovány v části D.1.1.1.3.1 Skladby konstrukcí a vnitřních povrchových úprav a 
jejich užití je lokalizováno ve výkrese půdorysu 1.NP. 
Materiál nášlapné vrstvy podlah v učebnách a suchých provozech je navržen z přírodního 
linolea probarveného ve hmotě s PUR povrchem z výroby v UNI barvách NCS S 2002 – Y, NCS 
S 3030 – Y20R, NCS S 2012 – Y30R, NCS S 1070 – Y|, NCS S2030 – Y20R a NCS S 1510 – Y10R. 
Materiál nášlapné vrstvy podlah v mokrých provozech je navržen z nehomogenního vinilu 
s protikluzným parametrem R10 a PUR povrchem z výroby v UNI barvách NCS S 5005 – Y80R, 
NCS S 8502 – B, NCS S 6502 – B, NCS S 4005 – G20Y a NCS S 7010 – R90B. 
Nášlapné vrstvy jsou celoplošně lepeny na podklad, jsou dilatovány a spáry jsou vyplněny 
tavným provazcem nebo trvale pružným tmelem v barvě podlahoviny. Součástí dodávek je i 
soklová PVC lišta v barvě navazující stěny. 
 
 
e.5  Výplně otvorů 
 
e.5.1 Vnější výplně otvorů 
Podrobná specifikace viz část D.1.1.1.3.2 Tabulka výrobků 
Okna v obvodové fasádě jsou navržena čtvercová ve dvou rozměrech 800x800 a 1200x1200. 
Kombinována jsou okna otvíravá i fixní, stejně tak je kombinována výška jejich instalace - 
vysoký a nízký parapet. Okna s ovládáním mimo dosah z úrovně podlahy jsou vybavena 
pákovým vzdáleným ovládáním. Okna jsou provedena ze systémových hliníkových profilů 
zasklena trojsklem. 
Dveře v obvodové fasádě jsou provedeny jako celoprosklené v obdobné specifikaci jako 
okna. Hlavní vstupní dveře jsou doplněny bočními světlíky. Jsou provedeny s bezpečnostním 
zasklením z obou stran. 
Fasáda v atriu je navržena jako kombinace pevného a otevíravého zasklení. Dvěře s pevnými 
nadsvětlíky jsou doplněny v mezilehlých polích pásovým oknem na celou výšku podlaží jako 
sloupko-paždíková celoprosklená stěna. Součástí kompletu výrobků zasklení vnitřní fasády je i 
řešení oplechování pásu fasády v nadpraží, přecházející přes atiku a manžeta zajišťující 
vodotěsnost a překrytí hlavní HI střechy, a spodní napojení hliníkových fasádních dílců na HI 
spodní stavby. Zasklení je trojsklem v oboustranně bezpečnostní úpravě. 
Střešní světlíky jsou zaskleny fixně a  ve sklonu. Součástí výrobku zasklení světlíků je i manžeta 
zajišťující vodotěsnost a překrytí hlavní HI střechy. 
Prosklení oken, dveří, stěn a světlíků je opatřeno zasklením bezpečnostním sklem či folií 
z jedné či z obou stran (podle specifikace jednotlivých typů). 
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Tepelné charakteristiky budou splňovat požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Popis 
umístění typů včetně způsobu otevírání je uveden ve výkresové části. 
 
e.5.2 Vnitřní výplně otvorů 
Podrobná specifikace viz část D.1.1.1.3.2 Tabulka výrobků 
Dveře jsou řešeny jako komplet výrobku ocelové zárubně s ocelovými dveřmi s dřevěným 
rámem a voštinovou výplní. Dveře do učeben a sborovny jsou doplněny padacím prahem 
z důvodu zajištění normové neprůzvučnosti. Dveře a zárubně jsou bez polodrážky, zárubně 
jsou provedeny se stínovou drážkou z důvodů trvanlivosti detailu napojení ocelové zárubně a 
omítek. 
 
e.6 Truhlářské výrobky 
Podrobná specifikace viz část D.1.1.1.3.2 Tabulka výrobků a výkresová část AT 
Panely posuvných dveří zavírající výdejnu jídla budou provedeny ze smrkového rámu a  
opláštěny laminotřískovou deskou s hladkým matným povrchem a vyplněny voštinou. Hrany 
budou provedeny z ASB plastové 2mm hrany. 
Vestavený nábytek botníků, šatních a parapetních skříní, bude proveden z laminotřískových 
desek s hladkým matným povrchem a bude prováděn tak aby horní krycí deska kopírovala tvar 
doléhajících konstrukcí. Zejména se jedná o parapetní skříně ve třídách a sborovně. Skříně jsou 
navrženy tak aby se maximálně dala  
 
e.7  Zámečnické výrobky 
Podrobná specifikace viz část D.1.1.1.3.2 Tabulka výrobků a výkresová část AT. 
 
e.8  Klempířské výrobky 
Podrobná specifikace viz část D.1.1.1.3.2 Tabulka výrobků a výkresová část AT. 
 
 
f. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 
Je zajištěno dodržením OTP a normovými hodnotami. Prostory jsou větrány nuceně 
vzduchotechnikou a volitelně přirozeně větráním okenními otvory a dveřmi do atria. Prostory 
jsou vytápěny. 
 
 
g. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis 

řešení 
 
g.1 Stavební fyzika -tepelná technika 
Nové konstrukce jsou řešeny v souladu s vyhláškou 78/2013 o energetické náročnosti budov a 
ČSN 730540-2:2011. Jsou navrženy na doporučené hodnoty. 
 
g.2 Osvětlení 
Budou splněny požadované normové a zákonné hodnoty. 
Návrh osvětlovací soustavy je proveden v souladu s ČSN EN 12464-1  a dokladován v části 
E.4 Výpočet umělého osvětelní. 
Návrh vnějších výplní otvorů byl proveden podle výpočtu denního osvětlení v soualdu 
s požadavky vyhl. č. 410/2005 Sb. a vyhl. č. 268/2009 Sb. Dokladováno v části D.3 Studie 
denního osvětlení. 
 
g.3 Oslunění 
Vzhledem k provozu – škola – není vyžadováno. 
 
g.4 Akustika / hluk, vibrace 
Neprůzvučnost stavebních konstrukcí splňuje normové požadavky. 
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Hluk a vibrace nejsou vzhledem k povaze provozu řešeny. 
Prostorová akustika tříd je zajištěna akustickými obkladovými panely stěn případně v 
kombinací s volně zavěšenými pohltivými panely. Reálná potřebu a rozsah těchto opatření 
bude stanovana podle měření doby dozvuku v dokončených prostorách s instalovanými 
obklady stěn. Počet a poloha závěsných prvků bude určena operativně. 
Akustické obklady instalačních nik na chodbách mají dvojí funkci. Jednak zvyšují útlum hluku 
na chodbě a snižují tak intenzitu zdroje zvuku, který by mohl ohrožovat ostatní chráněné 
prostory.  Druhou funkcí je zakrytí instalačních nik s vedením trubních rozvodů TZI a místem 
instalace VZT jednotek. Díky snadné demontovatelnosti celých panelů jsou vhodnou krycí 
konstrukcí, kterou bude možné celou niku nad šatními skříňkami při servisu jednotek otevřít. 
Zároveň je tato část podrobně řešena v části E.5 Akustická studie - prostorová akustika. 
 
V rámci projektu bylo navrženo i akustické opatření pro jídelnu/aulu jelikož se v této části 
předpokládá zvýšený zdroj hluku. Vzhledem k optimalizaci investičních nákladů však toto 
opatření není na žádost objednatele uvedeno v projektu a výkazu výměr. Za částečné 
akustické opatření lze považovat oponu (textilie s gramáží 450g/m2), kterou bude místnost 
oddělena od chodby v době fungování auly pro školní koncerty nebo jiné víceučelové využití. 
Norma ČSN 730527 v prostoru jídelen nepředepisuje akustická opatření řešící dobu dozvuku, 
srozumitelnost, prostorový útlum či redukci síly zvuku. Vzhledem k předpokládanému využití 
se ovšem doporučuje po dokončení všech plánovaných interiérových úprav provést měření 
doby dozvuku a případnou korekci prostorové akustiky řešit např. oboustranně pohltivými 
zavěšenými akustickými panely pod stropem tak jak bylo v původně plánováno. V žádném 
případě nesmí dojít ke kontaktní montáži na strop s ohledem na funkčnost BKT. 
 
g.5 Zásady hospodaření energiemi 
Návrh je proveden v souladu s vyhláškou č.78/2013 Sb o energetické náročnosti budov. 
 
g.6 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí;  
Viz souhrnná technická zpráva. 
 
h. požadavky na požární ochranu konstrukcí;   
 
Viz samostatná část PD 
 
 
i. údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení;  

 
Nejsou žádné nadstandardní požadavky. 
 
 
j. popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí;  
 

Pohledový beton - je na budově ZŠ použit z funkčních a estetických důvodů. Tato finální 
úprava tvoří většinu interiérových svislých i vodorovných ploch. Kvalita provedení je pro 
výsledný dojem z objektu naprosto zásadní a bude na ní kladen maximální důraz. 

U stropní konstrukce a konstrukce stř. světlíků se bude posuzovat pouze strana 
pohledová. U ostatních konstrukcí stěn budou jako pohledový beton upraveny oba povrchy až 
k úrovni základové desky. Pro práci na přípravě a výrobě pohledového betonu je nutné použít 
kvalifikované a osvědčené pracovníky. Technologie, postup výstavby, dílenské výrobní výkresy 
bednění budou včas předkládány HIP a architektovi k odsouhlasení. 

Vhodný druh betonu bude určen technologem betonu dodavatele – receptura (druh 
cementu, plniva do betonu, přísady do betonu, použití plastifikátorů, konzistence betonu, …), 
výroba a doprava na stavbu, povětrnostní situace, … - dle dále uvedených požadavků na 
povrch betonů. Je nutné zpracovat recepturu složení betonové směsi pro pohledový beton. 
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Receptura bude zpracována odborným pracovištěm se zkušeností s přípravou směsi pro 
pohledový beton. Zkušenost bude doložena realizovanými stavbami. Bude zpracován plán lití 
betonu, tak aby bylo možné včas kontrolovat jak probíhající betonáž, tak výsledný stav stěn 
hned po odbednění. 

 
Materiál bednění - Systémové bednění nosníkové s vysokými nároky na přesnost, možností 
přesného sepnutí sousedících desek a nenasákavým povrchem, základní deska 3,3x2,5m, 
ostatní dílce budou vždy o výšce podlaží a co největší šířce, tloušťka bednícího pláště min 
21mm, na viditelný povrch vždy použít nový bezvadný plášť, hranová lišta 10x10mm. Počet 
obrátek na jednu desku bude maximálně 5. Při každém použití bednící desky je potřeba 
provést důkladnou kontrolu jejího stavu bez ohledu na počet použití. Bednění se musí 
uspořádáním svých spojů přizpůsobit formě stavby, v případě nutnosti se musí doříznout. 
Doplňování bednění pruhy prken nebo klíny není přípustné. Bednící desky musí být stejnorodé 
a tuhé. 
 
Separační prostředky – budou bez vlivu na přilnavost dodatečných nátěrů a bez zřejmých 
zbytků. Může se použít pouze ověřený separační přípravek, který nezanechává na betonu 
žádné skvrny. Nesmí působit negativně na materiály určené k následné ochraně povrchu. 
Dřevěné bednění je nutno ošetřit separačním prostředkem včas, aby pronikl do dřeva před 
uložením výztuže. Při nanášení dbát pokynů výrobce s cílem dosažení co největší 
rovnoměrnosti a kvality (např. stříkáním). Důležitou okolností je blízkost vodního toku. 
 
Sestavení, spáry - nezřetelné, minimální, bednící dílce řádně staženy bednícím zámkem, těsné 
svislé spáry dodatečně utěsňované, bez horizontální spar, rozměrová přesnost dle DIN 18202 
tab. 3 řádek 7. Jako vzorový výkres pro stanovení náročnosti slouží výkres koordinace stropu.  
V případě použití jiného rozměru bednících desek, zhotovitel vypracuje obdobný výkres 
koordinace podhledu stropu. Sestavení a kontrola bednění bude geodeticky zaměřeno. Je 
bezpodmínečně nutné přesné dodržování rastru vkládání prvků a bednících desek, trubkování 
v betonu, chlazení a topení v betonu, vkládané tvarovky pro osvětlení. Sestavování bednění 
bude velmi pečlivé a bude též pečlivě kontrolováno a dokumentováno. Odbednění proběhne 
nejdříve 3 dny po betonáži a bude probíhat v místech s kvalitou pohledového betonu se 
zvýšenou opatrností. Je nutné zajistit řádné dodávání vody po dobu zrání betonu. 
 
Vestavěné díly - V nosné železobetonové konstrukci budou vložené tvarovky pro zabudované 
osvětlení, chladící a topné trubky a prostupy a koncovky mnoha rozvodů. Rozmístění bude 
dané výkresy sparořezů bednění (viz. výše). Přesnost uložení musí být zkontrolována před 
betonáží i po ní, tolerance polohy dle rozměrové přesnosti bednění. 
 
Povrchy - sestaveno s přihlédnutím k normě ÖNORM 2110. 
a) povrch - hladký 
 
b) pórovitost - podíl pórů a map třída P – podíl otevřených pórů na povrchu betonu, měřený 
uvnitř kontrolní plochy minimálně 0,5x0,5m smí být maximálně 0,3% z této plochy, póry 
s průměrem menším než 1mm se nezapočítávají, největší průměr póru smí být 15mm 
 
c) struktura - třída S2A - hladká uzavřená betonová plocha, spáry mezi sousedními bednícími 
díly musí být tak úzké, že prakticky žádné cementové mléko ani jemné části nemohou 
vystoupit, výstupky jsou nepřípustné. Spára mezi deskami musí být pečlivě utěsněna. 
 
d) stejnobarevnost - třída F2 - nejsou přípustná zbarvení ploch způsobená rzí, různorodostí 
pláště bednění, neodborným následným opracováním betonu, přísadami různého původu, 
jakož i různobarevné pruhy (vyznačené armování) nejsou přípustné. Dále nejsou přípustné 
zbarvení poukazující na různé druhy cementu nebo cementy různého původu nebo různé 
přísady betonu. Přípustné jsou rozdíly v barevném odstínu, které nelze vyloučit ani při 
dodržování těchto předpisů a zodpovědné přípravě. 
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e) pracovní spára - A2S - předsazení ploch dvou úseků betonáže musí být menší než 3mm, 
přebytky cementového mléka na předcházejícím úseku betonáže se musí včas odstranit 
 
f) rovinnost - E2 - rozměrová přesnost dle DIN 18202 tab. 3 řádek 7, 
při odstupu bodů měření 0,1m mezní odchylka 2mm 
při odstupu bodů měření 1m mezní odchylka 3mm 
při odstupu bodů měření 4m mezní odchylka 8mm 
při odstupu bodů měření 10m mezní odchylka 15mm 
při odstupu bodů měření 15m mezní odchylka 20mm 
 
g) úpravy povrchu– Vysprávkové materiály, které by dodavatel chtěl použít jako sanační  
hmotu je nutné předložit již na kontrolních vzorcích před započetím přípravných prací. Otvory 
po spínacích tyčích nebudou zatírány, budou zaslepeny zátkami z vláknocementu slícované 
s povrchem stěny s přiznanou stínovou spárou. 
Čirá lazura se zesvětlujícím pigmentem - kvalitativní a cenový standard betonkryl 
Semitransparente odstín bílý transparent; nanášené vrstvy: 1x penetrační nátěr (Betoncryll 
Semitransparente), ředěný 70-80% pitné vody, stěny musí být řádně suché a vyzrálé bez 
mastných skvrn. 2x nátěr (Betoncryll transparente) s odstupem 4 hodin, pomocí štětce, nebo 
nástřikem /tryska 1,3 - 1,7 mm/, pro první nátěr ředíme 40%, pro druhý 20% pitné vody 
Alternativně bude interiérový povrch bude opatřen nástřikem siloxanem (standard Porosil 
EZV-EVV). Předpokládá se 1,5 nátěru (1-2 dle savosti podkladu). 
 
 
k. požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol 
zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 
požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami; 
 

 Tam, kde to bude nezbytné nebo účelné z hlediska výsledného díla, zajistí zhotovitel 
zpracování dodavatelské výrobní či dílenské (příp. montážní) dokumentace všech dílčích částí a 
prvků stavby na základě vlastního zaměření skutečných rozměrů hrubé stavby či potřebných 
návazností na stavbě. Taková dokumentace je obsahem nabízené ceny. Podmínkou pro 
zahájení výroby je písemné schválení dodavatelské, výrobní či dílenské dokumentace AD GP a 
TDI. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat dodavatelskou výrobní dokumentaci na dílčí 
části stavby, i pokud by to vybraný dodavatel nepovažoval za nezbytné. 
 Před zahájením stavby předloží vybraný zhotovitel harmonogram předávání dílenské 
dokumentace v návaznosti na harmonogram stavebních prací. Vybraný zhotovitel je vázán 
povinností výrobní dodavatelskou dokumentaci zajistit a předložit minimálně 10 pracovních 
dní před zahájením výroby vzorové konstrukce. Dodavatelská realizační dokumentace dořeší 
údaje projektu do podrobnosti technologických (montážních) postupů, výrobních rozměrů 
jednotlivých elementů a dořeší provádění dočasných konstrukcí. 
 Objednatel a GP mají zájem o vzorkování zejména opticky uplatněných prvků. Dále budou 
specifikované materiály, prvky a konstrukce před zahájením příslušné části realizace 
předloženy ve vzorcích materiálů nebo fragmentech výrobků a budou sloužit jako etalony 
kvality a barevnosti provedení (podrobně viz popis jednotlivých částí). Vzorkování bude 
probíhat v následujících fázích (případný jiný postup bude předem dohodnut s objednatelem, 
TDI a GP): 

1. předložení dílenské dokumentace – 10 prac. dní předem  
2. předložení vzorků materiálů k odsouhlasení – vzorky materiálů se rozumí použité 

součásti konstrukce v dostatečné velikosti odpovídající rozsahu konstrukce  
3. odsouhlasení dílenské dokumentace  
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4. předložení vzorové konstrukce k odsouhlasení – vzorovou konstrukcí se rozumí 
zabudování vzorkovaných komponent se všemi náležitostmi a kompletačními prvky, tak 
aby bylo zřejmé finální zpracování 

5. bude-li nutná koordinace více profesí zajistí ji dodavatel, tak aby bylo možné posoudit 
vzorovou konstrukci komplexně 

 
Přehledný seznam předpokládané dodavatelské, výrobní či dílenské (příp. montážní) 
dokumentace (každá profesní část má požadavky na vzorkování a dílenskou dokumentaci 
uveden také separátně): 

1. Podlahy: 
- sparořezy a kladečské výkresy podlahovin, dilatačních celků a umisťování 
pohledových dilatací, výkresy kladení viditelných prvků v podlahách 

2. Obklady 
- sparořezy prvků, dílenská a montážní dokumentace podkonstrukcí 

3. Betonové konstrukce 
- kladečský výkres stropních bednících dílců s koncovými prvky a prostupy 
- výkresy bednění – sparořez stěnových dílců s koncovými prvky a prostupy 

4. Zámečnické konstrukce 
- podrobná výkresová dokumentace všech prvků – detailů a celku 

5. Výplně otvorů a prosklených ploch 
- podrobná výkresová dokumentace všech prvků včetně detailů kotvení a připojení  
k přiléhajícím konstrukcím 

6. Velkoplošná zasklení 
- podrobná výkresová dokumentace všech prvků včetně detailů kotvení a připojení  
k přiléhajícím konstrukcím 

7. Dveře vnější a vnitřní 
- podrobná výkresová dokumentace všech prvků včetně detailů kotvení a připojení  
k přiléhajícím konstrukcím 

8. Truhlářské výrobky 
- podrobná výkresová dokumentace všech prvků  a jejich kotvení, případně montáže 

9. Ostatní atypické výrobky 
- podrobná výkresová dokumentace všech prvků a jejich kotvení, případně montáže 
 

Přehledný seznam vzorků a vzorových konstrukcí (každá profesní část má požadavky na 
vzorkování a dílenskou dokumentaci uveden také separátně): 
 

1. Podlahy:  
- stěrkové podlahy, včetně lišt a přechodových napojení ke všem konstrukcím  
- povlakové podlahy, včetně lišt a přechodových napojení ke všem konstrukcím 

2. Exteriérové pochozí plochy:  
- betonové dlažby  
- venkovní povrchy EPDM 

3. Povrchové úpravy stěn vnitřních:  
- obklady včetně lišt a přechodových napojení ke všem konstrukcím 
- malby, omyvatelný nátěr vč. kvality podkladu 
- pohledové betony včetně impregnace a povrchové úpravy 

4. Povrchové úpravy stěn vnějších:  
- oplechování parapetů, fasády a světlíků 
- folie  
- dřevěné laťování a obklady 

5. Výplně otvorů:  
- interiérové ocelové dveře, vč. zárubní, všech dalších komponent dle specifikací, 
povrchové úpravy, zabudování a dotěsnění  
- interiérové prosklené stěny s dveřmi, vč. všech dalších komponent dle specifikací, 
povrchové úpravy, zabudování a dotěsnění  
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- fasádní prosklené stěny vč. všech dalších komponent dle specifikací, povrchové 
úpravy, zabudování a dotěsnění- dveřní i okenní kování, zámky  
- typy skel  
- exteriérové hliníkové dveře včetně všech dalších komponent dle specifikací, 
povrchové úpravy, zabudování a dotěsnění  

6. Vybavení interiéru:  
- vestavěný nábytek, vč.povrchové úpravy, kování a vestavěných funkčních prvků 
- koupelnové vybavení, vč. povrchové úpravy, kování, zrcadel  

7. Zámečnické výrobky:  
- zámečnické výrobky včetně způsobu uchycení navazujících konstrukcí a uchycení na 
nosné konstrukce  
- poklopy, mříže, žlaby v podlahách  
- čistící zóny  
- povrchové úpravy všech zámečnických konstrukcí  

8. Sanita:  
- sanitární keramika  
- výtokové armatury  
- akusticky izolované potrubí vč. Kotvení 
- střešní a dvorní vpusti apod. 

9. Elektroinstalace:  
- koncové prvky - vypínačové a zásuvkové kombinace  
- ovládací tabla  
- svítidla včetně prvků řídícího systému  

10. Vzduchotechnika:  
- koncová zařízení – výústky, žaluzie  
- povrchová úprava přiznaných trubních vedení  
- ostatní viditelné koncové prvky  

11. Vytápění, chlazení :  
- koncové prvky otopného systému vč. ovládacích prvků  
- rozdělovače podlahového vytápění  
- ostatní viditelné koncové prvky  

12. Oplocení:  
- vzorek plotu včetně vstupní brány 

13. Doprava:  
- vzorky komunikací, chodníků, a ostatních venkovních pochozích ploch  
- odvodňovací prvky  

 
l. výpis použitých norem 

 
ZEMNÍ PRÁCE, VÝKOPY 

ČSN 73 1001 „Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy“   
ČSN 73 3050 „Zemní práce“. 
ČSN 73 0420-1, 2 a ČSN 73 0421 (vytýčení) 
ČSN 73 0420 „Přesnost vytyčování staveb“ (tolerance) 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 

 KONSTRUKCE 
ČSN 73 2400 (ošetření a odbednění) 
ČSN 73 1201 (výztuž) 
ČSN 73 1202, ČSN 73 1204; ČSN 73 1002, ČSN 73 1214; ČSN 73 1215. 
ČSN 73 0220 (tolerance) 
ČSN 73 0210-2 „Přesnost monolitických betonových konstrukcí“ (povrchová úprava) 
ČSN P EN 13670-1 (kontrola kvality)  
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ČSN 73 2601; ČSN 73 2611, ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2 (kontrola kvality a provádění ocel 
konstrukcí); ČSN EN 10025 
ČSN 73 2310, ČSN EN 1996-2 Provádění zděných konstrukcí. 
ČSN EN 1996-1-1 
 

 PODLAHY, CEMENTOVÉ POTĚRY, BETONOVÉ MAZANINY 
ČSN 73 2400; ČSN 74 4505 Podlahy 
ČSN EN 13813 (ČSN 72 2481) Potěrové materiály a podlahové potěry-vlastnosti, požadavky.  
73 0507 a ČSN 74 4507(smykové tření) 
 

 OBVODOVÉ PLÁŠTĚ  
ČSN 72 7101 Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví.  
ČSN 16 5771 „Stavební kování“ 
ČSN 16 6014 „Stavební kování. Dveřní a okenní uzávěry. Technické předpisy“ 
ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov 
ČSN  74 6101 „Dřevěná okna. Základní ustanovení “ 
ČSN EN 356 „Sklo ve stavebnictví. Bezpečnostní zasklení. Zkoušení a klasifikace“, 
ČSN EN 357 „Sklo ve stavebnictví – Požárně odolné zasklené 
 

 IZOLACE tepelné, zvukové, hydroizolace 
ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb 
ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb-Povlakové izolace-Základní ustanovení 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
 

 SKLENĚNÉ  VÝROBKY 
ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví. 
ČSN EN 14179 Sklo ve stavebnictví, tvrzené bezpečnostní sklo, 
ČSN EN 1288-3 Stanovení pevnosti skla v ohybu 
ČSN EN 12600 Sklo ve stavebnictví. 
 

 ZÁMEČNICKÉ  KONSTRUKCE  EXTERIEROVÉ A INTERIEROVÉ 
ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“.  
ČSN 73 2601 „Provádění ocelových konstrukcí“, 
ČSN 73 2611 „Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí“, 
ČSN EN ISO 12 944 „Protikorozní  ochrana  ocelových  staveb“ 
ČSN EN ISO 14 713 „Ochrana železných a ocelových konstrukcí proti korozi“.  
ČSN EN 10025 A1. 
 

 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 
 

 VÝMALBY  A  NÁTĚRY 
ČSN EN ISO 12944-8 (ochranné systémy). 
ČSN EN ISO 12944-5/038241)* Nátěrové hmoty. 
ČSN EN 12500. 
ČSN 03 8241 (EN ISO 12944-2).  
 

 TZB 
ČSN EN 12056-1 až 5, ČSN 756101, ČSN 736005 (kanalizační rozvody); ČSN 756760, ČSN 
756761 (vnitřní kanalizace); ČSN 75 5401, ČSN 755402, ČSN 755411, ČSN EN 806-1,2, ČSN 
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736660, ČSN 75 5410; ČSN 06 1008 Ústřední vytápění– projektování a montáž; ČSN 33 2000-4-
43, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-5-523, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 332130, ČSN 332310, ČSN 
332305 a ČSN 341390 a dále ČSN EN 62305-3; ČSN 343100 ČSN 342300, ČSN 730875, ČSN 
332000-1,3, ČSN 332000-4-41, ČSN 332000-5-51, ČSN 332000-6-61, ČSN 334590, ČSN 341050, 
ČSN 730875, ČSN 332130, ČSN 351330 
 

 ZEMNÍ PRÁCE 
ČSN 733050; ČSN 736133; ČSN 721006 (kontrola hutnění pláně); ČSN 72 1002 
ČSN 736190, ČSN 736192, ČSN 721006 (zatěžovací zkouška); ČSN 73 6121, ČSN 73 6124, ČSN 
736125, ČSN 736126, ČSN 736127 a ČSN 736128; ČSN 736131 (Kryty z dlažeb) 
 
 
 
V  Praze 31.7.2014      Ing. arch. Adam Halíř 


