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Smlouva o dílo 
„Renovace fasády MŠ“ 

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: město Zliv  
 sídlo:  Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv 

 IČ:   00245721 
 DIČ:   CZ 00245721 
 zastoupen:  Radkem Rothschedlem, starostou 

   bankovní spojení: KB České Budějovice, č. ú. 3126231/0100 
 
 
1.2.   Zhotovitel:   TexColor stavební, s.r.o.  
  sídlo:     Vráto 87, 370 01 Vráto 
  zapsán u rejstříkového soudu  v Českých Budějovicích, spisová značka C 21851 
  IČ:    01725947 
 DIČ:    CZ01725947 

 zastoupen:     Ing. Ondřejem Hačkou, jednatelem 
  bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 312652577/0300 
 

2. Předmět plnění 
2.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky a podmínek sjednaných   

v této smlouvě, zavazuje k provedení Díla, označeného objednatelem jako „Renovace fasády MŠ“, a 
objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli, za podmínek 
uvedených v této smlouvě, sjednanou cenu.  

2.2. Předmět díla je vymezen v zadávací dokumentaci a spočívá v renovaci fasády, opravě vstupů do MŠ a 
výměně či renovaci části oken, v rozsahu uvedeném v přílohách této smlouvy. 

2.3. Součástí provedení Díla je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou 
zapotřebí k úplnému provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje 
výslovně objednatel. 

2.4. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny 
požadavky objednatele a příslušných právních předpisů či technických norem (včetně příslušných 
technických norem ČSN a ČSN EN. 

2.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou 
zahrnuty v ceně Díla. 

2.6. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom položkový 
rozpočet Zhotovitele a nabídka Zhotovitele, jím předložena v zadávacím řízení, v jehož rámci byla tato 
smlouva uzavřena, včetně příslušných zadávacích podmínek, nedohodnou-li se smluvní strany o 
některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu 
s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je v této smlouvě označován též jako „smluvní 
dokumenty“. 

2.7. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky, 
nabídkou Zhotovitele nebo smluvními dokumenty, řídí příslušnými ustanoveními platných právních 
předpisů České republiky. 

 
 
 

3. Lhůty provádění díla 
3.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto: 

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Díle: do 10 dnů ode dne účinnosti této 
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smlouvy, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak; 

3.1.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: nejpozději do 14. 11. 2025. 
3.1.3. Zhotovitel se zavazuje předat související dokumentaci Díla: 
  nejpozději do 30. 11. 2025. 
 
 

3.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedených v bodě 10.2. a 10.3. 
této smlouvy. 

3.3. Doba plnění Díla se řídí podmínkami této smlouvy. 
3.4. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele v případě, kdy 

zjistí, že nebude schopen dodržet termín provedení Díla dle této smlouvy. Jakákoliv změna termínů 
realizace Díla je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že Zhotovitel 
nedodrží tuto informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínu pro provedení Díla.  

 
4. Cenové podmínky 

4.1. Nabídková cena Díla činí 4 110 111 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony jedno sto deset tisíc jedno sto 
jedenáct korun českých). Výše nabídkové ceny slouží zejména k výpočtu výše smluvní pokuty apod. 

4.2. K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4.3. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.  
4.4. V průběhu provádění díla budou smluvními stranami měřeny položky s jednotkovou cenou, přičemž 

množství skutečně provedených prací bude oceněno v souladu s položkovým rozpočtem. 
4.5. Položky s cenou určenou paušálně mohou být smluvními stranami započítány pouze v takovém 

množství, v jakém jsou uvedeny v položkovém rozpočtu Díla. Případné započítání položek s cenou 
určenou paušálně v rozsahu odlišném od rozsahu vymezeného v položkovém rozpočtu je možné pouze 
na základě dodatku k této smlouvě. 

4.6. Zhotovitel je povinen objednateli předkládat soupis provedených prací, jakožto nedílnou součást 
faktury vystavené v souladu s čl. 5 této smlouvy. V soupisu provedených prací budou jednotlivé 
skutečně provedené práce Zhotovitelem oceněny, a to v souladu s touto smlouvou. 

4.7. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“), přebírá nebezpečí změny okolností.  

 
5. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení Díla zálohy. 
5.2. Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno v souladu s čl. 4 této smlouvy. 
5.3. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého (10.) dne kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, fakturu s přiloženým oceněným soupisem 
provedených prací za relevantní období. 

5.4. Splatnost faktur je třicet (30) dní od jejich doručení na adresu sídla objednatele určenou v této 
smlouvě. 

5.5. Objednatel vyzve Zhotovitele k doplnění faktury z důvodu její neúplnosti či nepřesnosti, čímž se rozumí 
zejména její formální (absence zákonných náležitostí faktury, absence příloh apod.) či věcné (práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vady, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy 
fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky 
této smlouvy, Zhotoviteli vrátit, a to s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě 
je Zhotovitel povinen fakturu opravit a opětovně zaslat objednateli. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu 
Zhotoviteli, přestává plynout původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne 
doručení nově vystavené nebo opravené faktury objednateli. Totéž obdobně platí pro obsah soupisu 
provedených prací. 

5.6. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům. 
5.7. Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z nabídkové ceny Díla bez DPH jako pozastávku (zádržné) 

zajišťující splnění povinností ze strany Zhotovitele vyplývajících zejména z této smlouvy, právních 
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předpisů a příslušných technických norem, dále též na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, 
úhradu nákladů náhradního plnění, slevy z ceny díla apod. 

5.8. Pozastávku je Zhotovitel povinen v souladu s výše uvedeným vyčíslit a vyznačit na daňovém dokladu, 
jímž dojde k dosažení 90 % nabídkové ceny Díla bez DPH.  

5.9. Právo na úhradu sjednané výše pozastávky vznikne Zhotoviteli po provedení Díla a po doručení 
písemné výzvy Zhotovitele objednateli, součástí, které bude kopie Zápisu o předání a převzetí díla bez 
výhrad. Jestliže objednatel převezme dílo s výhradami, vznikne Zhotoviteli právo na úhradu 
pozastávky na základě jeho písemné výzvy doručené objednateli po odstranění všech vad uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli pozastávku do třiceti (30) dnů od 
doručení výzvy Zhotovitele. 

 
6.  Staveniště 

6.1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedení Díla.  
6.2. Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky 

objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. 

6.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto smlouvou 
a závaznými předpisy. 

6.4. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinná opatření, aby vlivem prováděných stavebních prací 
nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému hluku nebo k ohrožení 
bezpečnosti postupem prováděných prací.   

6.5. Nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne po předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen 
na své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a 
přilehlých plochách závěrečný úklid. 

 
7. Podmínky provádění díla a stavební deník 

7.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět Dílo 
s náležitou odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byl naplněn 
objednatelem zamýšlený účel použití Díla. 

7.2. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou 
se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění Díla, případně 
dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Nesouhlasí-li 
Zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy nevyplývá povinnost vést Stavební deník 
z příslušných právních předpisů, považuje se za Stavební deník ve smyslu tohoto bodu též jakákoli 
evidence, z níž budou patrné prováděné práce na Díle a jejich časové určení, případně alespoň jejich 
souslednost. 

7.3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, které 
budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu.  

7.4. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek nebo není-li 
odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod. 

 
8. Kontrola provádění díla 

8.1.  Je-li to nezbytné vzhledem k povaze Díla, uskutečňují se pro účely kontroly průběhu provádění díla 
kontrolní dny v termínech dle potřeby a na základě dohody smluvních stran. 

8.2.  Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů na stavbě, které svolává objednatel, a posílat na ně 
svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat ve věcech technických a realizačních. Zhotovitel má 
právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

8.3.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat 
na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro Dílo, a do skladů 
Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro Dílo skladují. 
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9. Splnění povinnosti provést dílo 
9.1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na základě 

písemné výzvy Zhotovitele doručené objednateli ve lhůtě uvedené v čl. 3 této smlouvy. O předání 
a převzetí Díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla, 
podepsaný oprávněným zástupcem Zhotovitele a zástupcem objednatele. Dílo se nepovažuje za 
dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla se uvede prohlášení 
objednatele o převzetí Díla a dále 

 9.1.1. soupis všech předaných dokladů; 
 9.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují; 

 9.1.3.  lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 9.1.2., která nesmí být delší než 
30 dnů;  

 9.1.4. přesné datum konce záruční doby na Dílo. 
 Podmínkou předání a převzetí Díla objednatelem je předání kompletní dokladové části stavby. 
 Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 9.1.3. (dle Zápisu o předání 

a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na 
náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem 
a Zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká objednateli právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která 
objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele vznikne.  

9.2. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předání. 
9.3. V případě, že Zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je 

připraveno k předání a převzetí, a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není 
dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

9.5. Dílo se považuje za provedené teprve předáním Díla jako celku na základě Zápisu o předání a převzetí 
díla. 

 
10.  Kvalita Díla, Záruka 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a obecně 
závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost Díla záruku, že Dílo bude po 
záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak 
obvyklé, vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ 
ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele. 

10.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části, včetně všech provedených prací, je 60 měsíců. 
10.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po 

odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla). 
10.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady prostřednictvím Oznámení o vadě v záruční době je 

Zhotovitel povinen do tří (3) pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení, sepsat Zápis 
o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou smluvních stran. V 
Zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, předpokládaný postup odstranění závady, 
včetně požadavků na případnou součinnost objednatele a lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí 
být podepsán zástupci objednatele a Zhotovitele. 

10.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7) 
pracovních dní v případě vážné závady (např. havárie), jinak do třiceti (30) kalendářních dní od 
obdržení Oznámení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady 
nese Zhotovitel i ve sporných případech, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci. 
Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční vadu odstranit ve lhůtě, která bude smluvními stranami 
dohodnuta a uvedena v Zápisu o záruční vadě. V případě, že se Zhotovitel a objednatel nedohodnou 
na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně objednatelem dle 
povahy a charakteru vyskytlé vady.  
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10.6. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 10.4. nebo 10.5., má 
objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady 
budou považovány za odstraněné a uznané Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo 
v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

 
11.  Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 

11.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 

11.2. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele  
11.2.1. je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od 

 smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli smluvní dokumenty, které mu byly 
 objednatelem v souvislosti se provedením Díla předány (s výjimkou uzavřené smlouvy 
o dílo); Zhotovitel však bez předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat 
žádné předměty materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné 
stavby, strojní zařízení apod.; 

11.2.2. je Zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, které objednateli 
vznikly v souvislosti s tímto odstoupením; 

 11.2.3. je objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli jakékoliv platby.  
11.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení 

sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
 

12.  Sankční ujednání 
12.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla v termínech dle článku 4 této smlouvy, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny Díla bez DPH za každý 
i započatý den prodlení.   

12.2. V případě prodlení Zhotovitele s povinnostmi uvedenými v čl. 10 této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den takového prodlení.  

12.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště, je Zhotovitel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nabídkové ceny Díla, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

12.4. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může 
Zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany ujednávají na 
0,02 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

12.5. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která 
objednateli vznikne porušením povinnosti Zhotovitele. 

12.6. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 

12.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do třiceti (30) 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení. 

 
13.  Bezpečnost a ochrana zdraví 

13.1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob Zhotovitele a jeho 
podzhotovitelů, jakožto všech ostatních osob oprávněně se pohybujících na staveništi, a je povinen 
zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.  

13.2. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob Zhotovitele, 
které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit 
proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. 
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14.  Závěrečná ustanovení 
14.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně 

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v 
tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.  

14.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

14.3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ní vyplývající, se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR.   

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Tato Smlouva je 
vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

14.5.  Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 
89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, takto: Místně příslušným soudem 
pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele. 

14.6. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: 
 Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Zhotovitele (nabídka Zhotovitele). 
  
 
 
Ve Zlivi, dne .......... .       Ve Vrátě, dne  
 
Za objednatele: Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
........................................................... ............................................................. 
Radek Rothschedl Ing. Ondřej Hačka 
Starosta  jednatel 
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Rok: 2025 Datum dokončení:

Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon

společnost s ručením omezeným TexColor stavební, s.r.o Ing. Ondřej Hačka +420 777 281 152

Význam (funkce)

jednatel

Kód stavebního objektu Popis objektu Kód zatřídění Zatřídění

SO 01 oprava fasády
SO 02 oprava vchodů, vnější žaluzie
SO 03 VRN

Celkem (bez DPH): 4 110 111 Kč
DPH: 863 123 Kč

DPH 21 % ze základny: 4 110 111: 863 123 Kč

Celkem (včetně DPH): 4 973 235 Kč
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Ing. Ondřej Hačka Jméno :
Datum : Datum :
Podpis: Podpis :

Poznámka :

Ing. Ondřej Hačka

REKAPITULACE

ZAKÁZKA

Jméno

VÝKAZ VÝMĚR 

Renovace fasády MŠ Zliv

výkaz výměr

Vytvořeno systémem euroCALC 4 1/5 28.5.2025



Renovace fasády MŠ Zliv - výkaz výměr
 

Popis Cena DPH Cena s DPH Počet položek

S: Stavba 4 110 111 863 123 4 973 235 66
SO 01: oprava fasády 1 923 132 403 858 2 326 990 24

006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 1 387 744 291 426 1 679 170 11
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 487 950 102 470 590 420 7
099: Přesun hmot a manipulace se sutí 22 438 4 712 27 150 5
764: Konstrukce klempířské 25 000 5 250 30 250 1

SO 02: oprava vchodů, vnější žaluzie 2 101 979 441 416 2 543 395 41
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 106 823 22 433 129 256 12
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 950 2 930 16 880 7
099: Přesun hmot a manipulace se sutí 2 941 618 3 558 5
712: Povlakové krytiny 270 000 56 700 326 700 1
764: Konstrukce klempířské 23 523 4 940 28 463 4
766: Konstrukce truhlářské 142 043 29 829 171 872 8
786: Stínění a čalounické úpravy 1 516 800 318 528 1 835 328 1
787: Zasklívání 25 900 5 439 31 339 3

SO 03: VRN 85 000 17 850 102 850 1
V03: Zařízení staveniště 85 000 17 850 102 850 1

Celkem (bez DPH) 4 110 111
DPH 863 123
DPH 21 % ze základny: 4 110 111: 863 123

Celkem (včetně DPH) 4 973 235
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Renovace fasády MŠ Zliv - výkaz výměr
 

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

Stavba S: Stavba 4 110 111
Objekt SO 01: oprava fasády 1 923 132
Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 1 387 744

1 SP 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 350,000 28,00 37 800 ÚRS 2025/I
2 SP 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm - vyrovnání obroušených ploch m2 270,000 165,00 44 550 ÚRS 2025/I
3 SP 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2 1 350,000 389,00 525 150 ÚRS 2025/I
4 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 390,000 35,00 13 650 ÚRS 2025/I
5 H 59051476 profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm m 429,000 26,00 11 154 ÚRS 2025/I
6 SP 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 1 350,000 43,00 58 050 ÚRS 2025/I
7 SP 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 570,000 35,00 19 950 ÚRS 2025/I
8 H 63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 627,000 20,00 12 540 ÚRS 2025/I
9 SP 622531012 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 1 350,000 407,00 549 450 ÚRS 2025/I

10 SP 629991012R Zakrytí výplní otvorů, parapetů a ploch proti znečištění kpl 1,000 25 000,00 25 000 R-položka
11 SP 629995103 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s přídavkem čističe m2 1 350,000 67,00 90 450 ÚRS 2025/I

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 487 950
12 SP 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 1 600,000 91,00 145 600 ÚRS 2025/I
13 SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 

použití
m2 72 000,000 1,70 122 400 ÚRS 2025/I

14 SP 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 1 600,000 57,00 91 200 ÚRS 2025/I
15 SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 600,000 12,00 19 200 ÚRS 2025/I
16 SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 72 000,000 0,50 36 000 ÚRS 2025/I
17 SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 600,000 8,00 12 800 ÚRS 2025/I
18 SP 978035113 Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 10 do 30 % m2 1 350,000 45,00 60 750 ÚRS 2025/I

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 22 438
19 SP 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m t 1,053 1 260,00 1 327 ÚRS 2025/I
20 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 20,007 21,00 420 ÚRS 2025/I
21 SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 1,053 679,00 715 ÚRS 2025/I
22 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,053 2 800,00 2 948 ÚRS 2025/I
23 SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 11,352 1 500,00 17 028 ÚRS 2025/I

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 25 000
24 SP 764_001 Demontáž a zpětná montáž okapových svodů kpl 1,000 25 000,00 25 000 ÚRS 2025/I

Objekt SO 02: oprava vchodů, vnější žaluzie 2 101 979
Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 106 823

25 SP 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 18,000 698,00 12 564 ÚRS 2025/I
26 SP 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 46,000 28,00 1 288 ÚRS 2025/I
27 SP 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 36,000 35,00 1 260 ÚRS 2025/I
28 H 59051476 profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm m 39,600 26,00 1 030 ÚRS 2025/I
29 SP 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 46,000 43,00 1 978 ÚRS 2025/I
30 SP 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm
m2 46,000 843,00 38 778 ÚRS 2025/I

31 H 28376046 deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 180mm m2 48,300 391,00 18 885 ÚRS 2025/I
32 SP 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 48,000 35,00 1 680 ÚRS 2025/I
33 H 63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 52,800 20,00 1 056 ÚRS 2025/I
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

34 SP 622531012 Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 46,000 407,00 18 722 ÚRS 2025/I
35 SP 629991012R Zakrytí výplní otvorů, parapetů a ploch proti znečištění kpl 1,000 6 500,00 6 500 R-položka
36 SP 629995103 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou s přídavkem čističe m2 46,000 67,00 3 082 ÚRS 2025/I

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 950
37 SP 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 50,000 91,00 4 550 ÚRS 2025/I
38 SP 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 

použití
m2 1 500,000 1,70 2 550 ÚRS 2025/I

39 SP 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 50,000 57,00 2 850 ÚRS 2025/I
40 SP 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 50,000 12,00 600 ÚRS 2025/I
41 SP 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 1 500,000 0,50 750 ÚRS 2025/I
42 SP 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 50,000 8,00 400 ÚRS 2025/I
43 SP 968072247 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 9,000 250,00 2 250 ÚRS 2025/I

Oddíl 099: Přesun hmot a manipulace se sutí 2 941
44 SP 997013112 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m t 0,432 1 260,00 544 ÚRS 2025/I
45 SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 6,042 21,00 127 ÚRS 2025/I
46 SP 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 0,432 679,00 293 ÚRS 2025/I
47 SP 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,318 2 800,00 890 ÚRS 2025/I
48 SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 0,724 1 500,00 1 086 ÚRS 2025/I

Oddíl 712: Povlakové krytiny 270 000
49 SP 712_001R Kompletní provedení střešního pláště nad přístavky vchodů, včetně zateplení EPS tl. 200 mm, oplechování a 

úpravy atiky
kpl 2,000 135 000,00 270 000 R-položka

Oddíl 764: Konstrukce klempířské 23 523
50 SP 764_002R Atypický kotlík pro napojení odtoku z ploché střechy do dešťového svodu z Pz barveného plechu ks 2,000 1 860,00 3 720 R-položka
51 SP 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 6,000 1 318,00 7 908 ÚRS 2025/I
52 SP 764518622 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm m 7,000 1 085,00 7 595 ÚRS 2025/I
53 SP 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m % 0,860 5 000,00 4 300 ÚRS 2025/I

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 142 043
54 SP 766622131 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva m2 9,000 1 350,00 12 150 ÚRS 2025/I
55 H 61140052R okno plastové 1/2 otevíravé/sklopné a 2/2 fix - trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 9,000 9 300,00 83 700 R-položka
56 SP 766691811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm m 6,000 78,00 468 ÚRS 2025/I
57 SP 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm m 6,000 109,00 654 ÚRS 2025/I
58 H 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 2,000 78,00 156 ÚRS 2025/I
59 H 61144401 parapet plastový vnitřní š 250mm m 6,120 415,00 2 540 ÚRS 2025/I
60 SP 766_001R Seřízení a drobné opravy všech oken a dveří kpl 1,000 35 000,00 35 000 R-položka
61 SP 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 0,590 12 500,00 7 375 ÚRS 2025/I

Oddíl 786: Stínění a čalounické úpravy 1 516 800
62 SP 786_001R Dodávka a montáž předokenních žaluzií včetně purenitového kastlíku - EI ovládání, včetně prací souvisejících 

s osazením do stávajícího zateplení, rozměr oken 2,4 m x 2,1 m
ks 24,000 63 200,00 1 516 800 R-položka

Oddíl 787: Zasklívání 25 900
63 SP 787600831R Vysklívání oken a dveří izolačního dvojskla, včetně likvidace m2 5,600 350,00 1 960 R-položka
64 SP 787616381 Zasklívání oken a dveří na lišty dvojsklem izolačním nerez distanční rámeček tl 4+16+4 mm m2 5,600 3 500,00 19 600 ÚRS 2025/I
65 SP 787_001R Příplatek za zasklívání dřevěných oken m2 5,600 775,00 4 340 R-položka

Objekt SO 03: VRN 85 000
Oddíl V03: Zařízení staveniště 85 000
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava

66 ON 030001000 VRN - Zařízení staveniště, doprava materiálu a osob, ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 85 000,00 85 000 ÚRS 2025/I
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