

Smlouva o dílo

S24-034-0227

Obec Dambořice

Pod Kostelem 69, 696 35 Dambořice

IČ: 00284840

DIČ: CZ00284840

za niž jedná: Ing. Zbyněk Pastyřík, starosta obce

další osoba pověřená jednáním za obec: Michal Konečný, místostarosta obce
(dále jen jako „Objednatel“)

a

obchodní společnost: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupená: Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel, oba na základě pověření

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 212269343/0300

zapsaný v OR vedeném Kr. soudem v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Oprava místní komunikace v ul. Velké Draha Dambořice** (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí **3 120 113,16 Kč**

(slovy tři miliony jedno sto dvacet tisíc jedno sto třináct korun českých šestnáct haléřů) +

21% DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy při předání a převzetí Díla.

2. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Konečná fakturace bude provedena po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jak je blíže ujednáno v čl. V této smlouvy.

4. V rámci dílčí fakturace lze také fakturovat skutečně provedené práce odsouhlasené objednatelům podle stavebních objektů nebo ucelených částí v projektové dokumentaci v průběhu provádění Díla. Splatnost faktury je 30 dní.

III.

Doba trvání Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno do **10. 05. 2024**.

Předání staveniště Objednatelům a převzetí staveniště Zhotovitelem pro zahájení Díla bude provedeno nejpozději do 02. 04. 2024.

Vrácení a vyklizení staveniště bude provedeno v rámci předání díla ve lhůtě dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu Díla kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení Díla, a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.

3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně.

4. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla všechny právní předpisy týkající se předmětné činnosti.

V.

Předání a převzetí Díla

1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení. Předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami písemně potvrzeno.

2. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla 60 měsíců.

5. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.


VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy: - soupis prací a dodávek - výkaz výměr (zadání)
- projektová dokumentace z 01/2023 (PD)

V Dambořicích dne **22. 03. 2024**

V Hodoníně, dne **21. 03. 2024**


.....

Objednatel

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032


.....

Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/05
Stavba: DAMBOŘICE MK UL. VELKÉ DRAHA

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 09.02.2024

Zadavatel: IČ: 00284840
Obec Dambořice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04214064
Ing. Pavel Toman DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		3 120 113,16
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 120 113,16
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 3 775 336,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/05

Stavba: DAMBOŘICE MK UL. VELKÉ DRAHA

Místo: Datum: 09.02.2024

Zadavatel: Obec Dambořice Projektant: Ing. Pavel Toman
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

001	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE	3 120 113,16	3 775 336,92	STA
002	SO101 - KOMUNIKACE	265 000,00	320 650,00	STA
		2 855 113,16	3 454 686,92	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: DAMBOŘICE MK UL. VELKÉ DRAHA
Objekt: 001 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

KSO: CC-CZ: 09.02.2024
Misto: Datum:
Zadavatel: IC: 00284840
Obec Dambořice DIČ:
Uchazeč: IC: 480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599
Projektant: IC: 04214064
Ing. Pavel Toman DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		265 000,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	265 000,00	21,00%	55 650,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		320 650,00	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: DAMBOŘICE MK UL. VELKÉ DRAHA

Objekt: 001 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

Místo:

Zadavatel: Obec Dambořice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 09.02.2024
Projektant: Ing. Pavel Toman
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
							265 000,00	
							265 000,00	
D	D1		Všeobecné konstrukce a práce					
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	12 500,00000	12 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012103000								
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	12 500,00000	12 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012203000								
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	12 500,00000	12 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/012303000								
4	K	013002000	Výpracování DSPS	kpl	1,000	10 000,00000	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013002000								
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	125 000,00000	125 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000								
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	10 000,00000	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/032903000								
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00000	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/039002000								
8	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,000	10 000,00000	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000								
9	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	42 500,00000	42 500,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034303000								
10	K	043134000	Statické zatěžovací zkoušky zemní plně	kpl	1,000	10 000,00000	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043134000								
11	K	034002000	Zajištění bezbariérového přístupu do nemovitosti	kpl	1,000	10 000,00000	10 000,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034002000								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: DAMBOŘICE MK UL. VELKÉ DRAHA
Objekt: 002 - SO101 - KOMUNIKACE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 09.02.2024

Zadavatel: IČ: 00284840
Obec Dambořice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 04214064
Ing. Pavel Toman DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 855 113,16	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 855 113,16	21,00%	599 573,76
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		3 454 686,92	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DAMBOŘICE MK UL. VELKÉ DRAHA
Objekt: 002 - SO101 - KOMUNIKACE
Místo:
Zadavatel: Obec Dambořice
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 09.02.2024
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Pavel Toman

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 855 113,16

711 118,40

D D1 Zemní práce								
1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	700,640	612,00000	428 791,68	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
Odstranění podkladů nebo krytí ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113107122								
2	K	113154364	Frézování živnicového krytí tl 100 mm pruh s přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	604,000	197,00000	118 988,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Frézování živnicového podkladu nebo krytí s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tl.vrstvy vrstvy 100 mm https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113154364								
3	K	113202111	Vytřhání obrub krajinků obrubníků stojatých	m	69,500	95,00000	6 672,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Vytřhání obrub a vypourání koše s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajinků nebo obrubníků stojatých https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/113202111								
4	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	44,100	373,00000	16 449,30	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251104								
5	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	44,100	116,00000	5 115,60	CS ÚRS 2022 02
PP								
Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167151101								
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	254,292	132,00000	33 566,54	CS ÚRS 2022 02
PP								
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
Online PSC								
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117								
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m	m3	254,292	23,00000	5 848,72	CS ÚRS 2022 02
PP								
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších 1 započatých 1 000 m https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119								
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	457,726	60,00000	27 463,56	CS ÚRS 2022 02
PP								
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221								
9	M	58331200	stěrkořísek netříděný	t	52,920	395,00000	20 903,40	CS ÚRS 2022 02
PP								
stěrkořísek netříděný								
10	K	174211101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně	m3	29,400	122,00000	3 586,80	CS ÚRS 2022 02
PP								
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174211101								
Online PSC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	181951112	Úprava pláště v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně	m2	755,000	36,00000	27 180,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
Úprava pláště v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně								
12	K	18111121	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	85,500	44,00000	3 762,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
13	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	l	23,085	380,00000	8 772,30	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	85,500	32,00000	2 736,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	3,420	200,00000	684,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
16	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	85,500	2,00000	171,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	85,500	4,00000	342,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	85,500	1,00000	85,50	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
D D2				1 399 951,20				
19	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	604,000	795,00000	480 180,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
20	K	573211112	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	604,000	17,00000	10 268,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
21	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 70 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	604,000	836,00000	504 944,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
22	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	604,000	23,00000	13 892,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
23	K	564851111	Podklad ze šterkodní ŠD plochy přes 100 m2 tl. 150 mm	m2	1 328,800	294,00000	390 667,20	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
D D3				744 043,56				
24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	294,000	400,00000	117 600,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
25	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	17,000	198,00000	3 366,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC								
26	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	450,00000	900,00	CS ÚRS 2022 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	283,000	176,00000	49 808,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
28	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	20,580	3 644,00000	74 993,52	CS ÚRS 2022 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121					
29	K	919735112	Řezání stávajícího živého křtu hl přes 50 do 100 mm	m	16,500	86,00000	1 419,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Řezání stávajícího živého křtu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112					
30	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo křtu živého křtu přes 50 do 100 mm	m	16,500	73,00000	1 204,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo křtu, podél vybrané části komunikace nebo zpevněné plochy živého křtu přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919731122					
31	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živém křtu	m	16,500	56,00000	924,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Řezání dilatačních spár v živém křtu vytvoření komůrký pro těsnící závluku 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112213					
32	K	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrký š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	16,500	189,00000	3 118,50	CS ÚRS 2022 02
	PP		Ušetrání dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živém křtu včetně adhezivního nátlaku bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrký šířky 10 mm, hloubky 25 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919121213					
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybraných hmot do 1 km	t	148,890	74,00000	11 017,86	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221571					
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybraných hmot	t	1 488,900	3,00000	4 466,70	CS ÚRS 2022 02
	PP		Vodorovná doprava vybraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221579					
35	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	148,890	142,00000	21 142,38	CS ÚRS 2022 02
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221611					
36	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,950	120,00000	834,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z prostého betonu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013601					
37	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	141,940	90,00000	12 774,60	CS ÚRS 2022 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařídného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997221645					
38	K	997008551	Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění	t	148,890	18,00000	2 680,02	CS ÚRS 2022 02
	PP		Hrubé urovňání suti na skládce bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997008551					
39	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živým	t	826,780	216,00000	178 584,48	CS ÚRS 2022 02
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998225111					
40	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	7,000	8 500,00000	59 500,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899331111					
41	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	3 500,00000	28 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899431111					
42	K	935113212	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm	m	8,000	1 700,00000	13 600,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm					
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935113212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	59228430	žlab šterbinový betonový s průběžnou šterbinou 400x500x2000mm	m	6,000	3 720,00000	22 320,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		žlab šterbinový betonový s průběžnou šterbinou 400x500x2000mm					
44	M	59228436	žlab šterbinový betonový čistící 400x600x1000mm	m	2,000	14 500,00000	29 000,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		žlab šterbinový betonový čistící 400x600x1000mm					
45	M	59221667	záslepka pero pro šterbinovou trubku 450x500x120mm	kus	4,000	350,00000	1 400,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		záslepka pero pro šterbinovou trubku 450x500x120mm					
46	K	871390310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštinného SN 10 z polypropylenu DN 400	m	4,000	320,00000	1 280,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštinného SN 10 DN 400					
	Online PSC		https://podniky.kur.cz/item/CS_URS_2022_02/871390310					
47	M	28614386	trubka kanalizační PP konugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN8	m	4,000	1 840,00000	7 360,00	CS ÚRS 2022 02
	PP		trubka kanalizační PP konugovaná DN 400x6000mm s hrdlem SN8					
48	K	spec 1	úprava vjezdů a přílehých zpevněných ploch ke komunikaci na novou niveletu komunikace v šířce 0.5m	m	21,000	1 750,00000	36 750,00	
	PP		úprava vjezdů a přílehých zpevněných ploch ke komunikaci na novou niveletu komunikace v šířce 0.5m					
49	K	spec 2	odstranění stávající uliční vpusti	ks	4,000	15 000,00000	60 000,00	
	PP		odstranění stávající uliční vpusti					

