

Generální projektant	Ing. Blanka Matějková	ING. BLANKA MATĚJKOVÁ vodohospodářská projekce IČO 167 61 898, DIČ CZ6555106503 Tovární 496, TRUTNOV
Vypracoval		
Investor	Město Žacléř, Rýchorské nám. 181, Žacléř	
Stupeň	Dokumentace pro povolení stavby	
Rekonstrukce vodovodu nad městským úřadem, Žacléř		Měřítko
		Datum listopad 2024
		Zakázka 46 /2024
Průvodní list		Příloha č. A

REKONSTRUKCE VODOVODU NAD MĚSTSKÝM ÚŘADEM, ŽACLÉŘ

A – Průvodní list

Investor:	Město Žacléř Rýchorského náměstí 181, 542 01 Žacléř IČ 002 78 491
------------------	--

Vypracoval:	Ing. Blanka Matějková Tovární 496, 54102 Trutnov IČO 167 61 898
--------------------	--

Stupeň PD:	Dokumentace pro povolení stavby
-------------------	--

Datum:	11/2024
---------------	----------------

OBSAH

A.1. Identifikační údaje	3
A.1.1. Údaje o stavbě	3
A.1.2. Údaje o zpracovateli dokumentace	3
A.2. Seznam vstupních podkladů	3
A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury	4

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) **název stavby:** Rekonstrukce vodovodu nad městským úřadem
Žacléř

b) **místo stavby:** Žacléř [579874]
Žacléř [794244]

katastr. území		vlastník	využití	LV	výměra
1106	Žacléř	Město Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 54201 Žacléř	Ostatní plocha	10001	2748 m2
1108	Žacléř	Město Žacléř, Rýchorské náměstí 181, 54201 Žacléř	Ostatní plocha – ostatní komunikace	10001	3340 m2

c) **předmět dokumentace:** Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího vodovodu v ulici Rýchorská a Zámecká. Původní řad LT80 bude nahrazen vodovodem DN80 z PE90. Na vodovod budou přepojeny všechny stávající přípojky. Jedná se o stavbu trvalou.

Datum zpracování: 11/2024

A.1.2. Údaje o zpracovateli dokumentace

a)

Firma: **Matějková Blanka, Ing.**
IČO: 167 61 898
Sídlo firmy: Tovární 496, 541 02 Trutnov
DS: 6z6p3pn
Kontakt: 737 832 924 – b.matejkova@volny.cz
Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (ČKAIT č. 0600658)

A.2. Seznam vstupních podkladů

- Zadávací podklady od investora - zakres trasy vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení, bez výškopisu
- Prohlídka lokality
- Zaměření pozemku - jen výškopis v trase vodovodu, změřeno projektantem
- Podklady z katastru nemovitostí
- Platný územní plán Města Žacléř

A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

a) hloubka stavby,

Hloubka výkopu do 2 m

b) výška stavby,

Jedná se o podzemní stavbu

c) předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě

Neřeší se.

d) plánovaný začátek a konec realizace stavby.

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení – předpokládá se jaro 2025.

Dokončení stavby se předpokládá do dvou let od nabytí právní moci stavebního povolení.

listopad 2024

Ing. Blanka Matějková