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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
B . 1 Celkový popis území stavby 
a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně 

technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení a 
hydrotechnického posouzení stávajícího stavu díla, 

 

Žacléř (580 - 650 m n.m.) je město v centru s klasickou městskou zástavbou a v 
periferních oblastech se zástavbou rodinných domků v zahradách 

Žacléř leží v CHOPAV Krkonoše a na katastrální území Žacléře zasahuje území 
KRNAPu. V této lokalitě se nacházejí lososové vody a ptačí oblast Krkonoše. 

Žacléř má městský vodovod, ze kterého je částečně zásobována pitnou vodou i 
místní část Bobr a obec Lampertice. V Žacléři je z městského vodovodu zásobeno veškeré 
trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem vodovodu je město Žacléř a jeho 
provozovatelem Technické služby Žacléř. 

Zdroje pitné vody pro městský vodovod: 

 Sněžný potok – odběr povrchové vody do ÚV Prkenný Důl vybudované v roce 
1957, zdroj o vydatnosti 15 l/s. 

Prameniště Rýchory – celkem osm pramenních zářezů svedených do čtyř sběrných 
jímek. Zdroj byl vybudovaný v roce 1912, jeho průměrná vydatnost je 3,5 l/s a max. 
vydatnost je 10 l/s. Voda je ze zdroje gravitačně vedena litinovým a plastovým přiváděcím 
řadem DN 150 do VDJ Horní Porcelánka. 

Pramenní Štola– pramenní štola z roku 1912 ve VDJ Dolní Porcelánka. Průměrná 
vydatnost zdroje je 0,75 l/s a max. vydatnost je 2,5 l/s. Voda je ze zdroje gravitačně 
vedena litinovým přiváděcím řadem DN 80 do akumulace VDJ Dolní Porcelánka. 

Zásobované území je výškovým umístěním vodojemů rozděleno do dvou tlakových 
pásem: VDJ Horní Porcelánka a VDJ Dolní Porcelánka. 

Ve vodovodním systému je pět vodojemů: 

VDJ ÚV Prkenný Důl – zemní dvoukomorový o objemu 2x250 m3 (589,8/- m n. m.). 
Součástí ÚV je čerpací stanice, která čerpá upravenou vodu litinovým přívodním řadem 
DN 200 do VDJ Zámek a dále do VDJ Dolní Porcelánka. 

VDJ Zámek - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x400 m3 (647,0/642,0 m n. 
m.) vybudovaný v roce 1956. Do vodojemu je voda čerpána z úpravny vody Prkenný Důl. 
Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním litinovým řadem DN 200, 125, 100 
do vodovodní sítě a ke spotřebitelům. 

VDJ Dolní Porcelánka - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x100 m3 
(644,35/647,35 m n. m.) vybudovaný v roce 1912. Do vodojemu je přivedena pitná voda z 
ÚV výtlačným řadem DN 200, dále pak gravitačně přepadovým potrubím z VDJ Horní 
Porcelánka a pramenní štoly. Z vodojemu Porcelánka Spodní je v případě potřeby čerpána 
pitná voda z ÚV výtlakem do VDJ Horní Porcelánka. Z vodojemu Dolní Porcelánka je pitná 
voda gravitačně vedena zásobním řadem DN 125, 100, 80 do vodovodní sítě a ke 
spotřebitelům. 

VDJ Horní Porcelánka - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x75 m3 
(686,30/683,30 m n. m.) vybudovaný v roce 1912. Do vodojemu je voda čerpána výtlakem 
z vodojemu Porcelánka Spodní a dále do něj gravitačně natéká prameniště Rýchory. Ve 
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vodojemu je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu Horní Porcelánka 
je pitná voda gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 125, 100 do vodovodní sítě 
a ke spotřebitelům. V případě potřeby je také zásobován vodojem Horní Bobr. 

VDJ Černá voda - zemní jednokomorový vodojem o objemu 100 m3 (cca 585,0/- m 
n. m.) vybudovaný v roce 1955. Vodojem je gravitačně zásobován ze sítě VDJ Spodní 
Porcelánka. Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je 
pitná voda gravitačně vedena PE zásobním řadem DN 80 do vodovodní sítě a ke 
spotřebitelům v horní části Lampertic. 

Systém zásobování pitnou vodou bude zachován i v budoucnu. V případě dalších 
lokalit se bude situace řešit napojením na vodovodní síť a bude prováděna běžná údržba. 

Město Žacléř má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda 
odváděna na centrální ČOV Bobr. Na kanalizační sítí jsou celkem čtyři čerpací stanice. 
Kanalizace je vybudována z betonových, plastových, kameninových trub DN 200-500. 
Vlastníkem kanalizace a ČOV je město Žacléř a provozovatelem Technické služby Žacléř. 

Dešťové vody z cca 95 % města jsou zachycovány jednotnou kanalizací a přes 
odlehčovací komory vypouštěny do místních vodotečí. Dešťové vody ze zbylých ploch jsou 
odváděny do vodotečí systémem příkopů, struh a propustků  

Projekt řeší výměnu dožilého potrubí LT80 za PE90 V Rýchorské a Zámecké 
ulici. Na nový vodovod budou přepojeny všechny stávající přípojky i hydranty. 

 
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, popis 

povodí, stávající soustavy vodních děl a propojení s dalšími vodními díly, poloha vzhledem k 
poddolovanému území, záplavovému území, řešení ochrany před povodní, způsob zajištění 
bezpečnosti vodního díla při povodních apod., 

 

Jedná se o zastavěné území města s mnoha inženýrskými sítěmi. Území je svažité, 
s hotovými povrchy. Komunikace je v dolní části vydlážděná žulovou dlažbou. Pěšina 
k zámku a Zámecká ulice jsou zaasfaltovány. Stavební prostor je ohraničen stávajícímu 
ploty a vzrostlou zelení. Lokalita je památkovou zónou, kde není možné nahradit žulovou 
kostku asfaltovým povrchem. 

Nový vodovod je navržen od podzemního hydrantu nad městským úřadem. V tomto 
místě jsou sekčním šoupětem oddělena dvě tlaková pásma. Vodovod bude měněn 
v původní trase v komunikaci s povrchem ze žulových kostek. Na vodovod se přepojí 
přípojky čp.109 a čp.110 a vymění se dožilý podzemní hydrant. 

Jedna větev „V1“ vede k čp.232 – tato větev bude měněna v původní trase a na 
vodovod se přepojí čp. 92, 94, č.ev.2 a čp.232. Tato větev bude mít v nejvyšším místě 
odvzdušnění a u čp.232 bude nahrazen starý podzemní hydrant novým. 

Druhá větev „V2“ povede Rýchorskou ulicí až k čp. 203. V dolní části bude uložen 
vodovod středem pěšiny mezi plynovod a kanalizaci. Na vodovod se přepojí čp.99,108,100 
a parc.č. 1572. Od čp. 101 povede vodovod krajem asfaltové cesty až k nadzemnímu 
hydrantu. Nadzemní hydrant je nový a bude pouze přepojen. Na vodovod se napojí 
čp.101,102,vodojem, č.ev. 4.    

V nejvyšším místě trasy bude vodovod uložen do štěrkové cesty. Ukončen bude 
automatickým vzdušníkem, který bude umístěn nad přípojkou čp. 203, zámku a čp.203 

Nejedná se o záplavové ani poddolované území. Protipovodňová opatření není 
potřeba řešit. 



 

 

 

- 3 - 

 

 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a 
úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, 
archeologických a urbanistických hodnot v území, 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem i PRVKUKEM, který je závazným 
materiálem na území kraje. 

 
 Stavba je navrhována na pozemcích DS (dopravní infrastruktura – silniční), kde je 
stavba technické infrastruktury možná a podmínečně přípustná. 

Jedná se o archeologicky významné území. 
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d) výčet a závěry průzkumů, 
Nebyly provedeny žádné průzkumy. Pouze pochůzka terénem a vytýčení stávajícího 

vodovodu. 
  
e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu, 

Není potřeba žádat o výjimku. Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využití území nebylo vydáno – stavba splňuje obecné požadavky na využívání území. 
 
f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 

podmínek pro ochranu, 
V území nejsou jiná ochranná pásma, než OP inženýrských sítí – v trase vodovodu jsou 

umístěny kabely NN, plynovod, kabely spojů i veřejného osvětlení, stávající vodovod a 
splašková a dešťová kanalizace. Stavba zasahuje i do ochranného pásma trafostanice. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin, 
Vzhledem k poloze a rozsahu stavby se při dodržení platné legislativy žádné dopady na 

okolní stavby a pozemky nepředpokládají. Odtokové poměry se rekonstrukcí vodovodního 
řadu nezmění. Při stavbě se neplánují žádné demolice ani kácení dřevin.  

Stávající povrchy budou uvedeny do stávajícího stavu, včetně žulových pásků a dlažby. 
 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 
Pro podzemní stavbu vodovodu není potřeba žádat o vynětí ze ZPF. Stavba je 

umístěna v ochranném pásmu lesních pozemků – parc.č. 1027/1, 1032/4 a 252/1. 
 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne,¨ 
Ochranné pásmo nového vodovodu je 1,5 m na obě strany od líce řadu. Toto pásmo 

bude s velkou pravděpodobností zasahovat do parcely:“ 
-  19/1 a 19/2. Obě parcely jsou majetkem manželů Podzimekových (Podzimek Ondřej 

Ing. a Podzimková Jana Ing., Přemyslova 770, 29501 Mnichovo Hradiště). 
- 176/1, 176/2 a *232 - Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 54301 

Vrchlabí 
- 174/1 -  Vokurka Michal Bc. a Vokurková Pavlečková Martina Ing., Bermanova 973/24, 

Čakovice, 19600 Praha 9 
- *39 - Franc Zdeněk, č. p. 93, 53304 Kunětice 

 
Pozor na křížení se středotlakým plynovodem! Dodavatel stavby musí dodržet 

podmínky ČSN 73 6005 a provést kontrolu křížení, kterou odsouhlasí provozovatel 
plynovodu. Trasa plynovodu bude vytýčena před zahájením zemních prací, dle potřeby bude 
upřesněna kopanou sondou a tomu bude přizpůsobena poloha nového vodovodního řadu.  

Dle ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí, je potřeba dodržet odstupovou 
vodorovnou vzdálenost mezi: 

Vodovodem -  a kabely NN, VN, VO, spojů ……..  400 mm 
Vodovodem – plynovodem ………………………..  500 mm 
Vodovodem – teplovodem, kanalizací  …………... 600 mm 
 
Svislá vzdálenost křížících se sítí je: 
Vodovod – kabely… 200 – 400 mm 
Vodovod a plynovod – 150 mm 
Vodovod a kanalizace – 100 mm 
Vodovod – teplovod – 200 mm. 
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j) navrhované parametry stavby v návaznosti na účel vodního díla - například obestavěný prostor, 
zastavěná plocha, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, délka 
vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy nádrží, délka úpravy koryta 
vodního toku, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a spád, návrhové průtoky, 
údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní průtoky, N-leté 
průtoky), množství čerpaných vod a předpokládané kapacity provozu a výroby, 

 
Navržen je vodovod DN80 z PE90/8,2 mm délky 235,3 a 158,75 m. Celkem 394,05 m. 
Současně s výměnou vodovodu budou vyměněny i dva stávající podzemní hydranty a 
budou nahrazeny novými. Stávající nadzemní hydrant u čp.103 bude na vodovod 
přepojen. Měněny budou i veřejné části vodovodních přípojek. 

 
k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, 

celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí, bilance vodní nádrže, 
zajištění minimálního zůstatkového průtoku, definování neškodného odtoku, stanovení kapacity 
koryt, definování požadavků na zásobování vodou, množství odpadních vod apod., 
 
Vodovod propojí 2 stávající řady a zlepší provozní parametry vodovodní sítě. Sníží se 

tlakové ztráty v síti a zlepší se jakost a kvalita pitné vody. 
 
l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě, 
Není potřeba řešit. 

 
m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a 

časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice, 
Stavba není časově vázána na jinou investici. Realizace je plánována na příští rok. 

Stavba proběhne v jedné etapě. Věcné a časové vazby nejsou stanoveny. Harmonogramy 
budou stanoveny příslušnou dodavatelskou firmou. Po dobu stavby budou okolní 
nemovitosti zásobeny provizorním rozvodem -  suchovodem. 

 
n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 

vztahu k dokončení a užívání stavby, 
Není potřeba řešit. 

 
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), pokud mají podle 

projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby. 
Není potřeba řešit. Po dokončení stavby bude provedeno její geodetické zaměření. 

 
 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 

Není potřeba pro podzemní liniovou stavbu řešit. Stavební objekt je umístěn na 
pozemku p. č. 1108 a 1106. Jedná se o místní komunikace ohraničené z obou strany ploty a 
stávajícími nemovitostmi. 

 
 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 
B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 

Navržena je výměna dožilého vodovodního potrubí LT80 novým řadem PE 90/8,2 mm 
v původní trase s malými odchylkami, z důvodu kolize s jinými podzemními sítěmi. 
 
B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na 
přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí, 

Není potřeba řešit.  
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b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro 
užívání veřejností, 

Stavba bude pro mechanizaci přístupná po veřejných komunikacích.  
Po dobu stavby bude omezen průchod po pěšině a částečně omezen nebo zcela 

uzavřen průjezd po místních komunikacích. Uzavřené úseky budou řádně označeny a 
zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. 

 Příjezd k nemovitostem bude vždy zachovám alespoň z jedné strany komunikace.  
Stavba bude řešit označení staveniště dopravními značkami. DIO není součástí tohoto 

projektu. Spolu s tím bude dbát na udržování komunikací v čistém stavu. Všechny výkopy 
budou řádně označeny, chráněny zábranami. Případné lávky pro pěší budou provedeny dle 
platných předpisů. 
 
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 
technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

Není potřeba řešit. 
 

 
B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Jedná se o podzemní stavbu, kde není potřeba bezpečnost při užívání řešit. 
 
B.3.4 Základní technický popis stavby 
a) popis stávajícího stavu, 

V současnosti je v Rýchorské a Zámecké ulici starý vodovod LT80. Toto potrubí už 
kapacitně neyyhovuje dnešní spotřebě (potrubí je zanesené) a kvalita vody neodpovídá 
hygienickým požadavkům – dochází k zakalení vody. 

 
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení, 

Navržena je náhrada za polyetylén PE100 SRR11 – PE90/8,2 mm v celé trase. 
 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová kapacita, 
kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod. 

Vodovod propojí dva stávající řady a umožní lepší manipulaci v síti, zlepší se průtok, 
sníží tlakové ztráty a zlepší kvalita vody v síti. 

 
 

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických 
zařízení 
a) popis stávajícího stavu, 

Nejsou navrhována žádná technická a technologická zařízení. 
 

b) popis navrženého řešení, 
c) energetické výpočty. 

Není potřeba řešit. 
 

 
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 
předpisu2) - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, 
nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod., 

Není potřeba řešit. Stavbou nebude měněno současné umístění hydrantů. Stavba 
pouze přepojí stávající nový nadzemní hydrant a vymění 2 stávající podzemní hydranty za 
nové. 
 
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení 
stavby za kulturní památku. 

Není potřeba řešit. 
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B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana 
Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 

Není potřeba řešit. 
 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana 
proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost 
apod.). 

Při stavbě vodovodu budou použity výrobky s atestem pro pitnou vodu. Před použitím 
potrubí bude poveden jeho proplach a dezinfekce. Stavba provede kontrolní laboratorní 
rozbor vody v řadu.  

 
 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před 
technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními 
účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není potřeba řešit. Stavba se nenachází v lokalitě s výskytem bludných proudů. 
Stavba se nenachází v oblasti se zvýšeným nebezpečím přirozené ani technické seizmické 
činnosti. Není třeba navrhovat žádná protihluková opatření. Stavba se nenachází v 
záplavovém území – protipovodňová opatření nebudou realizována. 

 
 
B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a 
dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu 
stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, 
výkonové kapacity a délky. 

Vodovod bude napojen na stávající řad DN80 v armaturním uzlu nad městským úřadem 
Ukončen bude napojením na vodovod u čp.232 a přípojkou čp.203.  

Stavba bude zasahovat do ochranného pásma kabelů spojů, VO, plynovodu, 
vodovodu a kanalizace. Zemní práce budou v místě napojení na stávající vodovod a v místě 
křížení kabelů a plynovodu prováděny ručně. Při práci bude dodržena norma ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury. 

Stavba nebude provádět žádné jiné přeložky. 
 

 
B.5 Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších 
a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 

Není potřeba pro tuto stavbu řešit. Vodovod je podzemní stavba, která po dokončení 
stavby nebrání pohybu invalidních osob.  

Vlastní stavba na nezbytně dlouhou dobu omezí průjezd a průchod po chodníku i 
komunikacích. Výkop bude řádně označen a dle potřeby i osvětlen. Překážka v dopravě 
bude označena značkou – A15 práce na silnici. Po dokončení montáže potrubí a 
uzavíracích armatur bude výkop rychle zasypán po vrstvách hutněným obsypem a zásypem. 
Po zhutnění obsypu budou obnoveny všechny povrchy, včetně žulové dlažby a žulových 
proužků. 

 
 

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Po dokončení stavby bude terén nad výkopy urovnán, zbaven kamení a opraven 

povrch. 
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Oprava štěrkové obecní komunikace bude provedena dle požadavku majitele. Zásyp 
bude z kvalitně hutněného štěrku.  

V komunikacích bude původní výkopek nahrazen kvalitní štěrkodrtí, podklad nového 
asfaltu bude kvalitně zhutněn a konstrukce vozovky bude upravena dle stávající skladby. 
Asfalt bude řádně zaříznut a po dokončení montáže uveden do původního stavu. 

Stavba obnoví i povrchy ze žulových kostek, které budou po dobu stavby uloženy na 
deponii vedle výkopové rýhy. 
 
B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a 
krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 2000, omezení 
nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, 
vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními 
uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu3), 

Provoz nových inženýrských sítí nebude ovlivňovat okolí ani životní prostředí.  
 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 

Není potřeba řešit. Stavba neleží na chráněném území Natura 2000.  
 

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto 
zákona, 

Není potřeba řešit. Jedná se o podlimitní záměr z hlediska EIA. 
 
 

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno. 

Není potřeba řešit. Po celou dobu stavby bude zajištěn průjezd pro vozidla IZS. 
 

 
B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se 
srážkovými vodami, vodohospodářské řešení vodního díla apod. 

Stavba pobude potřebovat napojení na vodovod, elektrickou energií, ani neřeší 
kanalizaci a odvodnění stavby. 

 
B.9 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí, 

Není potřeba pro vodovod řešit. 
 

 
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva, 

Není potřeba řešit. 
 

 
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 
havarijního plánování, 

Není potřeba řešit. 
 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi, 
Není potřeba řešit. 
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e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského 
vybavení, 

Není potřeba řešit. 
 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 
staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti. 

Není potřeba řešit.  
 

B.10 Zásady organizace výstavby 
a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Není potřeba řešit. Dopravní infrastruktura je stávající a dostatečná. 
 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce 
a kácení dřevin apod., 
 Není potřeba řešit. Nejsou navrhovány žádné demolice, asanace ani kácení dřevin. 
 
c) popis zásad odvodnění staveniště, 

Není potřeba řešit. Odvodnění staveniště zůstane stejné jako doposud. Srážková voda 
bude odtékat stávajícími vpustěmi do dešťové kanalizace. 
 
d) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně 
požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob 
zajištění bezpečnosti provozu, 

Vstup a vjezd na staveniště bude povolen jen dodavateli stavby a trvale žijícím 
osobám. Staveniště bude řádně označeno. Přístup osob s omezením bude zakázán.  

Jedná se o podzemní stavbu, u které není potřeba navrhovat bezbariérové úpravy. 
 
e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Nejsou řešeny. Jedná se o veřejné plochy města Žacléř. 
 

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů 
při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, 
předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně 
popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, 
opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti, 
 

Při výstavbě se neprojeví výrazná hlučnost, prašnost a vibrace. Stavba nebude mít vliv 
na okolní stavby a pozemky. Stavbou bude dodržován noční klid od 22,00 do 6,00 hodin. 
Odpady vzniklé při výstavbě, budou tříděny na určená místa na staveništi a následně 
odvezeny na příslušné skládky či sběrny. Přebytečná zemina bude předána odpovědné 
osobě k likvidaci. Investor předpokládá odvoz vybouraného asfaltu na skládku a využití 
přebytečného výkopku na terénní úpravy bývalého dolu Jan Šverma (vzdálenost cca 3 km 
od stavby). 

Po výjezdu vozidel stavby na komunikaci bude veřejná cesta udržována v pořádku, 
uklizená. Výjezd a výkopy v komunikaci budou řádně označeny dopravním značením. 

 
Při třídění a likvidaci odpadů pracovníci postupují v souladu se zákonem č. 541/2020 

Sb., vyhlášky č. 8/2021 Sb. a 273/2021 Sb. Veškerý odpadový materiál bude během stavby 
průběžně ukládán a odvážen mimo staveniště na příslušné skládky s ohledem na druh 
materiálu s možností recyklace. Dodavatelská firma při kolaudaci předloží způsob likvidace 
odpadů.  

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
v platném znění (dále jen zákon) je navržen způsob nakládání s odpady:  

- Komunální odpady je třeba třídit a přednostně předávat k využití. Pouze nevyužitelný 
zbytek lze uložit na skládce jako směsný komunální odpad  
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- Odpady charakteru stavební suti je nezbytné rovněž přednostně předávat k využití. 
Pouze pokud není možné, lze je odstranit např. na řízené skládce. Stavebník po projednání 
s investorem zvolí danou skládku.  
g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4), 

V průběhu stavby budou dodržovány všechny bezpečnostní předpisy, Pracovníci 
budou vybaveni ochrannými pomůckami. Veškeré práce musí být prováděny za dodržení 
všech bezpečnostních předpisů, technologických pravidel a platných norem. Jako např.  

Bezpečnost práce na stavbě se bude řídit platnými zákony a prováděcími předpisy k 
těmto zákonům. Jedná se především o zákon 309/2006 Sb. Bezpečnost práce musí zajistit 
zhotovitel stavby osobou odborně způsobilou.  

 
Při provádění musí být dodržovány zejména tyto předpisy:  

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích;  

• vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu (zvláště § 14 
– Staveniště) v platném znění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci;  

• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních pracovních prostředků;  

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provozu 
a používání strojů, technických zařízení, nářadí;  

• nařízení vlády č. 498/2001 Sb., kterým se ruší některé právní předpisy v oblasti 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci;  

• nařízení vlády č.362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

• 178/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci 

• 48/1982 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

•  

• 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví  při práci na staveništích 

•  

• 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci •  

• Při provádění stavebních prací je současně nutno dodržovat zákon č.262/2006 Sb. — 
Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

j./ ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při stavbě bude používána mechanizace v dobrém technickém stavu, práce budou 

prováděny tak, aby nedošlo k úniku nebezpečných látek do vodoteče ani okolních pozemků. 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Výkopek nebude používán k dosypání rýhy ve stávající komunikaci. Zásypy v prostoru 
komunikací je potřeba řešit štěrkodrtí! Vykopanou zeminu lze využít k zasypání rýhy mimo 
asfaltové plochy nebo ji odvézt na skládku. 
 
 
i) limity pro užití výškové mechanizace, podmínky pro realizaci stavby 

 
Pro tuto stavbu je potřeba dodržet podmínky vyjádření ČEZu – s ohledem na práce 

v blízkosti vedení NN. Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV 
vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 
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metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) 
kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. 

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 
energetického zákona zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 
podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 
zařízení nebo ohrozit život, zdraví 
či majetek osob, 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto 
zařízením, 
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun. 

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního 
vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na 
základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona. 

 
V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro 

elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a 
prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky 
od výkresové dokumentace. 
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny 
ručně. 
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., bližších minimálních  požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, 
komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury 
musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s 
ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, 
PNE 33 3301, PNE 34 1050. 
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení 
prací minimálně 3 pracovní dny předem. 
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo 
mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti 
mechanickému poškození. 
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. 
Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) 
musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou. 
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky 
vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, 
vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu 
odkrýt. 
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno 
krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou 
podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro 
zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou 
uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník 
včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s. 
10.Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad 
kabelem. 
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11.Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě 
nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu. 
12.Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 

 
GASNET pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky: 

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen 
PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. 
- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ. 
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm. 
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm. 
- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných 
případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. 
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. 
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto 
posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. V zájmovém území 
se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě 
nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a 
vlastnictví. ¨ 
 
Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z 
tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení 
podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou 
stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby 
(zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této 
změně. Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost 
stavebníka za vzniklé škody. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují 
všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a 
terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit 
bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 
Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit 
případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.  
 

 

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVEBNÍ ČINNOSTI: 
(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení 
PZ. Vytyčení trasy provede 
příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na 
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít 
QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku 
(číslo jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy 
bude sepsán protokol. Přesné 
určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad. 
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ 
BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA 
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ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. 
PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 
 
(2)Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do 
stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni 
s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s 
uvedenou stavbou. 
(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ 
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění 
jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina 
bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a  
motorových nářadí. 
(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. 
Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný 
stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s 
ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V 
případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová 
technologie. 
(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena 
proti jejich poškození. 
(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání 
stavební činnosti. 
(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 9) Stavebník 
je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE 
potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 
1239. 
(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení 
podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se 
vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast 
(formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR 
kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo 
jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. 
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, 
které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 
(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ 
zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce 
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své 
náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 
(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 
podsypány a obsypány, bude provedeno  zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté 
barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy„Zásady pro 
projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na 
https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 
01, TPG 702 04. 
(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky PZ. 
(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost 
stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo 
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bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. Platí pouze pro 
území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými 
předpisy plně zodpovídá její 
zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 
5003166188 a datum tohoto 
stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. 

 
j) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 
přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky, 
 

Nejsou. 
 
k) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek, 

• vytýčení trasy vodovodu, vytýčení podzemních vedení 
• zajištění stability sloupu NN 
• kontrola křížení vodoteče 
• závěrečná prohlídky stavby 

 
 
l) dočasné objekty. 
 

Nejsou navrženy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

V Trutnově, listopad 2024    Ing. Blanka Matějková     
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