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ZELEZNICNi PREJEZD NA TRATI 089 V KM 9,010 CHRASTAVA — ANDELSKA HORA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

A) PRUVODNI ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

1a) Oznaceni stavby :

Nazev stavby: Zelezniéni prejezd na trati 089 v km 9,010 Chrastava — Andé&l-
ska Hora
Katastralni tzemi:  Andélska Hora u Chrastavy [653811]
Misto stavby: Andélska Hora — Zelezni¢ni prejezd
Predmeét dokumentace: dokumentace pro provedeni stavby
1b) Objednatel stavby, sidlo, kontaktni adresa :
Investor: Mésto Chrastava
Namésti 1. maje 1
46331 Chrastava
IC: 00262871
tel : 482 363 811
fax : 485 143 344
Projektant: Ing. Jifi Skliba
autorizovany inzenyr pro dopravni stavby ¢. 0501201
Nova Pasirska 33, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel: 776 058 380
e-mail: skliba@jiriskliba.cz
IC: 03513602
DIC: CZ 7701012539
bankovni spojeni: Mbank
Cislo uctu: 670100-2214364415/6210
Zpracovatelsky tym:
-hlavni inzenyr projektu
Ing. Jifi Skliba, Autorizovany inZzenyr pro dopravni stavby CKAIT &. 0501201
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ZELEZNICNi PREJEZD NA TRATI 089 V KM 9,010 CHRASTAVA — ANDELSKA HORA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY PRUVODNi A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

A.2 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

SO 100 — Komunikace
SO 200 — Zarubni gabionova zed

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Jako podklady pro zpracovani navrhu stavby byly vyuzity:
- Geodetické zaméreni feSeného uzemi
- Osobni prohlidky mista a okoli, vlastni fotodokumentace

- Vyjadreni spravcu siti

ING. JIRi SKLIBA STRANA 4



ZELEZNICNi PREJEZD NA TRATI 089 V KM 9,010 CHRASTAVA — ANDELSKA HORA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY PRUVODNi A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B) SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a)

b)

c)

d)

f)
9)

Poloha zajmového uzemi je v okrajové Casti obce Andélska Hora na stavajici vo-
zovce u zZelezni¢niho prejezdu. V okoli stavby se nachazi zastavba rodinnych domu a
Zelezniéni tra

Pfes stavenisté vedou podzemni inzenyrské sité CEZ, sdélovaci kabely CETIN, vo-
dovod a kanalizace SEVK, stfedotlaky a nizkotlaky plynovod Innogy a vedeni kabell
verejného osvétleni a CD Telematika.

Stavba je v souladu s Uzemnim planem mésta Chrastava., splfiuje podminky pfipust-
né dle hlavniho vyuZiti ploch.

Stavba se nachazi v ploe stavajici vozovky, kde dojde vlivem rekonstrukce ke sni-
zeni nivelety.

Ke stavbé nebyl proveden geologicky ani hydrogeologicky priizkum

Uzemi stavby neni pamatkové chranéno, ani se nejedna o CHKO.

Stavba se nenachazi na poddolovaném ani zaplavovém uzemi.

Stavba nebude mit vyznamnéjsi vliv na okolni pozemky. Odtokové poméry v uzemi
zUstanou zachovany, odvodnovaci systém s podélnymi a pfiénym odvodrovacim Zla-
bem bude po rekonstrukci obnoven.

V ramci akce dojde ke kaceni dievin a kefa.

Stavbou nebudou dotéeny pozemky ZPF ani PUPFL.

Stavba bude napojena na mistni komunikaci v Andélské Horfe. Podélné destové Zla-
by a pFi¢ny odvodriovaci zlab bude napojen do stavajiciho pfikopu.

Stavba neni ¢asové koordinovana s jinou stavebni akci.

Stavba bude umisténa na téchto pozemcich:

Dolni Chrastava [653829]

Cislo pozemku druh pozemku vlastnik

770/1

Mésto Chrastava
ostatni plocha [nameésti 1. mije 1
46331 Chrastava

m) Stavba nebude mit ochranné ani bezpe¢nostni pasmo.

n)

0)

Stavba nebude vyZadovat dlouhodoby monitoring ani sledovani pfetvoreni

Stavba bude napojena na mistni komunikaci v Andélské Hofe.
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ZELEZNICNi PREJEZD NA TRATI 089 V KM 9,010 CHRASTAVA — ANDELSKA HORA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY PRUVODNi A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

a) Jedna se o rekonstrukci stavajici vozovky a chodniku pro pési.

b) Stavba bude pouzivana jako vozovka a chodnik pro pési.

c) Jedna se o trvalou stavbu.

d) Stavba neni feSena z hlediska vyhl. & 398/2009 o bezbariérovém uzivani stavby.
Vzhledem k intenzité dopravy se budou pési pohybovat ve vozovce. Chodnik je kvuli
snizeni nivelety osazen schodistém, které vyrovnava vznikly vySkovy rozdil.

e) Stavba splfiuje pozadavky dotéenych organd - viz pfilozena vyjadreni.

f) Stavba je navrzena jako vozovka Sitky 4 m (pGvodni Sife z(istane zachovana) a
chodnik se schodistém se Sesti stupni Sifky 1,65 m. Soucasti stavby je i zarubni
gabionova zed, ktera vyrovnava vyskovy rozdil u snizené nivelety stavajici vozovky.
Vozovka je odvodnéna po obou stranach dlazdénymi odvodiiovacimi Zlaby, a pfic-
nym odvodnovacim Zlabem, zausténym do stavajiciho pfikopu.

g) Stavba nebude pamatkové ani jinak chranéna

h) Navrhované kapacity stavby
Sitka vozovky: 4,0 m (s lokalnim zGZenim na 1,25 m)

Délka vozovky: 85 m

PFicny sklon vozovky: 6 %

Objem vykopu 450 m3
Objem naspu 0m3
Rozdil objemu 450 m3

Zakladni bilance stavby

Odborny odhad mnozstvi destovych vod:

Plocha zpevnénych ploch 388 m®
Intenzita pfivalové srazky 160 I/s ha
Soucinitel odtoku 0,9
Nar(st zpevnénych ploch 0m?
Celkem k odvodu pfikopu 5,59 1/s

i) Predpokladany prubéh vystavby je 04/2020— 07/2020 bez etapizace.

j) Stavba bude uzivana po dokonceni jako celek. B€hem stavby musi byt zachovan pfi-
stup k obytnym objektim na pfilehlych parcelach.

k) Orientacni naklady stavby jsou 1 500 000,- K¢ bez DPH
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ZELEZNICNi PREJEZD NA TRATI 089 V KM 9,010 CHRASTAVA — ANDELSKA HORA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY PRUVODNi A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Vozovka vede v misté stavajici vozovky, prostorové zustava zachovana. Je sniZena
jeji niveleta, aby bylo umoznén komfortnéjsi prejeti stavajiciho zelezni¢niho prejezdu,
na kterém nyni pusobi stavajici vyskové zakruzovaci oblouky s nedostate¢nym polo-
meérem problémy prejizdéjicim vozidlim. Z tohoto divodu dojde ke snizeni nivelety
vozovky a zvySeni poloméru udolnicoveho oblouku za pfejezdem. Snizenim nivelety
bude zasazen i pfiléhajici chodnik, ktery bude osazen Sesti chodistovymi stupni k vy-

rovnani vyskového rozdilu.

B.2.3 Celkové technické reseni

a) Vozovka i chodnik se schodistém (SO 100) jsou umistény v prostoru stavajici vozovky i
chodniku, na které po obou koncich navazuji na stavajici komunikace. Vozovka i chodnik
jsou umistény v prostoru stavajici vozovky a chodniku, ale dojde ke snizeneni jejich nivelety.
Aby byl vySkovy rozdil proti stgavajicimu terénu dorovnan, dojde k vybudovani gabionové
zarubni stény po levé strané ve sméru staniceni.

b) Stavba nebude pro svij provoz spotfebovavat elektrickou energii.

¢) Stavba nebude spotfebovavat vodu

d) Stavba neprodukuje odpady ani emise

e) Stavba nevyzaduje zvySeni kapacity telekomunikaénich siti.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neni navrzena dle vyhl. 398/2009. Pohyb osob se sniZzenou schopnosti pohy-
bu a orientace bude vzhledem k nizké intenzité dopravy probihat ve vozovce, stavajici chod-

nik bude vybaven schodistém.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby
Neni pfedpoklad zvySeného nebezpeclni pfi pouzivani stavby. Schodisté je vybaveno dvoj-

madlovym zabradlim vysky 1,0 m..

B.2.6 Zakladni technicky popis stavby
SO 100 — Komunikace

a) popis souCasného stavu:

Asfaltova vozovka na pozemku 789 v sou€asné dobé& diky malym polomérim vyskového
oblouku pUsobi problémy pfi prejeti vozidel, ktera ,Skrtaji“ podvozkem o asfaltovy kryt vozov-
ky. Navazujici chodnik pro pési na pozemku 726/2 je s asfaltovym krytem, jeho podélny pro-
fil pfekracuje hodnotu 25%, tj. nesplfuje podminky pro bezbariérové uzivani.

b) popis navrzeného FfeSeni:
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ZELEZNICNi PREJEZD NA TRATI 089 V KM 9,010 CHRASTAVA — ANDELSKA HORA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY PRUVODNi A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Dojde k odstranéni krytu i konstrukce stavajici vozovky i chodniku a poté bude vybudovana
nova vozovka, pldorysné shodna se stavajici. Dojde ke snizeni nivelety (viz vykres D.2 —
podélny profil) do 1 m pod stavajici niveletu. Bude vymodelovan novy vyskovy udolnicovy
oblouk o poloméru 200 m, ktery umozni hladké prejeti vozidel. VySkové se poté vozovka
navaze sklonem 11,33% na stavajici vySkovou uroven vozovky. Hranice oprav je skoncena u
viezdu na pozemek 30/3, kde bude zachovana stavajici niveleta. Konstrukce asfaltové vo-
zovky bude dle TP 170 — D1 — N — 2. Po obou stranach vozovky budou ve vyznateném roz-
sahu vybudovany dlazdéné odvodriovaci zlaby ze zulovych kostek do betonového loze, dale
bude pfi¢né pfes vozovku vybudovan polymerbetonovy Zlab DN 200 s litinovou svodnici do
betonového loze, zaustény do stavajiciho pfikopu, stejné, jako sou€asny zlab. Nad schody
bude umistén pficny zlab DN 100 s litinovou mfizi, vytok bude zaustén pfipojkou DN 100 do
Zlabu DN 200.

Asfaltovy chodnik bude odstranén a bude vybudovan novy dlazdény, ktery bude navazovat
na stavajici komunikaci. K vyrovnani vyskového rozdilu bude pouzito Sest schodistovych
stupnd o rozmérech 350/150/1650, osazenych do podkladni Zelezobetonové desky. Vyska
schodu bude 150, délka stupné bude 330, Sitka schodisté bude 1650 (shodné s dodavanymi
prefabrikovanymi stupni). Po levé strané smérem od pfejezdu bude schodisté osazeno
dvoumadlovym zabradlim vysky 1 m. Konstrukce navazujiciho dlazdéného chodniku bude
dle TP 170 — D2-D-1.

Konstrukce:

KONSTRUKCE C. 1 - VOZOVKA

ASFALOTVY BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
SPOJOVACI POSTRIK EMLUZNI PS-E 0,20-0,30 kg/m2  CSNEN 13808, CSN 73 6129
ASFALOTVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVU ACP 22+ 70 mm CSN EN 13108-1, €SN 73 6121
INFILTRACNI POSTRIK EMLUZNI PI-E 0,60-1,30 kg/m2  CSNEN 13108, CSN 73 6129
STERKODRT $Da FRAKCE 0-63 (110 Mpa) SDa 0/63 Ge 150 mm CSN EN 13285, €SN 73 6126-1
STERKODRT SDa FRAKCE 0-63 (70 Mpa) SDa 0/63 Ge min. 150 mm CSN EN 13285, €SN 73 6126-1
CELKOVA TL. KONSTRUKCE 410 mm (Plan 45 Mpa)

KONSTRUKCE C. 2 - CHODNIKY PRO PESi PROVOZ

VAZANA DLAZBA Z BETONOVYCH DLAZDIC 100/200/60 SEDA DL 60 60 mm CSN 73 61311-1

LOZE Z DRCENEHO KAMENIVA FRAKCE 4/8 L 40 40 mm CSN 73 6131

STERKODRT SDa FRAKCE 0-63 (50 Mpa) SDa 0/63 Ge 150 mm CSN 73 6126

CELKOVA TL. KONSTRUKCE 250 mm (PIari 30 Mpa)

KONSTRUKCE C. 3 - SCHODISTE

Schodistovy stupen 170x350x1650 150 mm

Podkladni deska ze Zelezobetonu €25/30 XF4 150 mm

Stérkopisek frakce 8/16 p 100 mm

Celkem 400 mm (PI4r 30 Mpa)

ING. JIRI SKLIBA
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SO 200 — Zarubni gabionova zed:

a) popis soucasného stavu:

V soucasné dobé se po okrajich vozovky na pozemcich 30/1, 30/3, 36/3 nachazi strmy svah,
na kterém je osazeno oploceni danych pozemkda.

b) popis navrZzeného feSeni:

Vzhledem ke snizeni nivelety vznikne vySkovy rozdil, ktery uz nebude mozno dorovnat sva-
hem. Proto je v misté svahu navrZzena gabionova sténa vysky 1,5 m a délky 47 m. Podél
stény bude umistén dlazdény odvodnovaci zlab. Zadni ¢ast bude osazena filtracni a sepa-

raéni geotetilii 200 g/m®.

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni

Na stavbé nebudou Zadna technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Jedna se o dopravni stavbu, nekfiZi ani neznemozriuje pfijezd hasicské techniky
k okolnim objektim. Nastupni hasiéské plochy zlistanou zachovany ve stavajicim

rozsahu.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Stavba nebude spotifebovavat energie.

B.2.10 Hygienické pozadavky stavby

Nepfedpoklada se Zadné zvySeni automobilového provozu na okolnich komunika-

cich, a tim ani zvySeni prasnosti vibraci ¢i hluku.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi
Neni pfedpoklad ohrozeni stavby timto druhem u¢ink(, stavba nebude chranéna proti

radonu, bludnym prouddm, vibracemi ani hlukem.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Destoveé vody budou zaustény do stavajiciho pfikopu podél trati, dle dosavadniho

feSeni odvodnéni.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) Jedna se o mistni komunikaci s upravou mistniho chodniku. Komunikace i chodnik
jsou navrzeny v misté stavajici komunikace i chodniku.
b) Vozovka i chodnik i parkovaci plochy jsou vyskové posazeny na nizsi niveletu, nez

je soucasny stav.
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ZELEZNICNi PREJEZD NA TRATI 089 V KM 9,010 CHRASTAVA — ANDELSKA HORA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY PRUVODNi A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

c) Soucasti stavby nejsou jsou odstavna stani

d) Soucasti stavby je chodnik a schodisté pro pési dopravu..

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

Dojde k rozSifeni zemniho télesa stavajici vozovky, vzniklé svahy budou mit sklon
1:2.

Pfed zahajenim stavby bude sejmuta ornice v tl. 100 mm a uskladnéna na deponii
stavby. VySkové rozdily vzniklé podél stezky budou dosypany zeminou vhodnou
k nasypu dle CSN 73 6133. Poté bude stavba ve vyznadeném rozsahu zpétné ohu-
musovana sejmutou ornici.

Déle dojde ke kaceni 4 ks nadlimitnich dfevin.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) Stavba nebude mit vyznamnéjsi vliv na zivotni prostfedi. Nepfedpoklada se zvySe-
ni hladiny hluku, zhor$eni ovzdusi, ani kontaminace pudy, stavba neprodukuje zadné
odpady.

b) Stavba nebude mit vliv na krajinu, ani pfirodu, ekologické vazby v krajiné zistanou
zachovany.

c) Uzemi neni chranéné soustavou Natura 2000

d) Pro stavbu nebylo provedeno zjistovaci fizeni EIA

e) Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci

f) Stavba zasahuje do ochranného pasma drahy a kabel(t CEZ,

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nebude svym provozem ohroZovat okolni obyvatelstvo.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

na stavbu budou potfeba tyto materialy:

Asfaltovy beton ACO 11 — 13,2 m®

Asfaltovy beton ACP 16 — 23,1 m°

Bet. dlazba — 3,42 m® — zajisti dodavatel stavby

Stérkodrt frakce 0/63 — 102 m*— zajisti dodavatel stavby

c) napojeni stavenidté — pfijezd na stavenis$té bude z vozovky na pozemku 795 a
789.

d) V prubéhu vystavby dojde k omezeni provozu na komunikaci, vjezd bude umoznén

pouze rezidentim a vozidlim s povolenim.

ING. JIRi SKLIBA STRANA 10



ZELEZNICNi PREJEZD NA TRATI 089 V KM 9,010 CHRASTAVA — ANDELSKA HORA
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY PRUVODNi A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

e) Kaceni podlimitnich dfevin bude provedeno mimo vegetacni obdobi pfed zatatkem
stavby.

f) Zabory pozemku jsou uvedeny v zaborovém elaboratu.

g) Béhem stavby nebudou vybudovany zadné obchozi trasy.

h) odpady pfi vystavbé :

prfedpoklada se odstranéni stavajicich asfaltovych vozovky a chodniku v&etné pod-

kladu, odstranéni dlazby a betonovych prvku

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramickych vy-
robkl neuvedené podcislem 17 01 06 10t

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 451

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03 510t

Asfaltovy a betonovy odpad bude odvezen k recyklaci popf. na skladku.

i) bilance zemnich praci

i) Objem vykopu 450 m3
Objem naspu 0m3
Rozdil objemu 450 m3

k) Dodavatel béhem provadéni stavebnich praci zajisti, aby nedochazelo k unikim
nebezpelnych latek, zejména ropného charakteru.

I) Dodavatel stavebnich praci je povinen dodrzovat zasady bezpec&nosti prace, kon-
trola bude provadéna koordinatorem BOZP:

m) Stavbou nebudou dotéeny okolni bezbariérové stavby

n) Bé&hem stavby bude zcela uzaviena vozovka na pozemku 789. Béhem stavby
nebudou zfizeny Zadné objizdky.

0) Zafrizeni stavenisté se pfedpoklada minimalniho rozsahu v obvodu stavby, vjezd
bude z pozemku 787/1 a 795 pies Zelezni¢ni pfejezd.

p) Postup vystavby bude upfesnén po vybéru dodavatele.
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