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A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

a) Nazev stavby

COV Tisnov, Bfezina — intenzifikace a rozsifeni
PS05 Plynové hospodarstvi

DPS 05.2 Kotelna

DPS 05.2.1 Technologické zatizeni

b) Misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni Cisla pozemkii)
COV Tisnov-Bfezina
parc.c.883/1, 884, 886/7, 886/6, 886/1, 882, 886/4 k.u. Biezina u Tisnova

¢) Pifedmét dokumentace

Ucelem rekonstrukce zdrojii tepla v koteln& je vyuziti produkovaného bioplynu COV a jeho pfeména na
tepelnou energii. Vyrobené teplo z bioplynu bude vyuzivano k vytapéni provozni budovy COV, ohievu kalt
v nové vyhnivaci nadrzi VN2 a k ohfevu kalti ve dvou nadrzich pasterizace.

Pfedmétem projektu je instalace dvou novych stacionarnich teplovodnich kotlli na bioplyn/zemni plyn
Buderus Ecostream Logano GE315 o vykonu 2x230 kW s tlakovym hofdkem Weishaupt. Celkovy tepelny
vykon kotelny bude 460 kW. Kotle budou instalovany ve stavajici koteln¢ a nahradi dva plynové teplovodni
kotle Buderus Logano 315 o vykonu 2x170 kW. Stavajici kotle v¢. technologické zatizeni kotelny budou
demontovany.

Podle CSN 070703 Kotelny se zaiizenim na plynn paliva se bude jednat o kotelnu IIl.kategorie se souétem
jmenovitych vykont zafizeni do 500 kW.

A.1.2 UDAJE O ZADATELI/STAVEBNIKOVI
a) Jméno, prijmeni, obchodni firma, IC, bvlo-li piidéleno, misto podnikani ( fyzicka osoba podnikajici

) nebo

Investor : Svazek vodovodu a kanalizaci TiSnovsko
IC:

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI SPOLECNE DOKUMENTACE

a) Jméno, pFijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikéni (fyzick4 osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicks osoba)

Ing.Bohumil Krhovsky — Europrojekt, Velehradska 1905, 68603 Staré Mésto,
www.europrojekt-krhovsky.cz, b.krhovsky@tiscali.cz, tel.572541242

IC : 65316029

DIC: CZ 6503061345

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
Jednani s investorem stavby.
Stavajici situace inzenyrskych siti.

A.3 UDAJE O UZEMI

a) Rozsah FeSeného vizemi, zastavéné/nezastavéné vizemi

Ve stavajici plynové kotelné¢ se nachazi dva stacionarni kotle na bioplyn/plyn typ Buderus Logano 315
(tepelny vykonu 2x170 kW). Celkovy tepelny vykon stavajicich zdroju tepla je 340 kW.

Z diivodu rozsiteni kalového hospodaistvi COV Tisnov-Biezina budou v kotelné oba kotle Buderus Logano
315 demontovany. V koteln¢ budou nainstalovany dva nové teplovodni kotel Buderus Ecostream Logano
GE315 o vykonu 2 x 230 kW s kombinovanymi hotaky na bioplyn/zemni plyn typ Weishaupt. Soucasné
v koteln¢ budou demontovany potrubni rozvody topné vody, studené vody, bioplynu, zemniho plynu,
elektroinstalace, MaR a osvétleni. Zaklady pod kotle budou rozsifeny. Stavajici dva kominové priuduchy
DN250 od kotli budou osazeny novou nerezovou vlozkou DN250 v celé vySce komind (12m). Nova bude
tpravna vody a zabezpe&eni topného systému kotelny a arealu COV Tisnov-Bfezina.

V koteln€ vyrobené piebytky budou chlazeny ve venkovnim mafici tepla.

Soucasné budou provedeny nové rozvody tepla a topnych téles v provozni budove.




b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

Stavajici zdroje tepla v kotelné slouZi k vytapéni provozni budovy v arealu COV, k vyh¥ivani zasobni nadrze
kalu VNI, k ohfevu kalu v nadrzich pasterizace.

V koteln¢ se nachazi dva stacionarni teplovodni kotle typ Buderus Logano 315. Zdrojem energie pro chod
kotlti je bioplynova stanice, ktera se nachazi v sousedstvi kotelny a zemni plyn. Do kotelny je piiveden
nadzemni ptivod bioplynu (1,6kPa) nerezovym potrubim DNI10O0 mm a pod stropem akumula¢nim
nerezovym potrubim DN100. Pro ptipad nedostatku bioplynu jsou oba kotle vybaveny hotakem v kombinaci
na zemni plyn (2,5kPa), ktery je piiveden do kotelny z objektu méfeni plynu COV Tisnov podzemnim
plastovym potrubim PEdn90 a vnitfnim ocelovym potrubim DN100. Objekt méfeni plynu (tj.regulator tlaku
plynu STL/NTL, fakturacni plynomér a hlavni uzavér plynu HUP) se nachazi na hranici pozemku areélu
COV Tisnov parc.¢.886 k.u. Bezina u Tisnova.

Teplo z kotelny je rozvedeno ocelovym potrubim DN25 do provozni budovy, DN32 k vyhnivaci nadrzi
VN1, DN8O0 k nadrzim pasterizace a potrubim OC DN32 k vnitinimu chladici tepla CCS 19A 54kW.
Teplovodni systém rozvodu tepla ma teplotni spad max.90°C/70°C , pracovni tlak 200 kPa.

Vétrani kotelny je pfirozené stavajicimi otvory.

A.4 UDAJE O STAVBE

a) Nova stavba nebo zména dokonceni stavby

Stavba objektu kotelny bude beze zmén, nova bude pouze technologie a pod ni rozsifené betonové zaklady.
Venku vedle kotelny bude novy betonovy zaklad pod chladic tepla (mafi¢ tepla).

b) U&el uZivani stavby
Nové zdroje tepla v koteln€¢ budou slouzit k vytapéni, v¢.ohfevu TV provozni budovy v areadlu COV,
k vyhtivani zasobni nadrze kalu VN2 a k ohfevu kalu ve dvou nadrzich pasterizace.

¢) Udaje o splnéni poZadavka dotéenych organi a poZadavki vyplyvaijicich z jinych pravnich predpisi
V projektu jsou zahrnuty a dodrzeny pozadavky dotcenych organti stavby.

d) Seznam vyjimek a dlevovych FeSeni
Vyjimky nejsou v projektu pozadovany

h) Navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, poc¢et funkénich
jednotek a jejich velikosti, po¢et uZivateli/pracovniku apod.)
Zastaveéna plocha viz. situace stavby

i) Zakladni bilance stavby (poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest’ovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)

Produkce bioplynu z plynojemu 300 m*/den

Spotieba bioplynu 38 m*/hod ( 1 kotel Buderus), pii vyhievnosti bioplynu 21,5 MJ/m?.

Max.spotieba bioplynu 76 m*/hod.

Spotieba zemniho plynu 23 m*/hod (1 kotel Buderus), pti vyhievnost zemniho plynu 35,6 MJ/m?.
Max.spotieba zemniho plynu 46 m*/hod.

A.5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

1.a) Udaje o splnéni poZadavkii dotéenych organii
Pozadavky jednotlivych dotéenych organil a provozovatelti jsou splnény a zpracované do projektu

1.b) MoZnosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastukturu

Stavba bude napojena na stavajici rozvod zemniho plynu za objektem méfeni plynu a na novy rozvod
bioplynu z plynojemu v arealu COV Tisnov.

Surova voda pro napajeci hospodarstvi kotle bude napojena na stavajici piivod vody v kotelné.

Odpadni voda z kotld, napajeni a upravny bude vychlazena a napojena na kanalizaci v objektu kotelny.

1.c) Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka chrakteristika




Navrh stavby je proveden na zadkladé prohlidky stavby a vychazi z dostupnych podkladi (situace
inzenyrskych siti). Na pozemcich se nenachazi zdroje podzemni vody, parcely nejsou poddolovany.

1.g) Provozni a stavebni objekty projektu inZenyrskych siti
PS05 Plynové hospodarstvi

DPS 05.2 Kotelna

DPS 05.2.1 Technologické zatizeni

1.h) Pristup po dobu vystavby
Ptistup na stavbu je zajistén po stavajici mistni komunikaci.

1.i) ZajiSténi vody a energii po dobu vystavby
Stavba je napojena na rozvod plynu, vody a el.energie, které se nachazi uvnitt arealu COV TiSnov.

2. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJI UZIiVANi
Investorem stavby: Svazek vodovodu a kanalizaci Tisnovsko

3. ORIENTACNI UDAJE STAVBY

3.a) Zakladni idaje stavby

Stavby se nachazi v katastralnim tzemi TiSnov-Biezina. NavrZzené umisténi stavby bylo projednano
s investorem stavby a s vlastniky pozemkd.

3.b) Predpokladané zahajeni vystavby
Zahajeni :
Ukoncent:

3.c) Piredpokladana lhiita vystavby
Lhita vystavby byla stanovena na max.5 tydnt. Termin vystavby je zavisly na vydani ohlaseni stavby.

Cast B — Souhrnn4 technicka zprava

B.1_POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Kotle a technologické zafizeni rozvodu tepla budou umistény parc.¢.883/1, 884, 886/7, 886/6, 886/1, 882,
886/4 k.u. Bfezina u TiSnova

b) Vvcet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru (geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky pruzkum apod.)
Stavenisté je pro navrhovany zamér vhodné.

¢) Stavajici ochranna a bezpecnostni pAsma
Jedna se o rozvod bioplynu, zemniho plynu, surové vody, instalaci kotle, rozvodu topné vody, napajeciho
hospodarstvi. Bezpecnostni pasma dodrZena podle CSN a pozarniho zabezpeceni stavby.

d) Poloha vzhledem Kk zaplavovému izemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba neni v zaplavovém uzemi.

¢) Vliv stavby na okolni stavby a pozemKy, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi
Technické pozadavky na instalaci technologického zafizeni kotelny a topné vody jsou dodrzeny.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Nebude asanace, demolice ani kaceni dievin.

g) PoZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku uréenych K plnéni
funkce lesa (doCasné/trvalé)
Neni zabor zeméd¢lského piadniho fondu.




h) Uzemné_ technické podminky (zejména moZnost napojeni na_stivajici_dopravni_a technickou
infrastrukturu)

Rozvody bioplynu, zemniho plynu bude napojen na stavajici rozvody v kotelné COV Tignov Bfezina.

Nové budou topné rozvody k ohfevu kalu v nové vyhnivaci nadrze VN2, k ohfevu kalu v nadrzich
pasterizace, k vytapéni a ohfevu TV provozni budovy a rozvody topné vody k chladi¢i (mafici) tepla.

i) Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou vécné ani ¢asové vazby na souvisejici investice.

1) Zasady pro dopravni inZenyrské opati‘eni
Stavba nepodléha dopravnimu inzenyrskému opatteni.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby
Stavba nepodléha specialnim podminkam pro provadéni stavby.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 U&el uZivani stavby, zikladni kapacity funkénich jednotek
Ucelem rekonstrukce zdroji tepla v koteln¢ je maximalni vyuziti produkovaného bioplynu COV, jeho
pfemeéna na tepelnou energii.

Bilance potreby tepla

Vétev 1 Ohfrev kalti ve vyhnivaci nadrzi VN

Objem nadrze 1000 m?

Objem dopravovaného kalu 53m>/den

Mnozstvi kalu na pasterizaci 53m?/den

Stavajici kalové cerpadlo ALLWEILER AG AEB 1E 550, dopravované mnozstvi

Mmax=360 I/min, Mmax = 21,6 m*/h, Mmax = 518 m>/den

Vypoctova potieba tepla

Vypoctova max.potieba tepla ohfev VN

Q ... potteba tepla sekundarni okruh

Qmin = Mmin.c.dt =0,61.4,2.32 =81,9kW

M ... mnozstvi kalu, 53m>den , Gerpadlo Mmax = 6 I/s, vypocet Mmin = 0,61 1/s

c .... vypoctova meérna tepelna kapacita pracovni latky 4,2

dt ... teplotni rozdil pracovni latky, 8°/40°C, dt 32

Qmax 460 kW =Mmax.cdt=6.4,2.32=806kW

Pro vypocet potieby tepla vétve V1 v kombinaci s algoritmem provozu a dopravovanym mnozstvim
kalu do pasterizace bude pouzita hodnota Qmin 81,9 kW a pro Qmax bude pouzity max.tepelny
vykon dvou kotli 460 kW

Qtzl .. tepelna ztrata oplasténi VNI, 27,5 kW pfi vnitini max.teploté kalu v nadrzi 40°C

Qtz2 .. tepelna ztrata oplasténi v potrubi 5,5 kW

Vétev 2 Potieba tepla pro pasterizaci

Dle algoritmu potieby tepla na provoz dvou nadrzi pasterizace (2 x 3m*)bude potieb tepla Qmax 353,2
kW (dt 90°C/ 59°C) a Qmin 81,7 kW (90°/83°C)

Qtz3 .. tepelna ztrata oplasténi v potrubi 4,5 kW

Vétev 3 Potieba tepla pro vytapéni spravy budovy

Vypoctové ztraty provozni budovy jsou 13 kW a instalovany vykon v topnych télesech prostor u
spisovny 9 kW. Nepiimotopny ohiivac vody 13 kW. Potieba tepla pro spravni budovu 35 kW.
Teplotni spad 70°C/55°C.

Qtz3 .. tepelna ztrata oplasténi v potrubi 0,5 kW




Vétev 4 Mafic tepla

Vyhievnost bioplynu 21,5 MJ/m?

Produkce bioplynu z plynojemu 300 m*/den, 12,5 m*/h, 268,75 MJ/h, 12,5 ™/h, 75 kW
Minimélni potfeba tepla pasterizace min.81,7 kW ,13,6 m3/h

Chladici vykon mafice tepla max.100 kW

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
Instalaci modernich kotl Buderus dojde ke zlepSeni technické infrastruktury v ramci urbanistického feseni
dané lokality.

B.2.3 Celkové provozni i‘eSeni, technologie vyroby
Jedna se o technickou infrastrukturu, ktera bude slouzit k vyrob¢ tepla pro technologické ucely a vytapéni
v arealu COV Tisnov-Bfezina.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby
Nejedna se o stavbu s pozadavky na zajisténi uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

Pozadavky na bezpecnost prace jsou dany platnymi pravnimi piedpisy.

Pii uzivani elektrickych zafizeni jsou dany pozadavky na bezpecnost oborovymi predpisy pro praci na
elektrickych zafizenich.

Zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovnikll je uvedena v Casti ,,E“. Stavba bude realizovana za
dodrzeni bezpe&nostnich piedpisii a norem CSN EN 50110-1,2 a PNE 33 0000-6 i viech dalsich natizeni
s nimi souvisejicich. Pti praci bude dodrzovan zakon 309/2006 Sb. o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci a natizeni vlady 591/2006Sb o minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci
na stavenisti.

Vsichni pracujici musi byt pfed zapocetim praci prokazateln¢ pouceni o bezpecnosti prace.

Pii viech stavebnich pracich je nutné dodrzovat bezpe&nostni piedpisy, zejména vyhl.CUBP &. 324/1990 sb.a
CSN 73 3050 Zemni préce.

Pti vSech pracich musi byt dodrZzovany veskeré bezpecnostni normy a ptedpisy. Prace musi byt provedeny
podle norem a piedpisit CSN EN 12007, CSN EN 12327, CSN 736005, CSN 733050, TPG 70201, TPG
70204 a CSN EN 1775.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
DPS 05.2.1 Technologické zafizeni

B.2.6.1 Technologie kotelny

Novym zdrojem tepla budou dva teplovodni kotle typ Buderus Ecostream Logano. Tepelny vykon jednoho
kotle Buderus je 230 kW. Litinové kotle Buderus budou umistény v prostoru stavajici kotelny. Oba kotle
Buderus budou mit kombinovany tlakovy hotak Weishaupt na bioplyn/zemni plyn

Technické parametry

Teplovodni kotel

Typ : Buderus Ecostream Logano GE315

Pocet : 2 ks

Vseobecna data

Energ.zatizeni ..............coooiiii teplovodni kotel
VYTODCE /tYP o, Buderus / GE 315
Palivo ..o bioplyn / zemni plyn
Vykon zafizeni .............covviiiiiiiiiiiii 230 kW

DEIKA ..o 1765 mm

Sitka /VYEKA .o 880 mm/ 1195mm
Vystup kotle .......ooooviiiiiiii DN65

ZpateCka kotle ......cooeviiiiiiiiiii DN65

Oblast pouziti potieby tepla .....................e. 201 — 230 kW



Tepelny vykon ohni$té hotdku ..................... 215,2 - 247,9 kW
Hmotnost ........coooviiii i 895 kg

Objem vody ...o.ovvviiiii i 2551

Obsah plynu ........cooviiiiiiiiieee 263 1

Teplota spalin — ¢ast.vyk.60% ..................... 141 °C

Teplota spalin — plny vykon ........................ 168 — 190 °C
Potiebny tah ...........ccoooiiiiiii 0 Pa

Odpor na strané spalin .......................oeeee. 1,32 — 1,77 mbar
Pfipustna vystupni teplota ......................... 120 °C

Ptipustny pracovni pretlak ........................ 6 bar

Certifikat ¢. podle smérnice tlakového pfistroje. Z-FDK-HUC-00-318-302-02
CE-znamka ...........cooviiiiiiiiiiiiiniianns CE-461 AS 255

Horak kotle 1
Typ: Weishaupt WM-G10/1/-A, proved.ZM — bioplyn/zemni plyn

Energ.zatizeni ..............cooooiiiii teplovodni kotel
VYTODCE /tYP o, Buderus / GE 315
Vykon zafizeni ...........ccoovviiiiiiiiiiinnn. 230 kW

Tlak v spal. prostor ...........oovvvvviviiiennninnnn. 1,78 mbar

Nadmotska vyska provozovny ...................... 200m

Napti Sit€ ...oovviiiiiiiii e 230V, 3x400V/Pe/50Hz
Palivo 1..........cooooiiii bioplyn Hu=6,4 kWh/m’
Rel.Lhustota .......oovviniiiiiiiii e, d=0,9

Provoznitlak ..........coooiiiiii Max.2,2 kPa/22 mbar
MnoZstvi bioplynu .........co.vviiviiiiiiiieee Vn=34 m*/h

Palivo2 .., zemni plyn Hu=35 MJ/ Nm?,
MnoZstvi plynu .........oooeveiniiiiiiiiiee Vn=23 m’/h
Provoznitlak ...........oooiiiiii i, Max 2,1 kPa/31 mbar

Kombinovany hordk Weishaupt zemni plyn/bioplyn bude v provedeni monoblokového zafizeni. Michaci
zafizeni WMG10/1-3a. Vykon hotfaku 70-310 kW. Hofak s kompaktnim télem z lehké slitiny s integrovanym
vysoce vykonnym ventilatorem a el. motorem, piikon motoru 1 kW, regulace vykonu plynuld pfi pouziti
modulacniho a dvoustupnova pii pouziti stupiiového regulatoru vykonu. Ovladani poméru plyn — vzduch je
ovladané elektronicky fizenymi servopohony pro vzduchovou a plynovou klapku s exaktni kontrolou polohy.
Spalovaci program je fizen a jiStén procesorové sovladanim a signalizaci pribéhu programu na
zabudovaném displeji hotaku vcéetné sefizovani a nastavovani regulacniho rozsahu. Hotdk pfi vypnuti
uzavira vzduchovou klapku. Automaticka kontrola té€snosti plynovych armatur je integrovana do manageru
spalovani hotaku. Mikroprocesorem ovladany manager spalovani W-FM 50 slouzi k ovladani, regulaci a
kontrole vSech funkci hotaku. Hlidani min. tlaku vzduchu a plynu, vysokonapétové elektronické zapalovani
paliva.

Dva elektromagnetické ventily tfidy ,,A“ ve spoleéném télese, spojovaci dily. Integrovany tlumi¢ hluku
v prostoru sani vzduchu digitalnim hofaku. Obsluzna a zobrazovaci jednotka typ ABE s digitalnim displejem
pro digitalni manager spalovani s rozhranim e-Bus. Kompletni elektroovladani zabudované v téle hotaku.
Jistény piivod elektrické energie pro motor hotaku a automatiku hotaku nutno zajistit dodavatelem stavby.
Umisténi a montaz digitalni automatiky hotaku W-FM vlevo. Umisténi a montaz armatur DMV, kontroly
tésnosti, hlidace tlaku plynu a propojeni zapalovaciho ventilu vpravo.

Pro spolehlivy a bezporuchovy provoz horaku je tieba zajistit nasledujici parametry bioplynu:
Hu-6,4 kWh/m?®, CH4 54%, N2 10%, CO2 36%, bez kondenzatu. V piipadé vyskytu kondenzatu je nutno
zajistit jeho odpousténi z plynového potrubi pied vstupem do kulového kohoutu hotaku.

Komin kotel
Typ kominu : SCHIEDEL Prima plus DN250
Pocet : 2 ks



Kotle Buderus budou mit samostatné odvody spalin, které budou napojeny do stavajicich dvou kominovych
praduchd DN250, vyska 13,5m. Dvé nové kominové vlozky budou sestaveny z jednovrstvého sanac¢niho
syst¢tmu SCHIEDEL Prima plus DN 250mm,tl. Imm,vyska 13,5m. Tento systém kominu bude vyroben
z nerezové oceli t.14404. Jednotlivé dily kominové vlozky budou spojeny a utésnény hrdlovym spojenim,
aby nedochazelo kuniku spalin a kondenzatu. Odvod spalin od kotle po komin bude znerezového
koufovodu SCHIEDEL Prima plus DN180. Koufovod bude izolovany. Na komin v¢, koufovodu bude
provedena revize. Kominovy systém SCHIEDEL Prima plus splituje CSN EN 1856-1 Kominy-jednovrstvé a
vicevrstvé kovové kominy.

Dodavatel kominu pfed vyrobou a instalaci kominu provede vypocéet dimenze kominu a spalinové cesty od
kotlt po komin.

Potrubni rozvody v kotelné

Stavajici potrubni rozvody topné vody v kotelné budou kompletné¢ demontovany v¢.armatur a Cerpadel.
Potrubni rozvody topné vody koteln¢ budou zhotoveny z potrubi ocelovych tf.11 353 bezesvych
spojovanych svafovanim . Na potrubi budou umistény pfirubové uzaviraci armatury, regulacni armatury,
filtry, zpétné klapky piislusnych dimenzi v¢. natrubkil pro teplotni a tlakové ¢idla MaR. Potrubi bude
izolované a odpovida vyhlasce ¢. 195/2007 Sb.

Potrubi bude upevnéno na objimky s tahly kotvenymi na nosniky, které¢ budou uchyceny do obvodové nebo
stropni konstrukce kotelny. Na nejvysSich mistech potrubi topné vody na ptivodu i vratu budou osazeny
odvzdusnovaci automatické ventily. Voln¢ vedené potrubi bude opatieno natérem syntetickym zakladnim a
dvojnasobnym s 1x emailovanim v barvé zluté.

Potrubi bude chranéno proti korozi natérem a ozna¢eno podle CSN 13 0072. Bude nasledovat kontrola svarti
a CiSténi na smontovaném potrubi. Na zabér bude provedena tlakova zkouska dle pfedepsanych zplsobi a
nasledné vysuseni potrubi. Kontrola garan¢niho svaru provoznim tlakem

Na tyto potrubni rozvody bude provedena tlakova zkouska a 72 - hod. topna zkouska.

V koteln¢ budou potrubni rozvody rozd€leny na primarni a sekundarni okruh od kotlti Buderus GE315

Primarni okruh

Kotlovy primarni okruh kotlti Buderus bude sestaven z potrubi OC DN65, DN100, nabijeciho ¢erpadla kotle
Grundfos Magna3 50-60 (2ks), trojcestného sméSovaciho ventilu ESBE 3F32, DN32, (2ks), hydraulického
vyrovnavace tlaku HVDT IV DN250/d100 a sadou armatur. Primarni okruh bude zapojen dle schema
v.€.103

Okruhy sekundarni

Sekundarni okruh z potrubi OC DNI100 bude v useku od hydraulického vyrovnavace tlaku po ocelovy
rozd¢lovac a sbéra¢ Modul 200 a dale je rozd€len na 4 topné vétve.

Vétev ¢.1 — ohfev kalu v nové vyhnivaci nadrzi VN (82-460 kW, 90°/70°C) bude sestavena z ocelového
potrubi OC DNSO0, ptedizolovaného potrubi Isoplus OC DN80 (160/88,9x3,2), cerpadla Grundfos Magna3 D
50-180F, smé&Sovaciho ventilu ESBE 3F40, DN40, kv44, armaturami DN40.

Vétev ¢.2 — ohfev kalu v pasterizacnich nadrzich (82-353 kW, dt max 90°/59°C, dt min 90°/83°C) bude
sestavena z potrubi OC DNG65, ¢erpadla Grundfos Magna3 D 50-100F, sméSovaciho ventilu ESBE 3F32,
DN32, kv28, armaturami DN65. Mezi kotelnou a budovou pasterizace bude potrubi ulozeno na stavajicim
potrubnim mosté délky 8,9m.

Vétev ¢.3 — vytapéni v provozni budové, prostoru pied spisovnou a kombinovany ohifev TV v provozni
budové (max.35 kW) bude sestavena z potrubi Cu 42x1,5mm, pfedizolovan¢ho potrubi Isoplus OC DN25
(110/4,2x3,2mm), ¢erpadla Grundfos Magna3 25-60F, DN25, sméSovaciho ventilu ESBE VRG131, G3/4%,
kv4, armaturami DN40. V provozni budové bude instalovan zavésny kombinovany nepiimotopny ohiivac
TV DZD Drazice OKC 160 (objem 145 1, d 524mm, h 1255mm) s 1 teplovodnim vymeénikem a s 1
el.topnou ty¢i s el.pfikonem 2,2 kW.

Vétev ¢.4 — chlazeni tepla (max.100 kW) bude sestavena uvnitt kotelny z potrubi OC DN50, DN65, ¢erpadla
Grundfoss Magna3 40-100 F, deskového vyméniku voda/eth.glycol Alfa Laval T5100 kW, cerpadla
Grundfos Magna3 40-100F, expanzomat 35 1. Ve venkovnim prostoru bude nainstalovan chladi¢ (mafic)
tepla type V AlfaBlue Junior DGSE 503.1 AD, chladici vykon 100 kW.



Venkovni potrubni rozvody

Vétev 1 — venkovni rozvody tepla mezi budovou kotelny (spisovny) a strojovnou vyhnivaci nadrze budou
z ocelového predizolovaného potrubi Isoplus OC DN8O (160/88,9x3,2) uloZzeného v zemi. Jako izolacni
material potrubi bude pouZita polyuretanova péna (PUR) s oplasténim polyetylenem (PEHD).

Vétev 2 — venkovni rozvody tepla mezi budovou kotelny a strojovnou pasterizace bude z ocelového potrubi
OC DNG65 tt.11353, které bude uloZené na stavajicim potrubnim mosté. Potrubni nadzemnich rozvodd bude
vedeno na sestavé kluznych a pevnych ocelovych podpér, které budou posazeny na novych nosnych
sloupech z betonovym zakladem ve vykresech oznacenych ¢.1-¢.14. Podpéra kluzna s osovym vedeni bude
vyrobena z ¢erné oceli dle ON 130803.1, DN65. Jedna se o kluzné body uloZeni potrubi. Podpéra kluzna
bude ve spodni ¢asti piivatena ke konzole nosného sloupu potrubniho mostu.

Stojan kotevni bude vyroben z cerné oceli dle ON 130851 DN65. Jedna se o pevné body uloZeni potrubi.
Stojan kotevni bude ve spodni ¢asti privaien ke konzole nosného sloupu potrubniho mostu.

Stavajici potrubi topné vody pro pasterizaci bude demontovano. Potrubi bude na potrubnim mosté
zaizolovano.

Vétev 3 - venkovni rozvody tepla mezi budovou kotelny (spisovny) a spravni budovou bude z ocelového
piedizolovaného potrubi Isoplus OC DN32 (110/42,4x3,2) ulozeného v zemi. Jako izola¢ni material potrubi
bude pouzita polyuretanova péna (PUR) s oplasténim polyetylenem (PEHD).

Vétev 4 - venkovni rozvody tepla mezi budovou kotelny a mati¢em tepla bude z ocelového potrubi OC
DNG65 t.11353, které bude uloZené volné¢ nad terénem na ocelovych podpérach. Potrubni nadzemnich
rozvodii bude vedeno na sestavé kluznych a pevnych ocelovych podpér, které budou posazeny na novych
nosnych sloupech z betonovym zakladem ve vykresech oznacenych ¢.1-C.14. Podpéra kluzna s osovym
vedeni bude vyrobena z ¢erné oceli dle ON 130803.1, DN65. Jedna se o kluzné body uloZeni potrubi.
Podpéra kluzna bude ve spodni ¢asti ptivatena ke konzole nosného sloupu potrubniho mostu.

Technické parametry chladiée tepla
Typ : Mafric tepla AlfaBlue V-TYPE Alfa Blue Junior

15 AlfaBlue Junior DGSE 503.1AD)
Pozadovany vykon ... 100 kW
Vypolteny vikon ... 104,69 kW
Amplitude (a.s.].) 250 m

Rozmeéry (dI./S./v.) e 2926/869/891 mm
Hmotnost ..., 178 kg

Max. provozni hmotnost ... 398 kg
Teplota okolniho vzduchu  ..................coal. 35°C/50 °C

Fluid o Eth. Glycol 35%
Pritok kapaliny ..., 9,86 m*h

Bod tuhnuti ... -19,6 °C
Vstup/vystup teplota kapaliny ..................ooeene. 69 °C/59 °C
Tlakova ztrata .........ccooiiiiiiiii e 22 kPa

Parametry ventilatord (cely chladic)

Pritok vzduchu ...........ooooiiiiiiiiiiiiiiiee 23074 m*h
Celkovy ptikon (Max RPM) ..., 1848 W

Sound Pressure Level (10m)  ..............ocooeeiaen 56 dB (A)
Fans/Zapojeni motoru ............ccooviiiiiiiiiiinnnn.. 2

Primér ventilatoru ... 500 mm

NaPEt oo 400 V

Parametry vyméniku

Material trubek ... Med’

Pfipojeni (Vstup-vystup) .oovriiiiiiiiiieee, DN40 — DN40
Material zebrovky ... Industrial fin
Vnitfni objem  .......cooiiiiii 181

Rém a skiin

Materidl = pozinkovana povrchova Gprava
Coil Frame Material — ...............ccooiiiiiiinnnnn. HDG C4-H

GOV, e ano
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Technické parametry deskového vyméniku voda/etyl.glycol
Typ : Alfa-Laval T5

Pozadovany vykon ... 100 kW
Rozmeéry (dI./8./v.) e 450/320/750 mm
Hmotnost ..o, 65 kg

Fluid .o Eth. Glycol 35%
Priitok kapaliny ...............cc.cooiieiniininn.. 4,3 m*/h
Vstup/vystup teplota topna voda (primar)................ 90 °C/70 °C
Vstup/vystup teplota eth.glycol(sekundar)................ 60 °C/75 °C
Bod tuhnuti ... -19,6 °C
TIakova Ztrata ......cooeiiiiiiiii i 21,2 kPa

Potrubi pro CHUV

Potrubi pro rozvod pitné vody v koteln¢ a chemickou upravnu vody bude z plastového potrubi PPR. Na
potrubi bude osazen podruzny primyslovy vodomér ENBRA OALC G1*.

Potrubi pojistného zarizeni
Potrubi pojistného zafizeni bude z oceli tf.11353 DN32, DN40, DN50

Izolace potrubi
Typ ISOVER Orstech DP 65, DP80 izolace z mineralni plsti

Izolace ocelového potrubi topné vody bude z rohoZzi z mineralni plsti 10, 8, 6 a 5 cm. Tato izolace se sklada
zrohozi zkamenné viny sjednostranné naSitym draténym pletivem. Izolace potrubi bude v souladu
s vyhlaskou ¢.195/2007 Sb.

Chemicks tipravna vody (CHUV)

Typ: AQUA AZK3

CHUV Aqua AZK3 bude sestavena z nasledujicich zaiizeni a armatur:

Mechanicky predfiltr -napojeni 1%, ru¢ni odkalovaci ventil, 1ks

Systémovy oddélovac)- napojeni %4, oddéleni pitné vody od uzavieného sys. Dle DIN EN 1717
Jednoduchy, automaticky zmékc&ovaci filtr — objemové fizeni, napojeni 1¢. Qmax 1,5m*/hod 1ks
Instala¢ni armatury pro snadnou montaz zmékcovaciho filtru

Davkovaci Cerpadlo, max. 8 bar, proporcionalni davkovani 1 ks

Zasobni nadrz 50 1 pro davkovaci ¢erpadlo 1 ks
Kapky pro ru¢ni méteni tvrdosti vody 1 ks
Napojeni elektro zasuvka 230 V/50 Hz, 100 W

Pottebny trvaly tlak surové vody 4 — 8 bar bez tlakovych razt

Ptivody surové vody 1

Odvod upravené vody 1

Pidorysny rozmér 0,47x0,3m

Ptivod vody do topného systému bude pies hydraulicky vyrovnavac tlaku HVDT.

Zabezpecovaci a pojistné zaiizeni

Pro udrzovani konstantniho pfetlaku v otopné soustavé (90°C/70°C, 250 kPa ) celého arealu COV Tisnov a
k zajisténi automatického dopliovéni vody do topného sytému bude v kotelné osazena expanzni stanice
REFLEX 1000 litrt, dn1000 mm, h 2020 mm, 6bar.

Topné panely

K vyhtati prostoru kotelny pted startem hotaki kotli a KGJ budou v koteln€ nainstalovany tii elektrické
topné panely.

BéZny elektricky topny panel s akumulaci série H

Typ H 202 — vyska 63 cm, §itka 103 cm, tl. 8 cm — vykon 2000 W 2 ks

Typ H 300 — vyska 63 cm, §itka 167 cm, tl. 8 cm — vykon 3000 W 1 ks
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B.2.6.2 Rozvod zemniho plynu
Stavajici potrubi plynu v koteln¢ bude demontovano v¢.armatur a zabezpeCovaciho zatfizeni rozvodu plynu.

Kotle Buderus Ecostream Logano GE315 budou napojeny na stavajici nizkotlaky rozvod plynu (max.2,2
kPa), ktery je pfiveden ke koteln& v zemi od stavajiciho objektu méfeni plynu COV Tisnov. Bod napojeni na
venkovni potrubi plynu bude ve stavajici skiini na hranici objektu kotelny. Ve skiini bude nainstalovan
hlavni uzavér plynu kotelny, klapka KL80 a samocinny bezpecnostni uzavér plynu Gazela SVG036-080,
DNS8O0. Bezpecnostni uzaveér plynu SVG 036 (polohy otevieno/zavieno) bude ovladan indikatorem vyskytu
plynu v kotelné. Od sk#in€¢ bude do kotelny piivedeno ocelové potrubi OD DN100 k akumula¢nimu potrubi
plynu OC DN200 (2,2m). Od akumulace bude ke kazdému kotli ptivedeno ocelové potrubi OC DNS50, které
bude ukonceno kulovym kohoutem KK50 na bodu napojeni deregulacni fady plynu dodavky hotaki
Weishaupt. Pfivody plynu ke kotlim budou odvétrany ocelovym potrubim OC DN15, DN 20 s vyvodem nad
sttechu kotelny.

Na kotle budou nainstalovany dvoupalivové tlakové hotaky Weishaupt zemni plyn//bioplyn. V provozu bude
bud’ zemni plyn, nebo bioplyn.

Rozvodné potrubi zemniho plynu bude provedeno z trubek ocelovych bezeSvych zavitovych Eernych
spojovanych svafovanim. Potrubi je vedeno viditelné pod stropem kotelny ve vysce cca 2,20m nad podlahou,
ke spotiebi¢i. Nejveétsi vzdalenost podpérnych bodl potrubi je 2,5m. V chrani¢kach nesmi byt spoj rozvodu.
Viechny svaiedské prace na potrubi sméji provadét jen pracovnici, ktefi maji platné osvédéeni podle CSN 05
0711 (CSN EN 287-1). Potrubi bude natieno Zlutou barvou.

Pted doregulacni fadou hotakd Weishaupt bude instalovany axialni nerezovy kompenzator plynu DN50 !!

Montazni prace

Pfi svatovani potrubi se musi dodrzovat vyhovujici svafovaci metody vychazejici z uznavanych norem a
zkuSenosti provozovatele plynovodu. Dodavatel bude dodrzovat svarecské postupy schvalené OTK JMP
pifed zahajenim montaznich praci. Je zakdzano pouzivat pfi svafovani na tupo trubky nebo tvarovky
s ptivafovacimi konci rozdilnych hodnot. Technologicky postup praci pod plynem tj. propojeni se stavajicim
plynovodem provede provozovatel tohoto zafizeni. Plynovodni potrubi v prubéhu svarecskych praci musi
dodavatel vycistit od hrubych necistot. Pfed uvedenim do provozu bude potrubi opét vy¢isténo. Potrubi bude
pred uvedenim do provozu podrobeno dle piislusné CSN tlakové zkousce, o které bude vyhotoven protokol
s datem konani zkousky a jejim vysledku.

Bezpecnost prdace
Pfi viech pracich musi byt dodrzovany vesker¢ bezpeCnostni normy a predpisy. Prace musi byt provedeny
podle norem a piedpisit TPG 402 01, TPG 800 02, TPG 704 01, CSN 386462 a CSN 386460.

Hlavni tlakova zkouska

Po dokon&eni montaZe vnitiniho rozvodu propanu bude provedena zkouska vzduchem dle CSN EN1775,
TPG 703 01. Pfed uvedenim do provozu zajisti dodavatel vychozi revizi plynového zafizeni a odborné
technické prezkouseni vcetné provedeni vyse uvedené tlakové zkousky. O vpusténi plynu do OPZ bude
proveden zapis.

Vypocet akumulaéniho potrubi zemniho plynu

Vykon zdroje tepla 2x230
Celkova spotieba paliva Vpl = 46 m*/h.
tlak plynu pted hotakem P=2,2kPa
regulace kotle plynula 360

Q = Vpl/(360*(1+P/10000))/m?/
= 46/(360*(1+2,2/10000)) = 0,127 m’

DIMENZE (vnitini) DELKA prat.prufez objem
/m/ /m?/ /m3/
100 7 0,010 0,055
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206 2,2 0,042 0,073
Celkovy objem potrubi - vyhovuje 0,128

Kotelna, rozvod plynu je zpracovan podle norem

CSN 070703  Kotelny se zafizenim na plynna paliva

CSN EN 12830 Vypocet tepelného vykonu

TPG 703 01  Primyslové plynovody

CSN 734201 Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a piipojovani spotiebi¢i paliv
TPG 908 02 Vétrani prostori se spotiebici na plynna paliva s celkovym vykonem vét§im nez 100 kW
CSN EN 1775 Zasobovani plynem-Plynovody v budovach

B.2.6.3 Rozvod bioplynu

Stavajici potrubi bioplynu v budové kotelny bude demontovano v¢. armatur a zabezpeCovaciho zafizeni
rozvodu plynu.

Kotle Buderus Ecostream Logano GE315 320 budou napojeny na novy rozvod bioplynu, ktery bude
pfiveden od plynojemu k objektu kotelny. Tlak bioplynu 2,3 kPa. Bod napojeni na venkovni potrubi
bioplynu plynu bude v nové plechové skiini (900/700/450mm) na hranici objektu kotelny. Ve skfini bude
nainstalovan hlavni uzavér bioplynu kotelny, klapka KL 100 a samocinny bezpecnostni uzavér plynu Gazela
SCG036-03-100 BP X2 (bioplyn), DN100. Od skiin¢ bude do kotelny pfivedeno nerezové potrubi d
108x2mm k akumulaénimu nerezovému potrubi plynu d204x2mm . Pfed vstupem vstupu potrubi bioplynu
do budovy kotelny bude v nejniz§im misté potrubi odvodnéni bioplynu KH KINETIC, sestavené valcové
nerezové nadoby DN250, kulového kohoutu a elektroventilu. Toto odvodnéni bioplynu bude ve venkovni
plechové skiini (650/700/450). Od akumula¢niho potrubi budou svedeny dva piivody nerez d76,1x2
k doregula¢nim fadam bioplynu hotaki Weishauptl kotld Buderus GE315. Doregulacni fady budou dodany
spolecné s hotaky Weishaupt.

Pred deregula¢nimi fadami budou instalovany piirubové podruzné ultrazvukové plynoméry s obsahem
metanu PROSONIC FLOW200 9B22850-2 8EWG nebo ENDRESS+HAUSER Prosonic B200 9B2B XD
(2x24mAmper tj.1.impuls pritok,2.impuls metan) DN50 (PN10) s elelektronickym pocitadlem (IP44). Pred
a za plynomérem bude pfi montazi dodrZena rovna délka dle pokynt vyrobce PROSONIC. Potrubi bioplynu
bude odvétrano potrubim nerez dn16x1,5 nad stiechu kotelny.

Potrubni rozvody bioplynu budou zhotoveny podle TPG 703 01, CSN 386420 a provozovany podle CSN EN
12007 a CSN 386405. Nadzemni rozvody plynu budou z nerezového potrubi ti.1.4301/7. Potrubni rozvody
budou spadovany s minimalnim spadem 1%.

Pfi svafovani se bude dodrzovat TPG 703 01-Primyslové plynovody. Dodavatel bude dodrzovat platné
svateéské postupy pro svafovani nerezového potrubi, svafované plochy musi byt upravené podle CSN. Pied
uvedenim do provozu bude potrubi opét vyc¢isténo. Dodavatel a montazni firma rozvodu bioplynu zajisti, aby
zafizeni bylo pfed uvedenim do provozu podrobeno tlakovym zkouskam. ZkuSebni tlak a postup tlakovych
zkousek potrubi volit podle CSN EN 12327, CSN EN 12007-1.

Pred doregula¢ni fadou hotakd Weishaupt bude instalovany axialni nerezovy kompenzator plynu DN50 !!

Tlakové zkousky mohou byt provadény pouze odborné zpisobilymi osobami, které mohou byt k nim
povefeny provozovatelem plynovodu nebo odpovédnym organem. Pied uvedenim do provozu zajisti
dodavatel vychozi revizi plynového zafizeni a odborné technické piezkouseni vcetné provedeni vyse
uvedené tlakové zkouSky. Plynové potrubi je rozdélené na nékolik usekl, na kterych budou samostatné
namontované armatury pro odvzdu$néni useku a armatury pro pfivod inertniho plynu. Plynové kulové
kohouty na odbér vzorkll jsou zdvojené, kulové kohouty na ptipojkach inertniho plynu jsou zabezpeCené
zaslepkami. Potrubi bude uzemnéné.

Jako uzaviraci armatury budou pouzité mezipiirubové uzaviraci klapky, vhodné pro bioplyn, vhodné pro
venkovni prostiedi, s ru¢nim ovladanim a drobné zavitové armatury-kulové kohouty.

Potrubi bude ozna¢eno barevné podle protékajiciho media Zlutou barvou a stitky podle CSN CSN643042 a
CSN EN1555-1,2,3 a pr EN1555-7.
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bude bud’ zemni plyn, nebo bioplyn.

Pied protokolarnim pievzetim nesmi byt zafizeni provozované! Soucasti protokolu o pievzeti dila je

technickd dokumentace:

- revizni kniha plynového zafizeni pfilohy €.
- vychozi revize plynového zafizeni a zapis o tlakové zkousce, zapis o vpusténi plynu
- vychozi revize elektro a tlak. zkouska

- dokumentace skute¢ného stavu

Kotle Buderus GE315 budou mit provozovatelem zajistén bioplyn o nasledujicim sloZeni:

Parametr mérna jednotka

Nejméné piipustny obsah % =40

metanu

dovoleny podil CO; (obj.) % nestanovi-li hranici technicka

specifikace daného zatizeni
Vyhtevnost MJ/Nm? >~ 18
kWh/Nm® )

Chlor mg/MJ <28
mg/Nm*CH,4 < 100

Fluor mg/MJ < 1,38
mg/Nm’*CH4 <50

Chlor a fluor mg/MJ <28
mg/Nm*CH,4 < 100

Sira celkem mg/MJ <60
mg/Nm’*CH4 =< 2200

Sirovodik H>S Obj.% Nm*CH4 =< 0,15

Kiemik mg/MJ < 0,27
mg/Nm’CH4 <10

Cpavek mg/MJ < 0,83
mg/Nm*CH,4 <30

Pred protokolarnim pievzetim nesmi byt zafizeni provozované! Soucasti protokolu o prevzeti dila je

technickd dokumentace:

- revizni kniha plynového zatizeni piilohy €.
- vychozi revize plynového zafizeni a zapis o tlakové zkousce, zapis o vpusténi plynu
- vychozi revize elektro a tlak.zkouska

- dokumentace skuteé¢ného stavu

Vypocdet akumula¢niho potrubi bioplnu

Vykon zdroje tepla

Celkova spotieba paliva

tlak plynu pfed hotakem
regulace kotle plynula

Q = Vpl/(360*(1+P/10000))/m?/

2x230
Vpl =76 m*/h.
P=2kPa

360

= 76/(360*(1+2/10000)) = 0,211 m’

DIMENZE (vnitini) DELKA prit.prifez objem
/m/ /m?/ /m3/

102 19 0,0104 0,155

202 2,2 0,0408 0,070

Celkovy objem potrubi - vyhovuje 0,225
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B.2.6.4 Vétrani kotelny , VZT
V koteln¢ bude pfirozené vétrani v kombinaci s nucenym odvodem vzduchu. Stavajici nucené havarijni
vétrani kotelny zlistane zachovano, nové budou pouze rozvody elektro.

Piivod vzduchu

Objem prostoru kotelny 113 m?
Dle TPG 90802 (CSN 07 0703) 0,5-nasobek prostoru kotelny 113 x0,5 = 57 m’/h
Potieba vzduchu pro hoieni dvou kotlit Buderus 2 x 34 m?/h, 68 m*/hx 11,5= 782 m’/h
Celkova potieba vzduchu pro hofeni a vétrani 839 m*/h
Pti rychlosti proudéni vzduchu max.1,2 m/s , min.otvory pfivodu vzduchu 0,19 m?

Stavajici otvory u podlahy kotelny 67x66¢m ( 0,44 m? ) a 34x34 cm ( 0,12 m?)
Celkova plocha otvori piivodu vzduchu 0,56m? > 0,19 m? - vyhovuje

Odvod vzduchu
Pro provétrani kotelny musim odvést ~ 0,5x113 57 m*/h
Pfi rychlosti proudéni 1,2 m/s, min.otvory odvodu vzduchu 0,013 m?

Stavajici otvory ve stropu kotelny dn 50cm ( 0,0314 m? )
Celkova plocha otvori piivodu vzduchu 0,0314m? > 0,013 m? - vyhovuje

B.2.6.4 Pouzité normy a vyhlasky

Normy CSN a TPG

TPG 90802 ( CSN 07 0703) Plynové kotelny

TPG CSN 70301 Pramyslové plynovody

CSN 734201, CSN 734210 Navrhovani kominii, CSN EN1443 Kominy vieobecné podminky

Zakon €.309/1991 O Ochran¢ ovzdusi.

Pii vSech pracich musi byt dodrzovany veskeré bezpednostni piedpisy a platné CSN. Prace smi provadst
pouze firma nebo organizace, ktera ma platné opravnéni k provozovani této Cinnosti. Dodavatel preda
pasport kotle. Investor vypracuje provozni fad kotelny a pozarn¢ technické zabezpeceni kotelny.

PouZité normy, vyhlasky

TPG 90802 (CSN 07 0703) Kotelny se zafizenimi na plynna paliva

TPG 205 01. Zatizeni pro skladovani plynu

TPG 703 01 Prumyslové plynovody

CSN 734201, CSN 734210 Navrhovani komin,

CSN EN1443 Kominy vieobecné podminky

CSN 386405 Plynova zafizeni

CSN 070711 Provoz zafizeni na upravu vody

CSN EN 764 (69204) Tlakova zafizeni

CSN 070008 Pasport kotle

CSN 07 0240, 070245 Teplovodni kotelny

CSN EN 296 Automatiky hotaka

CSN 060830 Zabezpedovaci zatizeni pro UT a TV

CSN EN 334 Regulatory tlaku plynu

Natizeni vlady ¢.25/2003 pozadavky na tlakové zatizeni

Vyhlaska ¢.415/2012 Sb. O piipustné Grovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalsich
ustanoveni zakona o ochran¢ ovzdusi.

Zakon ¢.309/2016 Zakon o ovzdusi

Pii viech pracich musi byt dodrzovany veskeré bezpeénostni piedpisy a platné CSN. Prace smi provadst
pouze firma nebo organizace, ktera ma platné opravnéni k provozovani této Cinnosti. Dodavatel preda
pasport kotle, revizi technologického zafizeni.

Pti stavbé zatizeni kotelny bude zhotovitel délat zapisy do montazniho deniku.

Investor vypracuje provozni fad kotelny a pozarn¢ technické zabezpeceni kotelny.
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Montazni a dodavatelska firma zajisti :

a) doklady k pouzitym vyrobkiim (atest technologického zafizeni, atesty na trubni material, tvarovky,
armatury, zafizeni, pomocny material apod.), prohlaseni o shod¢ (ujisténi), atesty a osvédceni podle
technické instrukce a norem CSN

b) montazni denik

c) izolatérsky denik;

d) zaznam stavebnich praci (stavebni denik),

e) doklady o kvalifikaci svare¢ského personalu:

Po provedeni tlakové zkouSky zatizeni, nastaveni pozadovanych parametrti bude na zafizeni provedena 72
hod. zkouska, zaskoleni obsluhy a po Gspésném vyhodnoceni zkousky bude pfedano zafizeni kotelny do
trvalého provozu.
Pfi montazi budou dodrzena nésledujici zakony a nafizeni:
- Zéakon cislo 183/2006 Sb. Stavebni zékon
- Zakon ¢islo 262/2006 Sb. Zakonik prace
- Zakon cislo 309/2006 Sb. Zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
- Narizeni vlady cislo 378/2001 Sb. kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, piistroji a naradi
- Nafizeni vlady ¢islo 168/2002 Sb. kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupt,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi prosttedky

B.2.7 PoZirné bezpecnostni feSeni

Na kotelnu a technologické zafizeni kotelny bude pozarnim technikem vypracovana samostatnd zprava
pozarniho zabezpeceni stavby. Pozami zabezpeceni iizemi stavby v dané lokalité zajist'uji stavajici hydranty
vodovodniho fadu arealu COV Tignov-Biezina dle vyhlagky MV ¢.246/2001 o pozarni prevenci podle CSN
730873—Zasobovani pozarni vodou.

Vsechna potrubi topné vody, které prochazi sténami a stropy mistnosti, budou osazeny protipozarnimi
prostupy HILTI pro potrubi DN40-DN80, protipozarnimi manzetami HILTI a bandazi s tmelem HILTI.

Na pozarni bezpe€nostni feSeni ma objekt vypracovanu autorizovanym pozarnim technikem samostatnou
technickou zpravu.

B.2.8 Zasady hospodaieni s energiemi
Stavba nevyzaduje tepelné technické, energetické hodnoceni ani posouzeni alternativnich zdroju energii.

B.2.9 Hygienické poZzadavky na stavbu

Pfi stavbé rozvodu bioplynu a zemniho plynu bude se postupovat v souladu s hygienickymi pfedpisy a
pouzivat ptedepsanych hygienickych pomucek.

Instalace technologického zafizeni, potrubi bioplynu, zemniho plynu nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi.

B.2.10 Ochrana stavby pied negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostiredi

Agresivni podzemni vody-vliv se nepfedpoklada. Seismicita, radon — vlivy se nepfedpokladaji.

U rozvodu bioplynu a zemniho plynu se jedna o uzaviené potrubi. Stavba nema pozadavky na vybaveni pro
ochranu obyvatelstva. Stavba NTL plynovodu neni zdrojem hluku.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Kotle budou napojeny na nové potrubi bioplynu a stavajici potrubi zemniho plynu v arealu COV TiSnov-
Bfezina.

B.4 DOPRAVNI RESEN{

Neni pfedmétem projektu.

Nové dopravni znaceni se nenavrhuje.

Stavba nepodléha dopravnimu inzenyrskému opatteni.
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B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNCH UPRAV
Popsano vyse.

B.6_POPIS VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A JECHO OCHRANA
Nové kotle a technologie kotelny nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostiedi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba nema pozadavky na vybaveni pro ochranu obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Stavba nepodléha specialnim podminkam pro provadéni stavby.

Postup vystavby, terminy

Zahajeni stavby

- dne

- zhotovitel ptizve dodavatele stavby, projektanta a.dotCenych organt stavby
- bude pfizvan technicky a stavebni dozor stavby, v¢.stavbyvedouciho

- bude predloZena ovéfena projektova dokumentace a montazni denik stavby
- s dodavatelem budou projednany stanoviska dotéenych organti stavby

- na vstupu stavby se umisti cedule-stitek o povoleni stavby

- projedna se plan harmonogramu vystavby

- stanovi se terminy kontrolnich dnti

- provede se zapis z jednani

- zah4ji se stavebni prace

Kontrolni den

- do 3 tydnti po zah4jeni stavby

- druhy den po provedeni zkusebniho provozu

- UCast investora, dodavatele, projektanta, stav.dozoru a stavbyvedouciho a dotéenych organt stavby
- kontrola stavby, zda je provedena technicky spravné a kvalitn€ podle projektu a stav.povoleni

- ptedani protokoldl, certifikati a atestl

- kontrola plné€ni harmonogramu stavby podle smlouvy o dilo

- stavbyvedouci piedlozi montazni denik

- provede se zapis z kontrolniho dne

Termin pfedani dila, uvedeni do provozu: do 5 tydnl po zahajeni stavby

C. SITUACNi VYKRESY
Viz..v.€.102 Situace rozvodu tepla

D. DOKUMENTACE OBJEKTU, TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

v.C.101 — Technicka zprava

v.¢.102 — Situace rozvodu tepla

v.€.103 — Technologické schéma

v.€.104 — Dispozice kotelny

v.¢.105 — Rozvod tepla pro nadrze pasterizace
v.€.106 — Rozvod tepla pro vyhnivaci nadrz
v.¢.107 — Rozvod tepla pro spravni budovu
v.¢.108 — Dispozice rozvodu zemniho plynu
v.¢.109 — Dispozice rozvodu bioplynu
v.€.110 — Axonometrie zemniho plynu
v.C.111 — Axonometrie bioplynu

v.¢.112 — Padorys 1.NP-vytapéni provozni budovy
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v.¢.113 — Padorys 1.PP-vytapéni provozni budovy
v.¢.114 — Schéma topeni- vytapéni provozni budovy
v.C.115 — Zéklady zafizeni a otvory ve zdi kotelny
v.€.116 — Padorys ptizemi ,rozvod vody provozni budova
v.¢.117 — Schéma rozvod vody

v.C.118 — Specifikace zafizeni, rozpocet

Ve Starém Mésté 04/2022 Vypracoval: Ing.Bohumil Krhovsky



