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DPS 05.2.2
P.¢€ C. polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi| cena/MJ celkem (K¢&)
1. ROZVADECE A SKRINKY
1. DT1 Skrinovy rozvadéc oceloplechovy (1 pole), kryti IP 54/20, ks 1,00 0,00
véetné prisluSenstvi mimo Fidici systém, rozméry 1200 x
2000 x 400 mm (v€. prostorové rezervy v rozvadéci min.
20%), ochrana dle CSN 33 2000-4-41 samog&innym
odpojenim vadné ¢asti v siti TN-S, barva RAL 7032.
Dalsi pfisluSenstvi rozvadé¢e:montazni deska, prepétova
ochrana Il.a lll. st.,na dvefich signalizace stavu hlavniho
pfivodu, jiSténé vyvody pro danou technologii véetné
motorovych spoustécl, pomocna relé, pomocné kontakty,
stykace atp., osvétleni rozvadéce, ss zdroj 5A/24VDC,
servisni zasuvka 230V/10A, pomocna relé, svorky,
kabelové prachodky, atd. Kapsa na dokumentaci.
2. PERIFERNI ZARIZENi
2. T1.30 Snimac¢ teploty, venkovni, rozsah -30..+60°C, 4-20mA ks 1,00 0,00
3. T1.31A, T1.32A, Snimag teploty, stonkovy I=70mm, rozsah 0..+150°C, ks 14,00 0,00
T1.31B, T1.32B, 4-20mA véetné jimky
T2.31A, T2.31B,
T2.32A, T2.32B,
T2.33A, T2.33B,
T3.31A, T3.31B,
T3.32A, T3.32B
4, T1.33,T1.34 Snimac teploty, stonkovy I=160mm, rozsah 0..+150°C, ks 2,00 0,00
4-20mA véetné jimky
5. T1.35 Snimac¢ teploty, prostorovy, rozsah -30..+60°C, 4-20mA ks 1,00 0,00
6. P2.30, P3.33 Snima¢ tlaku - rozsah 0..10 bar,4-20mA + kondenzaéni ks 2,00 0,00
smycka s tlakomérnym ventilem
7. LS1.41 Regulator zaplaveni ks 1,00 0,00
8. GS1.42A, Detektor pfitomnosti vybusnych latek, min. 2 spinaci ks 4,00 0,00
GS1.42B urovné
9. GS1.42C Detektor pfitomnosti CO, min. 2 spinaci Grovné ks 1,00 0,00
10. GU1.42 Napdjeci zdroj k napajeni jednoho nebo vice kusl ks 1,00 0,00
detektord vybusnych plynu
11. TS3.41 Regulator teploty kapilatrovy 50-100 °C ks 1,00 0,00
12. SBO TI. nouzové vyrazeci ks 1,00 0,00
13. MP1.51, MP1.52 Méreni pratoku bioplynu - dodavka technologie ks 2,00 0,00
3. VENTILY A SERVOPOHONY
14. BAP1, BAP2 Bezpecnostni armatura plynu 230VAC ks 2,00 0,00
- dodavka technologie
15. Y1.11, Y1.12, Trojcestny regulaéni ventil véetné servopohonu 230VAC, ks 5,00 0,00
Y2.11, Y2.12, véetné koncovych spinacu a spojité signalizace polohy
Y2.13 - dodavka technologie
16. Y1.13,Y2.10 Uzaviraci dvoucestny ventil 230VAC ks 2,00 0,00
- dodavka technologie
4. RIDICI SYSTEM
17. PLC Volné programovatelny regulator DDC, v&etné vstupné ks 1,00 0,00
vystupnich karet, parametry podstanice:
- Napajeci zdroj 24VDC/8A
- Analogové vstupy (4-20mA): 32x
- Digitalni vstupy (24VDC): 64x
- Analogové vystupy (0-10V/4-20mA): 8x
- Digitalni vystupy (24VDC, 0.5A): 40x
- Komunikace po siti Ethernet
18. OoP Dotykovy panel 12", Ethernet ks 1,00 0,00
19. SW Ethernet switch, 24VDC, umisténi na DIN liStu ks 1,00 0,00
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5. MONTAZNI MATERIAL
20. KABEL CYKY-J 3x1.5 m 280,00 0,00
21. KABEL CYKY-J 3x2.5 m 40,00 0,00
22. KABEL CYKY-J 4x1.5 m 50,00 0,00
23. KABEL CYKY-J 5x 1.5 m 120,00 0,00
24, KABEL JYTY-O 2x1 m 350,00 0,00
25. KABEL JYTY-J 3x1 m 20,00 0,00
26. KABEL JYTY-O 4x1 m 300,00 0,00
27. KABEL JYTY-O 7x1 m 230,00 0,00
28. UTP cat5E m 100,00 0,00
29. voDIC CY 10 m 80,00 0,00
30. Samoregulaéni topny kabel 10W/m m 3,00 0,00
31. Sada pro ukonéeni SR kabelu ks 1,00 0,00
32. Krabice odbo¢na elektroinstalaéni ks 20,00 0,00
33. Z&suvka 16A/230V vEetné ramecku, elektroinstalacni kpl 1,00 0,00
krabice a montéaze pro zasobnik TUV v provozni budové
34. Podruzny material kpl 1,00 0,00
35. Trubka PVC 2323 m 300,00 0,00
36. LiSta vkladaci LV 24x22 m 25,00 0,00
37. Zlab Mars 62/50, viko, podpéra, spojka, oddélovaci m 30,00 0,00
prepazka-zalm
38. Zlab Mars 125/50, viko, podpéra, spojka, oddélovaci m 25,00 0,00
prepazka - zal m
6. MONTAZNI PRACE
39. Osazeni rozvadéci ks 1,00 0,00
40. Osazeni periferii (teplotni, tlakové snimace) ks 28,00 0,00
41. Osazeni servopohon( - (ventily osadi profese UT) ks 0,00 0,00
42. Vybudovani kabelovych tras (trubky, listy) m 550,00 0,00
43. Vybudovani kabelovych tras (zlaby) do 62/50 m 30,00 0,00
44. Vybudovani kabelovych tras (zlaby) od 125/50 m 25,00 0,00
45. PoloZeni a svazkovani silovych kabelt m 490,00 0,00
46. PolozZeni a svazkovani sdélovacich kabell m 1 080,00 0,00
47. Zapojeni kabel(l na strané rozvadécu a periferii ks 200,00 0,00
7. SOFTWARE
48. Zpracovani aplika¢niho software pro Fidici systém 10 109,00 0,00
49. Zpracovani aplika¢niho software pro ovladaci panel ks 1,00 0,00
50. Zpracovani komunikaéniho rozhrani s nadfazenym ks 1,00 0,00
dispe¢inkem COV
8. UVEDENI DO PROVOZU
51. Koordinace praci se souvisejicimi profesemi hod 16,00 0,00
52. Uvedeni do provozu Fidiciho systému vé. zaregulovani hod 24,00 0,00
53. Zaskoleni obsluhy hod 4,00 0,00
54. Komplexni zkouSky systému MaR hod 8,00 0,00
9. OSTATNI SLUZBY
55. Zpracovani navodu pro obsluhu hod 6,00 0,00
56. Vyrobni dokumentace rozvadéce hod 40,00 0,00
57. Projektova dokumentace stupen DSPS hod 12,00 0,00
58. Revize hod 8,00 0,00
59. Doprava a pfesun osob a materilu v dobé zakazky kpl 1,00 0,00
Cena celkem bez DPH 0Ké
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