



[illegible]

ROZVODY CHEMIE



- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ PŘÍZPŮSOBIT NOVÉ TRASY POTRUBÍ DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU
- PŘED REALIZACÍ VYZVAT DODAVATELE TECHNOLOG. A ELEKTRO PRO ZAKRESLENÍ PROSTŮPŮ PŘÍP.OSAZENÍ CHRÁNIČEK
- DÁVKOVACÍ KABINET JE MOŽNÉ PO DOMLUVĚ S PROVOZOVATELEM UMÍSTIT I DO JINÉ POZICE NEŽ JE NA VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI.
- POTRUBÍ CHEMIE (NADZEMNÍ ČÁST) VÉST V NEREZ CHRÁNIČCE V OHYBECH DOPLNĚNÉ OHEBNÝM POTRUBÍM UV ODOLNÝM.
- DODÁVKA A MONTÁŽ CHRÁNIČKY (S PROTAHOVACÍM LANKEM) JE DODÁVKOU GDT. PROVEDENÍ VÝKOPŮ, PODSYP, OBSYP, ZÁHOZ, HUTNĚNÍ, APOD. JE DODÁVKOU GDS
- CHRÁNIČKY S PROTAHOVACÍM LANKEM PRO ELEKTRO JSOU DOD.GDE.

GDE – DODAVATEL ELEKTRO



 TECHNOLOGIE – STÁVAJÍCÍ
 TECHNOLOGIE – NOVÁ

CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Rev. č.	Datum	Schválí	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	JMÉNO	tel.:
		fax:
PRO DUIS s.r.o.	ADRESA	IČO:

		DUIS S.R.O. Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval: _____	Projektant: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Hl.ing.projektu: Ing. Havlů <i>Havlů</i>	Tech. kontrola: Ing. Vach <i>Vach</i>
Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		Investor: Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko	
Akce: ČOV TIŠNOV, BŘEZINA - INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ		Formát: 2 A4	Datum: 05/2022
		Stupeň: DPS	Soubor: D.2.1-6.1.1
		Měřítko: 1:50	
Příloha: CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ PŮDORYS PI, ŘEZ A-A		Číslo zakázky: 1256	Č.přílohy: D.2.1-6.1.1