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1. Všeobecné údaje 

1.1 Identifikační údaje stavby 

Stavba:   Intenzifikace a rozšíření ČOV Tišnov - Březina 

Objekt:   ČOV Tetčice - Březina  

Provozní soubor: PS 07 Motorové rozvody 

   PS 08 Systém řízení 

Stupeň projektu: Zadávací dokumentace stavby 

Investor:  Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov 

Kraj:   Jihomoravský 

Okres:   Brno-venkov 

Hlavní projektant: DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno 

1.2 Podklady k vypracování projektové dokumentace 

• Technologické a stavební výkresy 

• Požadavky zadané provozovatelem 

• Dokumentace stávajícího stavu předložená provozovatelem 

• Předchozí stupeň projektové dokumentace 

• Šetření se zástupci provozovatele na místě 

1.3 Rámec projektové dokumentace 

Projektová dokumentace v rámci PS 07 řeší: 

• Kompletně nové hlavní rozvody od trafa a mezi rozváděči RMS 

• Demontáž stávající trafostanice a montáž nové trafostanice 

• Demontáž rozváděče trafostanice a montáž nového rozváděče 

• Přezbrojení, doplnění či výměnu technologických rozváděčů RMS 

• Revizi, opravu a případné doplnění stávající stavební elektroinstalace včetně hromosvodu 

• Novou elektroinstalaci v budově nové dmychárny včetně stavební elektroinstalace 

• Nové hromosvody na vyhnívací nádrži, na budově nové dmychárny a odvodnění kalu 

• Temperace objektů + vzduchotechnika (stávající, nová) 

• Venkovní osvětlení areálu (demontáže, montáže nových) 

• Doplnění uzemnění, ochranné pospojování, nové uzemnění u nových objektů 

 

Projektová dokumentace v rámci PS 08 řeší: 

• Optickou a metalickou datovou síť včetně kabelových rozvodů 

• Lokální dispečerské pracoviště SCADA 

• Rozšíření centrálního dispečerského pracoviště SCADA (VAS Brno-venkov) 

• Dálkový přenos dat na dispečink provozovatele (LTE router) 

• Nové rozváděče DT1 – DT4 v areálu ČOV 
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• Nové PLC automaty včetně příslušného aplikačního SW (hlavní PLC automaty a vzdálené I/O) 

 
Projektová dokumentace v rámci PS 07, PS 08 neřeší: 

• Vytyčení a zamření stávajících inženýrských sítí 

• Zemní a výkopové práce 

• Dodávku, osazení a obsypání kabelových šachet 

• Prostupy do objektů, jádrová vrtání, zednické zapravení 

• Dodávku technologické části 

1.4 Všeobecný popis 

Předmětem stavby je rekonstrukce a intenzifikace objektů na stávající ČOV Tišnov - Březina, Brno-venkov. 

Intenzifikace ČOV spočívá ve zvýšení kapacity z 18.000 EO na 21.000 EO, toto navýšení je z důvodů nově 

napojených obyvatel v regionu Tišnovsko. Vyčištěné odpadní vody z ČOV odtékají do toku Svratka, který je 

hlavním přítokem do vodního útvaru „Brněnská přehrada“. Je tedy kladen velký důraz na zbytkovou hodnotu 

dusíku a fosforu ve vypouštěné odpadní vodě. Rekonstruovaná ČOV je navržená tak, aby splňovala 

legislativní požadavky i požadavky správce povodí. 

Staveniště je dáno stávajícím areálem ČOV Tišnov – Březina s rozšířením areálu v místě stávajících kalových 

lagun v jižní části. Zde bude vystavěna nová biologická linka (DN, AN, III.STUPEŇ a dmýchárna). Stávající 

oplocení bude zachováno a v místě nové biologické linky bude převážně kopírovat hranici pozemku. Nové 

objekty budou budovány v oploceném areálu ČOV v těsné blízkosti existujících nádrží, budov a ostatních 

objektů ČOV. Areál ČOV je oplocen a vybaven příslušnými čistírenskými a pomocnými objekty. Areál ČOV je 

napojen na rozvody elektrické energie přípojkou VN a trafostanicí, má vodovodní a plynovodní přípojku.  

V celém zájmovém území výstavby je nutno počítat s koncentrovaným výskytem stávajících stavebních a 

technologických objektů, včetně podzemních inženýrských sítí, zajišťujících chod ČOV. Nadzemní objekty, 

armaturní prostory a inženýrské sítě mající vnější znaky byly tachymetricky zaměřeny. Inženýrské sítě 

nemající vnější znaky a nebylo možné zaměřit. I přes existující dokumentaci skutečného provedení bude 

nutné jejich vytýčení před zahájením výstavby. Negativní dopady vytýčení na technické řešení rekonstrukce se 

nepředpokládají. 

Výstavbou mohou být dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, komunikací a ostatních zařízení. 

V návrhu byla respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

2. Technické údaje 

2.1 Prostředky základní ochrany (před dotykem živých částí) 

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  

• Základní izolace, 

• krytí, 

• bezpečné malé napětí PELV. 
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2.2 Doplňková ochrana 

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  

• Doplňující ochranné pospojení, 

• proudovými chrániči. 

2.3 Napěťová soustava 

Přívody na trafostanici: IT (3stř. 50Hz, 22 kV) 

Napájecí rozvody: TN-C-S (3NPE stř. 50Hz, 400 V) 

2.4 Bilance elektrického příkonu 

V celém areálu čistírny bude docházet k řadě demontáží stávajících elektrických spotřebičů /motorů/ a naopak 

k instalaci nových pohonů o různém jmenovitém výkonu. Celkově při navržené Intenzifikaci dojde k nárůstu 

spotřeby elektrické energie, viz tabulka níže. Z uvedené příkonové bilance je ale zřejmé, že velikost 

stávajícího transformátoru 250 kVA pro Intenzifikaci nevyhovuje. 

 

Aktuální bilance elektrického příkonu 

 Instalovaný příkon Pi Soudobý příkon Ps Výpočtový soudobý proud Ip 

Technologická zařízení komplet 273,1 kW 136,5 kW 200 A 

 

Plánovaná bilance elektrického příkonu 

 Instalovaný příkon Pi Soudobý příkon Ps 
Výpočtový soudobý 

proud Ip při cosφ 0,95 

Stávající stav 273,1 kW 136,5 kW 200 A 

Navýšení 251,7 kW 178,5 kW 288 A 

CELKEM 524,8 kW 315,0 kW 488 A 

 

Pozn.: V součtech jednotlivých rozváděčů je započítána i stavební elektroinstalace vyjma zásuvkových 

230/400V vývodů. 

 

Kompenzace účiníku zátěže bude automatická na neutrální účiník dle požadavků rozvodného závodu 

v rozmezí cosφ 0,95 až 1. Výkon kompenzačního rozváděče cca 85 kVAr v 6ti stupních (5-10-15-15-20-20). 

Stávající rozváděč RC1 bude demontován a nahrazen rozváděčem novým (skříňové provedení). 
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3. Popis technického řešení 

3.1 Trafostanice, přípojka NN 

Na ČOV je osazena stožárová trafostanice 22 / 04 kV ev.č. 7201. Zařízení je umístěno dle ČSN 33-2000-4-41 

a PNE 33 0000-1 v prostorách nebezpečných, tedy venkovních. 

 

Popis stávající zařízení trafostanice: 

• 2x stožár z předpjatého betonu TYP EVP 10,5/10 kN, výr. MAJDALENKA 

• Konstrukce TYP JME do 400 kVA 

• Závěsy VN TYP JK izolátory K1 

• Vodiče VN 3x AlFe6 35 mm2  

• 3x pojistkový spodek VN TYP IVEP 

• 3x pojistková patrona VN HH VDE 0670/4, Un 10/24kV, In 16A 

• Omezovače přepětí RAYCHEM POLYGARDE 02HDA-24 ISL 20kA, In 10kA, Un 30 kV, Uc 24 kV, 

• Svod VN pas Al 40/5 mm2 

 

Popis stávajícího transformátoru: 

• TYP DOTN 250H/20 výr. STARKSTROM, v.č. 422928 

• Chlazení TYP ONAN, f – 50Hz, r.v. 2004 

• - 250kVA Un 22000 V   In 6,56 A 

• - II – 250kVA Un 400/231 V In 361 A 

• Spojení: Dynl 

• uk: 4,3 % 

• krytí: IP54 

• Celková hmotnost: 1050kg 

 

Stávající přípojka NN 

• Svod NN 2x CYKY 3x150+70mm2 

• Rozvaděč nn: TYP JICOM 

• Hlavní jistič MODEION TYP BH630ME305, 630A, 690V, výr. OEZ, spoušť: TYP TRMS SE-BH-0630-

DTV3 nastavena na 250A 

• Omezovače přepětí nn: bleskojistky TYP BL 0660, 5kA, výr. TK 

• 3x MT proudu IVTZ 150/5, výr. ZME 

• Jistič TYP BA 51, 160A, 500V, výr. OEZ 

• Pojistkové spodky TYP S3PB1, 690V, 250A 

• Pojistky TYP PN1, 125A, 500V, připojený kabel  1-AYKY 3x150+70mm2 

• Kompenzační kondenzátor TYP CNAKPI – 04/5, 400V, 50Hz, 5kVAr, výr. Žamberk připojený přes 

pojistkový odpínač TYP OPV10, založeny pojistky 8A, 500V 
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• skříň TYP Prošek, 400/23I V, 200A, r.v. 1996, v.č. 3162 

 

Uzemnění TS je paprskové páskové. 

 

Vypínání trafostanice:  

Na straně VN  - pověřený pracovník firmy E.ON 

Na straně NN- pověřený pracovník provozovatele, s kvalifikací min. §6, vyhl. 50/78 Sb. a proškolenou 

provozovatelem. 

 

Popis NOVÉ TRAFOSTANICE: 

Pozn.: Popis je pouze orientační, přesný typ zařízení bude specifikován v dalším stupni PD. 

• TYP DOTN 400H 22/0,4 

• 400kVA, Un = 22000 V   In -,-- A 

• - II – 250kVA Un 400/231 V In 577 A 

• Spojení: Dynl 

• uk: 4 % 

• krytí: IP54 

 

Úpravy kolem nové TRAFOSTANICE 

• Betonové sloupy zůstávají stávající, pouze se opraví, vytmelí a natřou. 

• Ocelové konstrukce se opraví a natřou. 

• Budou vyměněny kotevní izolátory a držáky VN pojistek včetně příslušenství. 

• Na sloupy TS se osadí nový rozvaděč RST dle požadavků Eonu. Osadí se nové svody a vývody. 

• Bude opraveno a doplněno stávající uzemnění. 

 

Nová PŘÍPOJKA NN 

• Svod 2x AYKY-J 3x240+120 

• Rozvaděč NN: RST 0663/4523 

• Hlavní jistič MODEION TYP BH630, 630 A, 690 V, výr. OEZ, spoušť: nastavena na 500 A 

• Omezovače přepětí nn: bleskojistky TYP BL 0660, 5kA, výr. TK 

• 3x MT proudu IVTZ 600/5 

• Pojistkové spodky TYP FSD2-PNA2, 690V, 3x200A, 3x kabel AYKY-J 3x240x+120 

3.2 Napájení a rozváděče 

Čistírna odpadních vod má vlastní trafostanici 250 kVA, kde přívod je realizován VN nadzemním vedením 22 

kV. Vzhledem k předpokládanému podstatnému navýšení příkonu, nebude dosavadní transformátor 

postačovat ke krytí požadované spotřeby elektrické energie. Z tohoto důvodu je nutné stávající transformátor 

demontovat a nahradit jej transformátorem novým o parametrech min 400 kVA. 

Stávající elektroměrová skříň bude demontována a nahrazena novou skříní přímo u trafostanice. 
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Vývod z rozváděče od transformátoru bude veden kabely 3x AYKY 3x240+120 do rozváděče RMS1 v hlavní 

rozvodně. V hlavní rozvodně se nachází rovněž kompenzační rozváděč RC1, který bude dodán nový a také 

rozváděč DT1. V areálu ČOV pak budou umístěny jednotlivé další technologické rozváděče označené RMS, 

dále poté technologie, které mají rozvaděče své (označení MTxx) – např. strojní odvodnění a zahuštění kalu. 

Dále datové rozváděče DT2 až DT4. Rozvaděče RMS a DT budou sestaveny z oceloplechových skříní výšky 

200 cm + 10 cm sokl, nebo v případě menších rozměrů z nástěnných plastových skříní. Příkony jednotlivých 

rozvaděčů jsou uvedeny v části elektrické bilance v soupisu strojů a zařízení - D.2.2.1.1.02.  

 

RT1 Rozváděč trafostanice 

Stávající rozváděč je tvořen plechovou rozvodnicí, která je nyní umístěna na betonovém podstavci poblíž 

trafostanice. Vzhledem k nově budovaným částem ČOV bude muset být rozváděč posunut blíže k trafostanici. 

• Stávající rozváděč bude demontován a nahrazen novým, který bude umístěný v těsné blízkosti 

trafostanice. Součástí nového rozváděče bude jak neměřená, tak měřená část.  

• Rozváděč bude dodán typizovaný dle požadavků technologické elektroinstalace s přesně danými 

pojistkovými vývody. 

• Stávající hlavní jistič se spouští bude zrušen a nahrazen jističem novým. 

• Společně s rozváděčem se přesune i elektroměrový pilíř v těsné blízkosti, který slouží pro napájení 

jiného vodárenského objektu – jištění 3x16A. 

 

RC1 Rozváděč kompenzace 

Stávající rozváděč je tvořen oceloplechovou nástěnnou rozvodnicí umístěnou vedle rozváděče DT1 a naproti 

sestavě rozváděče RMS1. Uvnitř rozváděče jsou jistící a spínací prvky pro kondenzátory o velikosti 5 až 20 

kVAr. Na dveřích rozváděče je instalován 6ti stupňová regulátor pro automatické připínání kondenzátorů – 

celková kapacita rozv. je 85 kVAr. Měřící transformátor pro řízení připínání kondenzátorů je instalován 

v přívodním poli rozváděče RMS1. 

• V rámci intenzifikace bude provedena jeho demontáž a rozváděč bude nahrazen variantou volně 

stojící rozvaděčové skříně o rozměrech min. 2100x800x400mm. 

 

RH1 Hlavní technologický rozváděč 

Jedná se o úplně nový rozváděč, který je tvořen skříní o velikosti 2100x1200x400mm a ta je umístěna v hlavní 

rozvodně při stávající dmychárně. Do tohoto rozváděče je připojen hlavní přívod od trafostanice a je zde také 

realizováno přepínání sítí. Z rozváděče jsou dále odjištěny rozváděče RMS1, RMS2, RMS3 a také rozváděč 

kompenzace RC1. Skříň není nutné nuceně odvětrávat. 

 

RMS1 Hlavní rozváděč v hlavní rozvodně 

Jedná se o stávající sestavu oceloplechových skříňových rozváděčů o celkovém rozměru: 3200 x 2100 x 400 

mm (ŠxVxH) – celkem 4 pole. 

• V rámci Intenzifikace bude rozváděč RMS1 kompletně demontován a nahrazen rozváděčem novým. 

• Nová sestava bude ze skříní: 1x2100x1200x400 + 3x2100x800x400mm. 

• Z rozváděče RMS1 jsou odjištěny všechny další podružné rozváděče s označením RMS1.x. 

• Některá pole rozváděče budou nuceně odvětrávaná. 
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RMS1.1 – Rozváděč u odstředivky v budově odvodnění 

V současné době se v budově odvodnění kalu nachází pouze jedno zařízení pro odvodnění a homogenizaci 

kalu. Budova odvodnění dozná změn ve smyslu stavebních úprav pro další linku odvodnění a také novou 

místnost pro rozváděče. Předpokládá se osazení jednoho skříňového rozváděče pro technologická zařízení, 

která nemají svůj rozváděč s označením MTxx. Z rozváděče budou odjištěny hlavně ventilátory VZT a světelné 

a zásuvkové okruhy. 

 

RMS1.2 Rozváděč v uskladňovací nádrži (sloučeno s původním RMS1.4) 

Stávající RMS1.2 je plastový modulový rozváděč se 4 jističi. Jištění přívodu, jištění míchadla ve Vyhnívací 

nádrži a 2x 1F jistič z toho jedna rezerva. 

• Rozváděč bude z důvodu mechanického poškození demontován 

• Společně s rozváděčem bude demontována i stávající deblokační skříňka pro míchadlo. 

 

Stávající RMS1.4 je stávající oceloplechový skříňový rozváděč 2100x1000x400 mm v prostoru pasterizace. 

Rozváděč je vybaven prvky pro ovládání pneu-ventilů, míchadel a čerpadla. V rozváděči se nachází rovněž 

kus PLC automatu ADAM. Rozváděč je napájen z rozváděče RMS1 a předjištěn jističem 3x63A char. B. Jedná 

se o rozváděč, který je v havarijním stavu a vykazuje známky nespolehlivosti. 

• Rozvaděč bude kompletně demontován a nahrazen novým ve strojovně USN. 

• Bude instalována skříň o rozměru 2100x1200x400mm 

 

RMS1.3 Rozváděč v čerpací stanici kalu 

Z důvodu podstatné změny v ovládání čerpadel kalu (nově ovládané pohony budou pomocí FM) dochází 

k navýšení potřebného místa v rozváděči. Stávající nástěnný rozváděč bude demontován a nahrazen 

sestavou skříní o velikosti: 1x 2100x1000x400 + 1x 2100x800x400mm. Rozváděče budou umístěny ve vstupní 

části objektu ČSK na místě stávajícího rozváděče. 

 

RMS1.4 Rozváděč u pasterizace kalu  

Sloučeno s rozváděčem RMS1.2 – popis viz. výše. 

 

RMS2 Rozváděč v provozní budově 

Jedná se o stávající sestavu oceloplechových skříňových rozváděčů o celkovém rozměru: 2200 x 2100 x 400 

mm (ŠxVxH) – celkem 2 pole (600+800) umístěných v denní místnosti provozní budovy. Z rozváděče jsou 

napájeny všechny rozváděče s označením RMS2.x (česlovna, flotace, strojovna USN, kotelna, plynojem, 

lapák štěrku), dále jsou z rozváděče vývody pro stavební elektroinstalaci provozní budovy. V prvním poli je 

přívod s hlavním jističem 125 A, v druhém poli poté jištění a ovládání technologické elektroinstalace a pohonů 

(dešťová zdrž, nátokové šoupě, čerpadlo studny, čerpadla vstupní ČS, čerpadla primárního kalu, šoupátka 

přepouštění). 

• Vzhledem k doplnění nové motorové instalace a způsobu jejího ovládání dojde ke kompletní výměně 

skříní včetně výstroje. 

• Nově bude instalována sestava skříní: 4x 2100x800x400mm. 



Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko  

INTENZIFIKACE A ROZŠÍŘENÍ ČOV TIŠNOV - BŘEZINA 

 

Copyright © DUIS s.r.o.  Zadávací dokumentace stavby 

05/2022 Strana  10 

 

RMS2.1 Rozváděč v česlovně (jemné česle) 

Stávající modulární plastová rozvodnice v prostoru s česlemi. Z této rozvodnice jsou odjištěny česle, 

separátor, stávající stavební elektroinstalace – světla, zásuvky 230/400V a temperace. 

• Bude vyměněn za nový z důvodů přidání dalších prvků technologické elektrovýstroje. 

• Dále bude rozváděč přesunut na fasádu objektu tak, aby nedocházelo k degradaci vnitřního vybavení 

skříně. 

• Rozvodnice bude plastová o rozměrech cca 1200x1000x350mm. 

 

RMS2.2 Rozváděč flotace 

Jedná se o stávající oceloplechový nástěnný rozváděč v místnosti flotace, z kterého je odjištěno a ovládáno 

čerpadlo M65, míchadlo směsného kalu M68 a ventilátor. Dále je z rozváděče napájen rozváděč flotační 

jednotky (ozn. KME). Dále jsou z rozváděče napájeny světla, topení, zásuvky. 

• Z důvodu přidání dalších agregátů bude nutné rozváděč vyměnit za větší. Ve stávajícím rozváděči již 

není žádná prostorová rezerva. 

• Bude instalován rozváděč o rozměrech: 2100x800x400mm‚ VxŠxH) se signalizací a ovládači přímo 

nad dveřích. 

• Rozváděč bude umístěn v těsné blízkosti u rozváděče strojního zahuštění kalu. 

 

RMS2.3 Rozváděč ve strojovně vyhnívací nádrže 

Jedná se o stávající oceloplechový nástěnný rozváděč o rozměrech cca 800 x 600 x 300 mm. Z rozváděče 

jsou napojeny ventily YV62 a YV63, dále oběhové čerpadlo M60 a míchadlo M69. Z rozváděče jsou dále 

napájeny zásuvkové okruhy, osvětlení a také 3f kompresor. V rozváděči se dále nachází oddělovací reléoivý 

interface a svorkovnicový interface. 

• Vzhledem k plánovanému doplnění míchadla a dalších agregátů bude nutné rozváděč vyměnit za 

větší. Stávající totiž již nemá žádnou prostorovou rezervu. 

• Bude instalován rozváděč o rozměrech: 2100x1000x400mm‚ VxŠxH). 

 

RMS2.4 Rozváděč kotelny 

Jedná se o stávající oceloplechový nástěnný rozváděč o rozměrech cca 1200 x 800 x 300 mm. Z rozváděče 

jsou ovládány oběhová čerpadla M71, M73, M78, M81, M83, ventilátor M76, chladič M77 a dochlazování. 

Z rozváděče jsou rovněž odjištěny rozváděče kotlů MT70 a MT72 (jističe 3x16A char. B). Dále jsou do 

rozváděče napojeny světla, zásuvky a VZT.  

• Bude instalován nový rozváděč o rozměrech: 1000x800x350mm‚ VxŠxH). 

• Z rozváděče bude odjištěn rozváděč MaR kotelny, světelné okruhy a odjištěna zásuvková skříň. 

 

RMS2.5 Sklad (dílna) 

Rozváděč bude osazen kompletně nový a budou z něho napojena primárně stavební elektroinstalace. 

Předpokládá se osazení modulárního rozváděče s proudovým chráničem. 
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RMS2.6 Rozváděč pro plynojem 

Rozváděč je tvořen oceloplechovým skříňovým rozváděčem o rozměrech 600 x 2100 x 400 mm (ŠxVxH). 

Z rozváděče jsou napájeny a ovládány technologické prvky plynojemu včetně odjištění stavební 

elektroinstalace, měřeného vývodu pro Hradčany, oddělovacího reléového interface a přechodových 

svorkovnic. Dále jsou v rozváděči nezbytné přepěťové ochrany. 

• Rozváděč bude demontován a nahrazen rozváděčem novým. 

• Bude instalován rozváděč o rozměrech: 2100x1200x400mm.  

 

RMS3 Nový rozváděč pro novou biologickou linku (AN3, AN4, DN3, III. Stupeň, MŽ, PČS, chemie) 

Umístění rozvaděče bude v nové provozní budově nad aktivacemi. Předpokládá se osazení oceloplechových 

skříní o celkových rozměrech: 3200x2100x400mm (4 pole po 800 mm). Rozváděčová pole s frekvenčními 

měniči budou nuceně odvětrávána. Rozv. RMS3 bude v jedné řádě s rozváděčem DT3. 

 

DT1 v hlavní rozvodně (stávající dmychárna) 

Jedná se o stávající oceloplechovou skříň o rozměru: 2100x600x400 mm (VxŠxH) která je umístěná 

v rozvodně stávající dmýchárny naproti rozváděči RMS1. V rozváděči je umístěn stávající ŘS DM1 ADAM, 

jistící prvky a oddělovací svorkovnicový interface. 

• Stávající systém řízení bude demontován a nahrazen systémem novým. 

• Specifikace nového systému řízeni viz příslušná kapitola této technické zprávy. 

• Skříň rozváděče bude kompletně nová o rozměrech 2100x800x400 mm (VxŠxH). 

 

DT2 v denní místnosti provozní budovy 

Jedná se o stávající oceloplechovou skříň o rozměru: 2100x800x400 mm (VxŠxH) která je umístěná v denní 

místnosti provozní budovy v řadě s rozváděčem RMS2 (2x pole). V rozváděči je umístěn stávající ŘS DM2 

ADAM, jistící prvky a oddělovací svorkovnicový interface. 

• Stávající systém řízení bude demontován a nahrazen systémem novým. 

• Specifikace nového systému řízeni viz příslušná kapitola této technické zprávy. 

• Skříň rozváděče bude kompletně nová o rozměrech 2100x800x400 mm (VxŠxH). 

 

DT3 v nové rozvodně nad aktivacemi 

Nový oceloplechový rozváděč o rozměrech: 800 x 2100 x 400 mm (VxŠxH), který bude v jedné řadě 

s rozváděčem RMS3. V rozváděči bude PLC automat a potřebné oddělovací relé a svorky pro novou 

technologii aktivací. 

3.3 Výroba elektrické energie 

Z důvodu neosazení kogenerační jednotky nedochází k výrobě žádné el. energie. Bioplyn je spalován a využit 

pro ohřev topné vody, pro ohřev kalu ve vyhnívací nádrži, pro hygienizaci kalu v pasterizaci a ohřevu topných 

těles v jednotlivých objektech. Při nedostatku bioplynu se využívá odebíraný plyn zemní. 
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3.4 Rozvody tepla, temperace objektů 

Stávající systém vytápění objektů využívá plynovodní přípojku (zemní plyn) a bioplyn, který je spalovaný na 

kombinovaném kotli na bioplyn a zemní plyn. Stávající kotle budou vyměněny za kotle nové stejného výrobce 

a stejného typu – viz níže. 

 

Kombinovaný kotel: 

Typ LOGANO GE 315-170kW 

 Dodavatel:  Buderus 

 Medium Zemní / bioplyn 

 Přetlak:  kPa 2,1 / 1,9 

 Tep. Výkon: kW 170   

 

Stávající topné okruhy: 

1. Ohřev kalu v pasterizaci 

2. Mařič tepla (chladič) – umístěný na schodišťovém prostoru 

3. Ohřev topné vody pro vytápění provozní budovy 

4. Ohřev vody v topné soustavě v nové vyhnívací nádrži 

 

Ostatní vytápěné objekty: 

• Armaturní prostor + el. rozvodna plynojemu – bude zrušeno, nahradí se el. topením 

• Sklad (dílna) – bude doplněno el. topením 

• Strojovna vyhnívací nádrže – napojeno na centrální vytápění 

• Schodišťový prostor na věž vyhnívací nádrže – napojeno na centrální vytápění 

• Armaturní prostor pro vyhnívací nádrže – bez topných těles, vytápěno z prostoru schodiště 

• Kotelna – napojeno na centrální vytápění 

• Budova pasterizace – bez temperace, únik tepla z pasterizace 

• Armaturní prostor USN – bez vytápění, únik tepla z pasterizace 

• Budova odvodnění kalu – sálavými elektro panely zavěšenými na stěně 

• Provozní budova – napojeno na centrální vytápění 

• Budova česlovny – el. sálavými panely 

• Budova zahuštění kalu - el. sálavými panely 

• Budova dmychárny – bez vytápění 

• Budova rozvodny – elektrický přímotop 

• Budova čerpací stanice kalu (1NP) – el. přímotopy 

• Nová dmýchárna – sálavými elektro panely (strojovna), přímotopem v rozvodně, strojovna dmychárny 

bez temperace 
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3.5 Elektrické topné kabely 

Elektrické topné kabely budou složit jako tepelná ochrana potrubí, které vystupuju z provozního objektu 
venkem. Předpokládá se instalace samoregulačních kabelů s externím termostatem, který se instaluje do 
místa instalace. 

• Potrubí - přebytečného kalu  

- sání kalu (DN150) do budovy zahuštění - délka 2m 

• Potrubí - výtlak chemického kalu (DN65) z III. stupně  - z nové provozní budovy nad novými AN  

- výtlak kalu z III. Stupně do RODN – délka 10 m vodorovné + 1 m svislý= 11m 

• Potrubí  - pitná voda - do nové provozní budovy nad novými AN       

- výtlak pitné vody v souběhu s potrubím kalu – délka 7m vodorovné + 2 m svislý= 9m 

• Potrubí - užitkové vody  

- výtlak užitkové vody (DN65) k pískové lince -  jímka u vstupní ČS – délka 3,5m 

- výtlak užitkové vody (DN65) k pískové lince  - písková linka– délka 5,0m 

- výtlak užitkové vody (DN50) k separátoru písku  - lapáky písku– délka 8,0m 

• Potrubí – výtlak primárního kalu  

- výtlak primárního kalu (DN 125)  do zahušťovací nádrže. Potrubí prochází nad jímkou  u 

vstupní ČS – délka 2,5m  

- výtlak primárního kalu (DN 125)  do zahušťovací nádrže. Potrubí and terénem  – délka 6,0m 

- odtok kalové vody DN150 ze zahušťovací nádrže. Potrubí nad terénem – délka 2m 

• Potrubí - kalové vody z budovy odvodnění kalu                                  

- výtlak fugátu (DN 80) pod komunikací (krytí 0,7m) a v místě ROSEL část potrubí vedena 

vnitřkem šachty nad hladinou – délka kom 10m v šachtě 4m. 

3.6 Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika je řešena individuálně v rámci jednotlivých stavebních objektů. Předpokládá se osazení 

nových ventilátorů na stávající pozice. Řízení vzduchotechniky bude automatické od teploty snímané 

termostatem a s možností místního zapnutí z ovládací skříňky. Ve dmýchárně, kde budou instalovány klapky 

s pohonem, bude definováno, za jakých podmínek a na kolik % se má klapka otevřít. Např. při chodu jednoho 

dmýchadla na 50%, při chodu dvou dmýchadel na 100%. 

 

Požadavky na část silnoproudu a MaR 

• Bude monitorován chod ventilátorů vč. výstrahy při jejich výpadku (porucha) 

• Zapojení a jištění elektromotorů a jejich ovládání dle předaných podkladů bude z rozvaděčů RMS 

• Dodávka potřebných komponentů (frekvenční měniče, regulátory otáček, čidla, doběhy, …) jsou řešeny 

v rámci tohoto provozního souboru. 

• Kabelové propojení komponentů a uvedení do provozu 

• Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

• Možnost ručního odpojení silových částí VZT v jejich blízkosti při údržbě 
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3.7 Motorová instalace 

Napájecí silová kabeláž bude v provedení Al pro velké průřezy a Cu pro kabely průřezů menších. Aby se co 

nejvíce omezilo možné rušení způsobené provozem pohonů s frekvenčními měniči, budou pro napájení 

motorů řízených frekvenčním měničem použity koncentrické nebo stíněné Cu kabely vedené v oddělených 

trasách. Pro ovládání, měření a signalizaci jsou použity kabely Cu vedené ve společných trasách. Z rozváděčů 

RMS budou přenášeny signály a povely do rozváděčů DT. Rozhraní pro SŘTP a silnoproudý rozvod jsou 

svorkovnice v rozváděčích RMS, případně komunikace Modbus TCP/IP. 

Od všech pohonů bude vyvedena signalizace chodu a poruch, a od elektro uzávěrů signalizace stavu a 

poruch pomocí bezpotenciálových svorek do ŘS. Dále budou pohony z ŘS též ovládány (podle požadavků 

strojně technologické části). 

Kompenzace je zajištěna automatickým kompenzačním rozváděčem, který je připojen k rozváděči RH. 

Kompenzace pohonů s frekvenčním měničem není potřebná, protože frekvenční měniče vykazují navenek 

účiník prakticky rovný 1. Naopak, s ohledem na výskyt vyšších harmonických složek, je nutné použít 

kompenzační rozváděče vhodné pro provoz se zařízením s frekvenčními měniči (tzv. hrazené – chráněné).  

V rozvodech se jedná o silové, ovládací a signalizační kabely. Pro ovládání, měření a signalizaci jsou použity 

kabely Cu. Je použito kabelů uložených ve žlabech nebo chráničkách, upevněných na stavebních 

konstrukcích. I když jich část bude zrušena, je nutné postupovat s jejich likvidací obezřetně, protože 

rekonstrukce bude prováděna postupně a za provozu čistírny odpadních vod.  

Součástí motorového rozvodu budou i nové zásuvkové skříně vybavené proudovými chrániči a zásuvkami 400 

V, 230 V, 50 Hz, 32 A a 16 A. 

V rámci intenzifikace budou instalovány nové deblokační skříňky pro místní ovládání pohonů. 

3.8 Měření a regulace 

Proces čištění odpadních vod je řízen pomocí programovatelných jednotek na základě údajů z osazených 

čidel pro měření neelektrických veličin. Informovanost obsluhy a možnost změny nastavení parametrů řídícího 

systému bude zajištěn pomocí počítače a také prostřednictvím HMI panelů na dveřích rozváděčů DT. Vybrané 

stavy procesu a stav činnosti strojů a zařízení jsou dálkově přenášeny na centrální dispečink. Vzhledem ke 

stávajícímu neperspektivní řídícímu systému sestávajícího z PLC automatů ADAM – instalace r. 2004, bude 

provedena jeho výměna za nový systém řízení (viz samostatná kapitola). 

3.9 Přenos dat na dispečink 

V současné době je přenos řešen prostřednictvím radiomodemu CDA-70. Vzhledem k plánovanému navýšení 

počtu vstupů a výstupů řídícího systému a také na základě požadavku provozovatele, bude nově instalován 

pro přenos dat GSM/LTE router. 

3.10 Elektronické zabezpečení objektu 

Stávající elektronické zabezpečení jednotlivých objektů ČOV sestává z pohybových čidel, které jsou napojené 

do lokální vyhodnocovací jednotky, která je umístěná v rozváděčích. Vzhledem ke stáří zařízení se po dohodě 

s provozovatelem provede kompletní demontáž a montáž nového zabezpečovacího systému sestávající 
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z hlavní ústředny, která bude umístěna v provozní budově, kódovací klávesnice, pohybových čidel s detekcí 

rozbití skla, magnetických kontaktů a venkovní sirény. Signál z EZS bude zapojen do řídícího systému ČOV. 

Ústředna bude zálohována akumulátorem 7Ah, který je umístěn ve skříňce ústředny. Akumulátor je v 

hermetickém provedení nevyžadující údržbu po dobu min. 3 let a je trvale dobíjen. Systém může být následně 

doplněn i o hlídání perimetru ČOV, a to venkovními senzory, např. infrazávorami (není předmětem této PD). 

3.11 Venkovní osvětlení 

Stávající venkovní osvětlení areálu ČOV bude včetně kabeláže demontováno a v rámci Intenzifikace se osadí 

osvětlení nové. Nové osvětlení sestává ze sadbových stožárů s výložníkem a LED světelným zdrojem. Nad 

vchody u jednotlivých objektů poté budou zrevidovány stávající svítidla a vyměněna za nová LED. Venkovní 

osvětlení (lampy) budou spínány na základě soumrakového spínače, astronomických hodin, případně je bude 

možné ovládat ručně z rozvaděče RMS. U každé lampy bude vyvedeno uzemnění v podobě FeZn drátu o 

průřezu 10 mm. Zemní a výkopové práce jsou řešeny v rámci stavby včetně základového betonu. 

3.12 Vjezdová brána 

Stávající vjezdová brána bude nahrazena novou s elektromotory a dálkovým ovládáním. Pro pohon brány 

bude nutné položit nový napájecí kabel ze stávající provozní budovy (rozváděč RMS2). 

3.13 Kabelové trasy a propoje 

Hlavní kabelové trasy mezi rozváděči budou v rámci intenzifikace kompletně vyměněny. V rámci této výměny 
budou vyhotoveny nové kabelové trasy, opatřené kabelovými šachtami. Do šachet budou zaústěny chráničky 
Kopoflex min. průřezu 110 mm. Zmiňované kabelové trasy a jejich výčet je uveden níže a koresponduje 
s dispozičním výkresem, který je součástí této PD. 
 
8.1 Přesun pojistkové skříně k trafostanici KT1 
8.2 Kabelová trasa KT2 k hlavnímu rozvaděči RMS1(rozvodna vedle dmychárny) 
8.3 Kabelová trasa KT3 od odbočení k RMS1 do provozní budovy RMS2  
8.4 Kabelová trasa KT4 z RMS2 k lapáku štěku a HP  
8.5 Kabelová trasa KT5 z RMS2 k DZ a MŽ  
8.6 Kabelová trasa KT6 z RMS2.1 k pískové lince  
8.7 Kabelová trasa KT7 z RMS2.2 k usazovací nádrži  
8.8 Kabelová trasa KT8 z RMS2 k RMS2.5 ke skladu 
8.9 Kabelová trasa KT9 z RMS2 k RMS2.6 k plynojemu 
8.10 Kabelová trasa KT10 z RMS2 k RMS2.4 a RMS2.3 ke kotelně a vyhnívacím nádržím 
8.11 Kabelová trasa KT11 z RMS2 k RMS2.2 budova zahuštění přebytečného kalu 
8.12 Kabelová trasa KT12 z RMS1 k RM1.1 budova odvodnění kalu +homogenizační nádrž 
8.13 Kabelová trasa KT13 z RMS1 k RM1.2 uskladňovací nádrž+RM1.4 Pasterizace 
8.14 Kabelová trasa KT14 z RMS1 k aktivační nádrži AN1 a AN2 
8.15 Kabelová trasa KT15 z RMS1 k RM1.3 čerpací stanice kalu 
8.16 Kabelová trasa KT16 z RM1.3 k dosazovací nádrži DN3 
8.17 Kabelová trasa KT17 pojistkové skříně do provozní budovy RMS3  
8.18 Kabelová trasa KT18 z RMS3 k povodňové čerpací stanici 
8.19 Kabelová trasa KT19 rozvod kabelu k venkovnímu osvětlení a vstupní bráně 
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8.20 Kabelová trasa KT20 od plynojemu k fléře 
 
V místě zlomu, či křížení kabelových tras budou vybudovány nové kabelové boxy (kabelové šachty). Jejich 
instalace a obsyp není řešen v rámci tohoto provozního souboru. Kabelové šachty budou společné jak pro 
silové kabely, tak pro sdělovací kabely. Optické kabely budou vedeny v HDPE trubce mimo tyto šachty přímo 
mezi jednotlivými rozváděči. 

3.14 Uzemnění a pospojení 

Nové uzemnění (AN3+4, DN3, vychlazovací nádrž, dmýchárna, vyhnívací nádrž) 

Nové uzemnění bude realizováno jako společné pro elektrotechnologickou i elektro-stavební část včetně 

hromosvodu. Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající ČOV, využije se i stávající uzemnění, které je zde 

realizováno a nové k němu bude připojeno. Hlavní ochranná přípojnice vnitřního uzemnění bude provedena z 

pozinkovaného pásku FeZn 120 mm2. Uzemňovací soustava je navržena dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Hlavní 

ochranná přípojnice je napojena přes zkušební svorku (která tvoří rozpojitelné a měřicí místo) na vnější 

uzemnění objektu. Veškeré vodivé konstrukce budou pospojeny vodičem barvy zeleno žluté v odpovídajícím 

průřezu a napojeny na HOP/MET. 

Vnější uzemnění je tvořeno zemnicím páskem FeZn 30x4 mm, který je veden společně s napájecími kabely 

nebo je využito kovových žlabů a lávek. S novými kabely bude mezi objekty položen i nový zemnící pásek, 

který se navzájem propojí s ostatními uzemněními a tím se zlepší stávající uzemňovací síť. 

Tato síť slouží pro provozní a ochranné uzemnění v areálu. Přívody od zemničů, jakož i všechna spojovací 

místa uzemnění musí být chráněna proti korozi ve smyslu citované normy. Odpor uzemnění nemá přesáhnout 

hodnotu 2 ohmů. 

Zemnící pásek je včetně zemních prací a jeho uložení je součástí stavby. Tato část PD řeší pouze napojení na 

tento pásek a provedení měření impedance a výchozí revizi elektro. 

 

Stávající uzemnění 

Bude provedena kompletní revize stávajícího uzemnění a pospojení. V případě naměření neuspokojivé 

hodnoty odporu uzemňovací soustavy, bude uzemnění doplněno, či vyměněno. Bude se rovněž vycházet 

z periodických revizí, které budou předloženy provozovatelem. Doplnění stávajícího uzemnění není 

předmětem této PD. 

3.15 Hromosvod 

Bude provedena kompletní revize stávající hromosvodové soustavy na všech objektech v rámci ČOV, 

především potom na vyhnívací nádrži. Vodivě pospojeny budou žebříky a všechny kovové pochozí 

konstrukce.  

 

Nová dmýchárna bude opatřena novým hromosvodem. Vzhledem k charakteru objektu dle ČSN62305-3 ed.2 

je objekt zařazen do třídy LPS 3. Pro ochranu objektu před úderem blesku je použita hřebenová jímací 

soustava doplněná jímacími tyčemi o délce 0,5 m. Jímací vedení je provedeno z drátu AlMgSi 8 upevněného 

na typových podpěrách. Spoje na střeše jsou provedeny pomocí typových svorek. Návrh jímací soustavy bude 

ověřen metodou valící se koule o poloměru 45 m, vzdálenost mezi svody max. 15 m. Objekt bude opatřen 
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dvěma svody. Svody jsou vybaveny zkušebními svorkami a štítky s číslem svodu, svody jsou dále opatřeny 

ochrannými úhelníky do výšky min. 170 cm nad terén a spojeny s uzemněním objektu. 

 

Nová vyhnívací nádrž bude rovněž vybavena novým hromosvodem sestávající z izolovaných tyčí a 

oddáleného hromosvodu, a to dle stanovených Ex zón. Na stávající vyhnívací nádrži bude stávající 

hromosvod demontován a nahrazen identickým jako na nové nádrži č. 2. 

 

Nový hromosvod bude i u plynojemu, viz. samostatný výkres a popis. Defacto půjde o stejný princip 

izolovaného (oddáleného) hromosvodu jako v případě vyhnívací nádrže. 

 

Z důvodu rekonstrukce střechy na objektu kotelny a strojovny (včetně schodiště na VN) bude vyhotoven nový 

hromosvod sestávající z jímací soustavy a pomocných jímačů. Tato jímací soustava bude připojena na 

stávající uzemnění objektu. 

 

Stávající hromosvody na provozním domku a skladu budou zrevidovány, případně nahrazeny hromosvody 

novými. 

 

V případě budovy odvodnění kalu se stávající jímací soustava demontuje včetně svodů a nahradí novou, 

doplněn hromosvod bude i na přístavbě objektu. Budou zde celkem 4 svody, hřebenová jímací soustava 

opatřená třemi jímači viz. D.2.2.1.2.13. 

 

Realizační firma elektro zpracuje s dodavatelem části plynového hospodářství detailní situaci se zakreslením 

Ex zón a detailní výkres hromosvodové soustavy na objektech s nebezpečím výbuchu. Výkres bude předložen 

investorovy a zainteresovaným osobám ke schválení. Dále bude vypracováno řízení rizika dle platné ČSN. 

Celý tento hromosvod poté bude podléhat místnímu šetření TIČR, který vydá souhlasné stanovisko k návrhu a 

k provedení montáže. 

3.16 Pospojení 

Ochranné pospojení všech nově instalovaných vodivých částí uvnitř objektu a vně objektu bude provedeno dle 

ČSN 332 000-4-41 ed.3 a ČSN 332 000-5-54 ed.3. Ochranné pospojení bude připojeno na základový zemnič.  

V prostorách zvlášť nebezpečných, musí být provedeno doplňující pospojování vodičem  

H07V-K 4mm2 barvy zelená-žlutá. 

3.17 Popis ovládání a signalizace 

Pro řízení chodu spotřebičů bude přednostně použito řídicího systému. V případě potřeby nebo seřizování a 

oprav bude možné provoz většiny spotřebičů přepnout na místní ruční ovládání s tím, že pohon s frekvenčním 

měničem bude možné omezeně řídit z ovládacího panelu buď přímo na FM, nebo na dveřích rozváděče. 

Česle mají vlastní rozváděč s ovládacími prvky na dveřích, stejně tak pračka písku, separace, odvodnění 

apod. 
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Pro ovládání, měření a signalizaci budou použity kabely Cu vedené ve společných trasách. Z rozváděčů RM 

budou přenášeny signály a povely do rozváděčů DT v rozvodnách. Rozhraní pro SŘTP a silnoproudý rozvod 

budou svorkovnice v rozváděčích RM, případně MS.  Některé přístroje a signály budou do SŘTP napojeny 

přímo.  

Pohony s frekvenčními měniči mají převážně ovládání a signalizaci přímo na rozvaděči. Je to z důvodu 

složitosti zapojení a omezení možnosti rušení. Některé vzdálené (menší příkony) mají i místní skříně. 

Dálkové (automatické) ovládání a řízení bude napojeno z řídicího rozváděče DT dodávaného v rámci řídicího 

systému. Příjem povelů a zpětná signalizace bude provedena převážně beznapěťovými kontakty pomocných 

relé nebo pomocí komunikace. Potřebné propojovací kabely jsou součástí ŘS a SŘTP. Typické přenášené 

signalizace jsou pro motory přepnutí na dálkově, chod s frekvenčním měničem, chod, souborná porucha (tep. 

relé, teplotní čidlo v motoru, vznik vlhkosti apod.). Pro uzávěry jsou to hodnoty přepnutí na dálkově, otevřeno, 

zavřeno, porucha uzávěru. Pokud bude od některých servopohonů požadován přenos okamžité polohy do ŘS, 

budou tyto údaje vedeny přímo z vysílače polohy servopohonu do ŘS, mimo rozváděče RMS. 

3.18 Stavební a zemní práce 

Zemní práce nejsou zahrnuty v této části projektu. Pro napájecí kabely k jednotlivým technologickým 

rozváděčům RMS je potřeba zřídit výkopy, ideálně v souběhu s potrubím za dodržení vzdáleností dle ČSN EN 

73 6005. Výkop je nutné dále zřídit pro kabely k jednotlivým elektrickým zařízením, která jsou napájena 

z jednotlivých rozváděčů RMS a vedou mimo budovy. Tyto kabely budou uloženy převážně v zemi, ve 

výkopech. Výkopy budou vedeny v zatravněných plochách v prostém výkopu v pískovém loži a zakryté 

deskami, případně výstražnou folií. V místech uložení pod zpevněnou plochou budou kabely uloženy 

v chráničkách. 

Páteřní trasy budou kompletně uloženy v chráničkách a v místě zlomu, či křížení bude kabelový box (šachta). 

3.19 Demontáže 

Součástí prací budou i demontáže stávajících nepotřebných rozváděčů a s tím souvisejících rozvodů. To 

znamená zejména kabelů, ovládacích a deblokačních skříní, kabelových tras, podpěr, krytů apod. Některé 

demolice je nutné ponechat nakonec rekonstrukce, protože určité objekty budou využívány pro dočasný 

provoz ČOV v době její přestavby. 

3.20 Provizorní zapojení 

Protože po celou dobu rekonstrukce je nutné zachovat v omezeném rozsahu provoz čerpací stanice, a 

protože rekonstrukce zasáhne i rozvodnu s hlavním rozváděčem RMS1, je nutné některé spotřebiče 

provozovat nouzovým způsobem. Rekonstrukce se musí realizovat postupně a spotřebiče, které nebude 

možné nechat napojené z původních vývodů přepojit dočasně na jiné vývody. Tyto vývody budou provedeny 

s minimálním komfortem a pouze s nejnutnější výbavou. Nová pole rozváděčů budou dávána do provozu 

postupně a nepotřebná pole starých rozváděčů budou naopak postupně z provozu vyřazována tak, jak to 

umožní postup rekonstrukce v součinnosti s ostatními profesemi. Všechna provizorní zařízení budou 
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s postupující rekonstrukcí a uváděním nových zařízení do provozu postupně zrušena a navrácena celá nebo 

jejich součásti původnímu určení. 

4. Všeobecné požadavky MaR, přenos na dispečink 

Mezi základní požadavky na dodávku uvedených částí nového řídicího systému ČOV patří zejména dodržení 

standardů požadovaných investorem a provozovatelem. Tyto standardy jsou dostupné na internetových 

stránkách provozovatele, případně budou investorem poskytnuty na vyžádání. Podrobněji jsou požadavky na 

vlastnosti dodávaných částí uvedeny níže.  

Dodávky, které nejsou ve standardech uvedeny, budou realizovány dle níže uvedených požadavků, a budou 

schváleny investorem. 

4.1 Optická datová síť 

Optická datová síť Ethernet bude mít kruhovou topologii a bude tvořena 8-mi vláknovými kabely SM 9/125um. 

Kabely budou vedeny v zemi, v nových kabelových trasách (chráničky HDPE). Chráničky budou zakončeny 

v plastovém rozváděči u stěny, nebo zavedeny do příslušného objektu ČOV. Připravené trasy budou v rámci 

budování optické sítě doplněny uvnitř objektů elektroinstalačními trubkami a přivedeny do místa instalace 

optického boxu. Tam kde to bude zapotřebí, budou provedeny průrazy stěnou objektu. Veškeré prostupy do 

budov a uvnitř budov budou po instalaci vhodným způsobem utěsněny. 

Optické kabely budou vedeny v pevných a ohebných elektroinstalačních trubkách střední pevnosti, a to v celé 

délce. Takto budou kabely chráněny proti mechanickému poškození při instalačních a údržbových činnostech, 

poslouží zároveň jako ochrana proti hlodavcům. K vedení kabelů uvnitř objektů bude využito nových 

kabelových tras oddělených od silového a jiného vedení. 

V optickém boxu bude provedeno navaření všech vláken se zakončením na konektorech SC nebo LC. 

S ohledem na prostředí v jednotlivých objektech ČOV budou použity boxy určené pro venkovní použití. 

V objektech, kde není osazen žádný PLC automat či jiné zařízení přistupující do sítě, bude vybavený optický 

box využit pouze pro uložení rezervy kabelu nutné k případnému přerušení a navaření vláken. 

 

Základní požadované vlastnosti prvků optické sítě: 

 

Kabely 

• Plně dielektrické kabely s 8-mi jednovidovými (single mode) optickými vlákny 9/125um 

• Kabel musí být vybaven vodotěsným kabelovým pláštěm, tj. pro venkovní použití a odolný UV 

• Preferováno je „suché“ provedení kabelové duše 

• Pevnost v tahu 500N/10cm a vyšší pro možnost zatažení do kabelových trubek apod. 

• Instalační teplota 5°C až 40°C, pracovní teplota -20°C až 60°C 

 

Boxy 

Optický nástěnný box bude sloužit k ukončení optických kabelů ve venkovních i vnitřních instalací. Povrch 

optického nástěnného boxu je UV odolný. Je možno jej upevnit za pomocí montážní sady přímo na zeď. 

Optický box umožňuje ukončit až 16 vláken v kombinaci adaptérů 16xSC simplex nebo 16xLC duplex. 
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Obsahuje 2x vstup pro optické kabely s gumovou krytkou v provedení mid-span tzn., že je možné ukončit i 

průběžně instalovaný kabel bez nutnosti přerušení všech vláken v kabelovém svazku. Výstup disponuje 16-ti 

otvory pro patch kabely, které jsou opatřeny gumou krytkou. Box je uzamykatelný, krytí IP65, provozní teplota: 

-25°C až 70°C. 

 

Switche 

Součástí optické sítě budou i aktivní prvky sítě. Jedná se o plně řiditelné průmyslové switche pro kruhovou 

topologii s 2x COMBO port (SFP/RJ45), 4(8)x Fast Ethernet, přepěťové ochrany FE portů 1000A, 2 vstupy 

napájení, podpora kruhové topologie LAN-RING.v1 a .v2, podpora VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP, 

RSTP, RSTP-M, pracovní teplota od – 40°C do +70°C, instalace na rovný podklad / na lištu DIN35, napájení 

24VDC. Elektrické obvody switchů jsou galvanicky oddělené od krytu. Switche budou osazeny kompatibilními 

gigabitovými SFP (mini-GBIC) optickými transceivery 1000BASE-LX s vlnovou délkou 1310nm LC duplex, 

provoz do vzdálenosti 10 km. Management switchů musí být dostupný přes webové rozhraní nebo uživatelsky 

dostupnou aplikací (volně ke stažení u výrobce nebo dodanou se zařízením). 

4.2 Lokální dispečerské pracoviště 

Nové lokální dispečerské pracoviště SCADA ČOV bude osazeno v místnosti stávajícího velínu. Jedná se o 

nový hardware s příslušným softwarovým vybavením dle požadavků (viz. dále). Po dobu výměny ŘS ČOV 

bude nový SCADA server běžet paralelně se stávajícím systémem. Nová PLC budou postupně připojována na 

nový SCADA server. Součástí instalace nového SCADA serveru bude rovněž záložní zdroj UPS 1500 VA. 

4.3 Rozšíření centrálního dispečerského pracoviště provozovatele 

Na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele (VaS Brno-venkov) je nainstalován SCADA SW 

Retos.net, proto i lokální SW SCADA musí být kompatibilní s centrálním dispečerským pracovištěm. Na 

centrálním dispečerském pracovišti bude instalace provedena odbornou firmou, která má příslušná práva a 

oprávnění toto zařízení spravovat (viz standardy VaS). Vždy po vyzkoušení aplikačního software pro 

jednotlivou část ČOV na lokálním SCADA serveru bude tento aplikační software implementován i do SCADA 

na centrálním dispečinku. 

4.4 SCADA software 

Jako vizualizační software SCADA bude použit modulární systém pro velikost aplikace do 5 tisíc datových 

bodů, umožňující komunikaci s dodanými PLC automaty pomocí standardních komunikačních protokolů, 

komunikaci s centrálním dispečinkem provozovatele s využitím dálkového přenosu nebo LAN a připojení 

klientských pracovišť. Základní požadované vlastnosti SCADA systému jsou následující: 

 

• Sběr dat z telemetrie a podřízených řídících systémů  

• Ukládání naměřených dat do databázových tabulek: standardní SQL servery Access, dBase, MSSQL, 

MySQL, MySQL, Oracle, atd. 
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• Grafické zobrazení řízené technologie: 

- Vlastní editor aplikace s hierarchickým stromem objektů. 

- Grafické objekty - elementární a komplexní velmi obecně konfigurovatelné prvky 

- Automatická konverze obrazů do HTML a XML formátu. 

 

• Zobrazení všech sledovaných parametrů - "živé" zobrazování dat formou grafických schémat 

 

• Vedení deníku alarmových hlášení a provozních událostí: 

- Eviduje alarmové stavy v definovaných alarmních skupinách 

- Archivuje stavy 

- Nabízí komfortní prohlížení aktuálních alarmů s filtracemi, kvitováním, zvukovým doprovodem 

- Umožňuje prohlížení historii alarmů. 

 

• Součástí SCADA je výkonný systém trendů. Následně tyto hodnoty umožňuje zobrazovat graficky 

nebo tabulkově jako časové průběhy těchto proměnných nebo je získávat pro další analýzu. 

 

• Komunikační schopnosti SCADA: 

- Vlastní, vysoce parametrizovatelné komunikační ovladače pro PLC automaty: Siemens Simatic, 

SAIA, Mitsubishi, Allen-Bradley DF1, ad... Komunikační protokol Modbus, M-BUS, IEC60870-5, a 

další. K dispozici jsou přenosy v radiových sítích a sítích GSM. 

- Přes zabudovaná standardní rozhraní je možné napojení na komunikační servery jiných firem, 

například: Simatic, Landis&Gyr, Honeywell a další. 

- Pro tvorbu decentralizovaných aplikací v sítích Internet a Intranet jsou k dispozici komunikační 

rozhraní s protokoly TCP/IP, HTTP, XML, ... 

 

• Bezpečnost aplikací: 

- Systém přihlašování uživatelů: Název, Heslo, oprávnění, přístupy lokální i síťové 

- Možnost vyblokování všech kritických kláves v OS Windows 

- Kontrola běhu aplikace: softwarový WatchDog 

- Ochrana před zaplněním disku: cyklická struktura trendů, alarmů a eventů 

- Heslování projektů ve vývojovém prostředí - ochrana uživatelského "knowhow" 

 

• SCADA systém zahrnuje integrovaný Webserver a umožňuje tak vzdálené prohlížení a ovládání 

aplikací.  

4.5 PLC automaty 

Do rozváděčů DT na ČOV budou osazeny nové modulární PLC automaty doplněné dle potřeby o vzdálené 

moduly vstupů a výstupů. Skladba PLC automatů bude odpovídat tabulce signálů s rezervou min 20 %. Do 

všech rozváděčů DT bude osazen v rámci unifikace stejný typ PLC automatu, rovněž moduly vzdálených I/O 

budou vždy stejného typu a výrobce.  
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Základní požadavky na PLC automaty: 

• Rozšířitelný PAC systém 

• Kapacita I/O: 770 diskrétních I/O, 70 analogových I/O, 17 specifických kanálů 

• Kapacita paměti programu: 70k instrukcí integrovaná, SD karta do 16GB 

• Zálohování aplikace v dodávané paměťové kartě SD 

• Rychlost 7 kinst/ms „multitasking“ systém s garantovanou dobou odezvy 

• 2x rozhraní Ethernet 10/100base-T, standardní protokoly, konfigurovatelný webový server 

• 1x sériové rozhraní RS485 

• USB port pro programování a připojení HMI 

• Diskrétní vstupy 24 VDC, pozitivní logika 

• Diskrétní výstupy tranzistor, pozitivní logika max.30V/0,5A 

• Napájení systému: 24 VDC, zálohované 

• Provozní teplota okolí 0...60°C 

 

Základní požadavky na vzdálené I/O: 

• Distribuovaný systém umožňuje zapojení celkem 32 modulů v jednom systému (clusteru), buď v 

samostatném nódu, nebo rozdělené mezi několik subsystémů 

• Komunikační síťová jednotka 2x rozhraní Ethernet 10/100base-T 

• Diskrétní vstupy 24VDC, pozitivní logika 

• Diskrétní výstupy tranzistor, pozitivní logika max.30V/0,5A 

• Analogové vstupy / výstupy 0-20mA (4-20mA), 0-10V, 12bit 

• Napájení systému: 24VDC, zálohované 

• Provozní teplota okolí -25...70°C bez snížení zatížení 

• Galvanické oddělení sběrnice a vstupy/výstupy: 1500VDC 

 

Základní požadavky na aplikační software PLC: 

Aplikační softwarové vybavení PLC bude obsahovat veškeré algoritmy potřebné pro řízení připojené 

technologie ČOV. Tyto algoritmy budou sestaveny na základě stávajícího provozního řádu na základě 

požadavků technologa u nových zařízení a na základě zkušeností a požadavků provozovatele ČOV. Přehled 

signálů je uveden v příloze této dokumentace. V rámci realizace budou všechny datové body zmapovány a 

přezkoušeny na softwarové i hardwarové úrovni. Řídicím systémem budou ovládány všechny pohony, jejichž 

ovládání je připojeno na digitální výstupy procesních stanic. PLC bude provádět kontrolu splnění každého 

vydaného povelu, nesplnění povelu bude signalizováno jako porucha a zapsáno do poruchového protokolu. 

Dále bude PLC kontrolovat správnost měření analogových vstupů. Signál mimo rozsah 4-20mA bude 

signalizován jako porucha, měřená veličina bude označena jako neplatná a všechny automatické regulace 

závislé na této veličině budou ošetřeny způsobem bezpečným pro technologii (vypnutí čerpadel, provoz 

dmychadel podle poslední platné hodnoty apod.). Pokud jsou na výtlaku čerpadel instalovány indukční 

průtokoměry, bude chod čerpadel kontrolován minimální hodnotou průtoku. Zapnutí a chod čerpadel budou 

obecně možné při splněných blokovacích podmínkách: např. uzávěr na sání otevřen a není minimální hladina 
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v sací jímce (nádrži) a není maximální hladina v jímce (nádrži) na výtlaku. Meze analogových měření, použité 

jako blokovací podmínky, budou nastavitelné jako parametry z operátorské stanice, resp. z operátorských 

panelů procesních stanic v souladu s přístupovými právy. 

Pro účely dálkového vyčítání z centrálního dispečerského pracoviště bude v PLC vytvořen datový prostor, kam 

budou archivovány hodnoty vybraných vstupů, výstupů a softwarových proměnných. Tyto hodnoty budou 

opatřeny časovou značkou. Doba archivace a četnost budou u vybraných hodnot nastavitelné. 

 

Základní požadavky na operátorské panely HMI: 

• Dotykový displej min. 10“, 65k barev, 800x600px 

• 96 MB flash paměť, 512k RAM 

• Slot pro SD kartu do 32 GB 

• 1x RS232, 1xRS485, 2x rozhraní Ethernet 10/100base-T 

• Napájení systému: 24VDC 17 W, zálohované 

• Provozní teplota okolí 0...60 °C 

• Stupeň krytí IP66 z čelní strany 

 

Základní požadavky na aplikační software HMI: 

Vizuální zpracování obrazovek a význam ovládacích prvků musí odpovídat obrazovkám ve SCADA softwaru. 

Vzhledem k omezené ploše a rozlišení operátorských panelů bude zobrazená technologie logicky rozdělena 

na více obrazovek. Software operátorských panelů bude umožňovat archivaci a zobrazení trendů vybraných 

veličin a softwarových hodnot. Jednotlivé uživatelské úrovně přístupu do operátorského panelu budou 

chráněny heslem proti neoprávněné manipulaci.  

4.6 Komunikace, komunikační protokoly a zařízení 

Komunikace mezi PLC a lokálním dispečerským pracovištěm: 

Komunikace mezi jednotlivými PLC automaty a lokálním SCADA dispečerským pracovištěm bude probíhat po 

optické síti ethernet některým ze standardních otevřených protokolů kompatibilních s PLC i SCADA. Mezi PLC 

a HMI, případně mezi PLC a vzdálenými I/O je přípustné využití specifických protokolů daných výrobcem 

zařízení. 

 

Komunikace mezi PLC a centrálním dispečerským pracovištěm: 

Komunikace mezi PLC automaty a centrálním dispečerským pracovištěm SCADA bude řešeno připojením LTE 

modemu do sítě Ethernet. Na straně centrálního dispečerského pracoviště bude připojení navazovat na 

stávající infrastrukturu provozovatele. Komunikace bude probíhat přímo, bez účasti lokálního dispečerského 

pracoviště SCADA. Aby byla komunikace efektivní, bude probíhat vždy jednou za daný čas a bude se 

přenášet obsah mezipaměti vytvořené v PLC automatu kam budou archivovány hodnoty vybraných vstupů, 

výstupů a softwarových proměnných. Doba archivace a její četnost budou u vybraných hodnot nastavitelné. 

Přenos bude probíhat standardním komunikačním protokolem podporovaným v PLC i SCADA. 
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Požadavky na použitý LTE router: 

• Možnost osadit dvě různé SIM karty od dvou různých operátorů, které router automaticky přepíná 

podle předem nastavených podmínek (Failoverfunction) 

• 3x LAN 10/100Mbps Ethernet porty. Umožňuje přímé připojení až tří různých LAN zařízení. Rychlost je 

100 megabitů za sekundu. 

• 1x WAN 10/100Mbps Ethernet port. WAN port slouží k přímému připojení ke zdroji internetu. Rychlost 

je 100 megabitů za sekundu. 

• IEEE 802.11b/g/n WiFi standardy. WiFi: 802.11b - 11 Mbps standard, 2.4 GHz signalizace; 802.11g 54 

Mbps standard, 2.4 GHz signalizace; 802.11n - 100+ Mbps standard pro 802.11g. 

• Možnost připojení externích antén pro zajištění optimálního signálu 

• Vstupní napájecí napětí: 9-30 VDC 

• Pracovní teplota: -40°C až 75°C 

• Průmyslové provedení, možnost osazení na lištu DIN35 

 

Stejný LTE router bude použit i pro připojení servisní organizace / zhotovitele do sítě ČOV a tím zajištění 

přístupu do PLC automatů a SCADA pracovišť za účelem konfigurace, ladění či oprav. 

 

Komunikace vzdálené správy ŘS ČOV 

Pro rychlé a efektivní řešení závad, změn konfigurace a dalších požadavků, bude v rámci výměny ŘS zřízena 

vzdálená správa dodaných částí. Vzdálený přístup musí umožnit: 

 

• Nahrávání aplikací a změnu konfigurace PLC automatů 

• Nahrávání aplikací a změnu konfigurace HMI 

• Přístup ke konfiguraci aktivních prvků datové sítě a komunikačních zařízení 

• Přístup k lokálnímu SCADA serveru a klientským stanicím 

• Přístup ke SCADA serveru centrálního dispečerského pracoviště 

 

Vzdálený přístup bude realizován pomocí LTE routeru, jehož základní vlastnosti jsou uvedeny výše. Router 

bude ve správě provozovatele ČOV, servisní organizace nebude mít z důvodu zabezpečení přístup k jeho 

konfiguraci. SIM kartu a její provoz zajistí dodavatel ŘS. Způsob připojení, nastavení a zabezpečení vzdálené 

správy jednotlivých částí systému bude odsouhlaseno a realizováno ve spolupráci s provozovatelem. 
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5. Třídění vnějších vlivů, podklady, krytí, závazná ustanovení 

Prostředí a vnější vlivy jsou stanoveny protokolem o určení vnějších vlivů na elektrická zařízení, jež je přílohou 

této technické zprávy. 

5.1 Závazná ustanovení 

Při realizaci stavby se bude postupovat podle platných ČSN (EN) norem a legislativních předpisů, zejména: 

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 

Sb. 

Vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení jejich zařazení do tříd a skupin a bližší 

podmínky jejich bezpečnosti 

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce technických zařízení č. 159/92 Sb. 

ČSN 33 0010 ed.2   Elektrická zařízení - rozdělení a pojmy 

ČSN EN 60038    Jmenovitá napětí CENELEC 

ČSN 33 0165 ed.2   Značení vodičů barvami nebo číslicemi - prováděcí   

     ustanovení 

ČSN EN 33 61140 ed.3   Ochrana před úrazem el. proudem - společná hlediska pro  

     instalaci a zařízení 

ČSN 33 2130 ed3.   Vnitřní elektrické rozvody  

ČSN 33 2180    Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů 

ČSN 33 2190    Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory 

ČSN 33 3060    Ochrana elektrických zařízení proti přepětím  

ČSN 33 2000-1 ed.2   Elektrická instalace nízkého napětí - Část 1: Základní  

     hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

ČSN 33 2000-5-51 ed.3   Elektrická instalace budov: Výběr a stavba elektrických   

     zařízení - Všeobecné předpisy  

ČSN 33 2000-4-41 ed.3   Elektrická zařízení 4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

ČSN 33 2000-4-43   Elektrická zařízení 4-43 Bezpečnost-Ochrana proti   

     nadproudům 

ČSN 33 2000-4-46 ed.2   Elektrická zařízení 4-46 Bezpečnost - Odpojování a spínání 

ČSN 33 2000-4-473   Elektrická zařízení 4-47-473 Opatření k ochraně proti   

     nadproudům 

ČSN 33 2000-5-52 ed.2   Elektrická zařízení 5-52 Výběr soustav a stavba vedení 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3   Elektrická zařízení 5-54 Uzemnění a ochranné vodiče 

ČSN 33 2000-5-551 ed.2  Elektrická zařízení 5-55-551 Nízkonapěťová zdrojová   

     zařízení 

ČSN EN 62305-1 ed.2   Ochrana před bleskem   

ČSN EN 50110-1 ed.3   Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

ČSN EN 50110-2 ed.2   Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní  

     dodatky 
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ČSN 38 1754    Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových      

     proudů 

ČSN EN 60 529    33 0330 Stupně ochrany krytem 

ČSN EN 73 6005   Prostorové uspořádání vedení technického vybavení 

 

5.2 Komplexní vyzkoušení 

V přípravě ke komplexnímu vyzkoušení musí být provedeno individuální vyzkoušení všech strojů a zařízení, 

což je souhrn předepsaných a mezi zhotovitelem a odběratelem dohodnutých zkoušek, kterými zhotovitel 

prokáže kvalitní provedení montážních prací. Komplexní vyzkoušení je souhrn dohodnutých zkoušek, kterými 

na základě podmínek dohodnutých smluvně mezi zhotovitelem a odběratelem, zhotovitel prokáže, že dílo je 

dokončené a připravené k provozu. 

Úspěšným provedením komplexní zkoušky bude dílo předáno provozovateli do provozu. Před uvedením do 

provozu musí dodavatel montážních prací provést výchozí revizi dle ČSN a provozovateli předat výchozí 

revizní zprávu. Připojení, opravy a jakékoliv zásahy do el. zařízení smí provádět jen osoby s předepsanou 

kvalifikací dle ČSN EN 50110-1 ed. 2 a vyhlášky 50/78 Sb. 
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6. Protokol o určení vnějších vlivů č. 09/2021 

Vypracovaný odbornou komisí spol. DUIS s.r.o. 
 

Složení komise: předseda: Ing. Igor Havlů, HIP 
   členové:  Radek Horák, RT VaS BV 
     Ing. David Pačinek, ČKAIT 0701686 
 
Název objektu:  Intenzifikace ČOV Tišnov-Březina INTENZIFIKACE ČOV 
KÁJOV 
Použité podklady: Projektová dokumentace strojní části 
   Projektová dokumentace stavební části 
   Dispozice objektů 
   Místní šetření 
   Stávající PUV 
 

Členění objektu ČOV dle stavebních objektů: 

SO  STAVEBNÍ OBJEKTY Stavební úpravy  

SO 01 
 Mechanická část ČOV   

DSO 01.1 
 Lapák štěrku a hrubé česle Stávající  

DSO 01.2 
 Odlehčovací komora Stávající  

DSO 01.3 
 Lapák písku a separátor písku Stávající / Intenzifikace  

DSO 01.4 
 Jemné česle Stávající  

DSO 01.5 
 Měrný žlab na přítoku Stávající  

DSO 01.6 
 Vstupní čerpací stanice Stávající  

DSO 01.7 
 Usazovací nádrž Stávající  

DSO 01.8 
 Dešťová zdrž Stávající  

DSO 01.9 
 Písková linka Intenzifikace  

SO 02 
 Biologická část ČOV   

DSO 02.1 
 Rozdělovací objekty  Intenzifikace  

DSO 02.2 
 Anoxický selektor s regenerační nádrží Stávající  

DSO 02.3 
 Aktivační nádrže stávající 1,2 Stávající  

DSO 02.4 
 Aktivační nádrže nové 3,4 Intenzifikace  

DSO 02.5 
 Dosazovací nádrže stávající DN1, DN2 Stávající  

DSO 02.6 
 Dosazovací nádrž nová DN3 Intenzifikace  

DSO 02.7 
 Dmychárna stávající Stávající  

DSO 02.8 
 Měrný žlab s povodňovou čerpací stanicí Intenzifikace  
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SO 03 
 Třetí stupeň čištění   

SO 04 
 Kalové hospodářství ČOV   

DSO 04.1 
 Zahuštění přebytečného kalu Stávající  

DSO 04.2 
 Zahuštění primárního kalu Stávající  

DSO 04.3 
 Čerpací stanice kalu Stávající  

DSO 04.4 
 Vyhnívací nádrž VN1 stávající Stávající / Intenzifikace  

DSO 04.5 
 Vyhnívací nádrž VN2 nová Intenzifikace  

DSO 04.6 
 Uskladňovací nádrž 2 nová Intenzifikace  

DSO 04.7 
 Odvodnění kalu s homogenizační nádrží Stávající / Intenzifikace  

DSO 04.8 
 Deponie kalu Stávající  

     

SO 05 
 Plynové hospodářství   

DSO 05.1 
 Plynojem a armaturní komora Stávající  

DSO 05.2 
 Kotelna Stávající  

SO 06 
 Chemické hospodářství Stávající / Intenzifikace  

SO 07 
 Spojovací potrubí Stávající / Intenzifikace  

SO 08  Venkovní osvětlení a kabelové trasy Intenzifikace  

SO 09  Provozní objekty   

DSO 09.1  Provozní budova  Stávající  

DSO 09.2  Dmychárna se strojovnou nová Intenzifikace  

SO 10  Komunikace vnitřní Stávající / Intenzifikace  

SO 11  Terénní a sadové úpravy Stávající / Intenzifikace  

SO 12  Oplocení Stávající / Intenzifikace  

     

Stanovení vnějších vlivů u stávajících objektů ČOV, u kterých se nepředpokládají zásadní stavební úpravy, je 

dáno stávajícími protokoly o určení vnějších vlivů, které jsou na vyžádání dostupné u provozovatele v tištěné 

podobě. 

• Protokol č. 24-2005 vypracovaný odbornou komisí ve složení: Tomáš Kocián, Ing. Jan Weintritt, Jiří 

Valášek. Protokol řeší vnější vlivy u všech stávajících objektů včetně plynojemu a kotelny. 

• Protokol č. 2/300/10 vypracovaný odbornou komisí ve složení: Jiří Ambros, Radek Horák, Zdeněk 

Herš, Jiří Štěpánek. Protokol řeší vnější vlivy u venkovních prostorů, odstředivky a místnosti pro 

rozváděč. 

 

V dalším stupni PD budou tyto podklady zdigitalizovány a převedeny do přehledné tabulky včetně nových 

objektů. Tato listina poté bude sloužit jako hlavní podklad pro výchozí revizi a následně pro vydání stanoviska 

TIČR. 
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Jednotlivé nové objekty na ČOV jsou řešeny jako volně stojící zděné budovy nebo železobetonové podzemní 

či nadzemní objekty. Vnější vlivy byly stanoveny podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, změna Z1 a ČSN 33 2000-5-

51 ed. 3 takto: 

 

 

DSO 01.3 – Lapáky písku 

Jedná se o otevřené betonové nádrže v zemi s mamutkou na dně. 

 

nad hladinou     AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA4, BC3, 

     BD1, BE1, CA1, CB1 

pod hladinou     AD8, AF1 

Prostor zvlášť nebezpečný:   Lapáky písku 

 

 

DSO 01.9 – Písková linka 

Jedná se o betonovou nádrž v zemi plus zařízení pro třízení a také plocha pro kontejner. 

 

Vnější prostor     AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA1, BC2, 

     BD1  

Nádrž krytá pororoštem: 

Nad hladinou:     AB5, AD4, AE1, AF3, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 

Pod hladinou:     AD8, AF1 

Prostor nebezpečný:    Vnější prostor 

Prostor zvlášť nebezpečný:   Nádrž 

 

 

DSO 02.4 - Aktivační nádrže AN3 + AN4 

Aktivační nádrže jsou otevřené betonové nádrže v zemi s pochozí lávkou. 

 

AN nad hladinou   AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA4, BC3, 

     BD1, BE1, CA1, CB1 

AN pod hladinou   AD8, AF1 

Prostor zvlášť nebezpečný:   Aktivační nádrž 

 

 

DSO 02.6 - Dosazovací nádrž 

Jedná se o otevřenou betonovou nádrž v zemi s otočným mostem s pozinkované oceli. 

 

nad hladinou     AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA4, BC3, 

     BD1, BE1, CA1, CB1 

pod hladinou     AD8, AF1 
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Prostor zvlášť nebezpečný:   Dosazovací nádrž 

 

 

DSO 04.5 - Vyhnívací nádrž VN2 nová 

Nová vyhnívací nádrž se skládá z podzemní části, kde bude armaturní komora a nadzemní části, kde bude 

nádrž o objemu cca 1000 m3. Vyhnívací nádrž bude kruhová, zateplená minerální izolací a kryta trapézovým 

plechem. Vstup na nádrž bude přes lávku ze stávající vyhnívací nádrže 1. Vnitřní průměr nádrž 11 m a vnitřní 

výška cca 11,6 m. Objekt jako celek bude vybaven ochranou před bleskem. 

 

Nádrž nad hladinou    AB4, AD4, AE1, AF3, BA4, BC2, BD2, BE3N2, CA1, CB1 

Nádrž pod hladinou    AD8, AF3, BE3N2 

Střešní lávky     AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA4, BC3, 

     BD1, BE3N2 

Prostor zvlášť nebezpečný:   Nádrž, střešní lávka na nádrži 

 

Stanovení Ex zón:  V celém vnitřním prostoru vyhnívací nádrže se stanovuje zóna 0 (Z0 

Ex II G1 T2). Od výfuků u kapalinové pojistky se stanovuje zóna 1 

(Z1 Ex II G2 T2), jako kouli o poloměru 1,5 m od zdroje úniku 

(kapalinové pojistky), na kterou navazuje Zóna 2 (Z2 Ex II G3 T2) do 

vzdálenosti 3,6 m všemi směry od zdroje úniku. 

 Okolo přírub je do vzdálenost 0,5 m ve všech směrech zóna 2. Kolem 

vzorkovací příruby je zóna 2 ve vzdálenosti 1 m. Okolo odfuku jímače 

bioplynu je do vzdálenosti 2,0 m ve všech směrech zóna 2. Ve 

strojovně plynojemu je pod úrovní terénu zóna 1, nad úrovní terénu 

zóna 2. Okolo výfuků pochodně je ve vzdálenosti 2,0 m ve všech 

směrech zóna 2. 

 

DSO 09.2 – Nová dmýchárna 

Nový nadzemní objekt, který bude temperován, nuceně větrán a vybaven ochranou před bleskem. 

 

Dmychárna, rozvodna NN  AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1  

Sklad      AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 

 

Prostor normální:    Dmýchárna, rozvodna NN, sklad 

 

 

Venkovní prostory v areálu ČOV 

Vnější prostor     AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA1, BC2, 

     BD1 

Prostor nebezpečný:    vnější prostor 
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Poznámka: 

Třída označení prostředí AD4 u venkovních prostorů se vyskytuje pouze výjimečně, a to za deště a silného 

větru. Ve smyslu ČSN 33 2000-4-41, ed.2 změna Z1, tab. NA.6 se však venkovní prostor s těmito vlivy 

nepovažuje za prostor zvlášť nebezpečný, ale pouze nebezpečný ve smyslu ČSN 33 2000-4-41, ed.2, změna 

Z1 s tím, že s el. zařízením se bude manipulovat pouze v době, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy NA.4 

a NA.5. Třída označení prostředí AB 8 platí pro venkovní prostředí v rozsahu – 25 °C až + 40 °C. 

 

Obsluhu, údržbu a kontrolu zařízení PRS, MaR, ASŘ budou provádět osoby poučené podle příslušných 

provozních a bezpečnostních předpisů. 

 

Do celého areálu ČOV budou mít přístup pouze osoby s odbornou kvalifikací, ve všech prostorách se proto 

uplatní vliv BA4. 

 

Při stanovení vnějších vlivů bylo postupováno podle příslušných ČSN a zkušeností z provozu na obdobných 

objektech. Přiřazení jednotlivých tříd vnějších vlivů prostředí odpovídá předpokládaným podmínkám provozu. 

 

Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem jsou členěny prostory dle vnějších vlivů prostředí 

takto: 

Prostory nebezpečné: 

AB4 – prostory chráněné před atmosférickými vlivy bez regulace teploty 

AB8 – venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami 

AF2 – výskyt korozivních nebo znečisťujících látek – atmosférický 

AF3 – výskyt korozivních nebo znečisťujících látek – občasný nebo příležitostný 

AG2 – mechanické namáhání střední 

AS3 – vítr střední 20m/s < rychlost 30m/s 

BC3 – častý dotyk osob s potenciálem země 

 

Prostory zvlášť nebezpečné: 

AD2 - volně padající kapky 

AD3 - vodní tříšť 

AD4 - voda může stříkat ve všech směrech 

AD8 - hluboké ponoření 

AH3 - vibrace silné 

 

 

 

 

 

          01.09.2021 

………………………………..   …………………………………………………………….. 

   Datum sepsání protokolu        Podpis předsedy a členů komise 


