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Svazek vodovodU a kanalizaci TisShovsko
INTENZIFIKACE A ROZSIRENT COV TISNOV - BREZINA

1. VSeobecné udaje

11 |

dentifikacni udaje stavby

Stavba: Intenzifikace a rozsiteni COV Tignov - Bfezina
Objekt: COV Tettice - Bfezina
Provozni soubor: PS 07 Motorové rozvody
PS 08 Systém fizeni
Stuper projektu: Zadavaci dokumentace stavby
Investor: Svazek vodovodl a kanalizaci Tisnovsko, nam. Miru 111, 666 01 TiSnov
Kraj: Jihomoravsky
Okres: Brno-venkov

Hlavni projektant: DUIS s.r.0., Srbska 1546/21, 612 00 Brno

1.2 Podklady k vypracovani projektové dokumentace

Technologické a stavebni vykresy

Pozadavky zadané provozovatelem

Dokumentace stavajiciho stavu predlozena provozovatelem
Pfedchozi stuperi projektové dokumentace

Setteni se zastupci provozovatele na misté

1.3 Ramec projektové dokumentace

Projektova dokumentace v ramci PS 07 fesi:

Proj

Kompletné nové hlavni rozvody od trafa a mezi rozvadéci RMS

Demontaz stavajici trafostanice a montaz nové trafostanice

Demontaz rozvadéce trafostanice a montaz nového rozvadéce

Pfezbrojeni, dopInéni ¢i vyménu technologickych rozvadéci RMS

Revizi, opravu a pfipadné dopInéni stavajici stavebni elektroinstalace véetné hromosvodu
Novou elektroinstalaci v budové nové dmychamy véetné stavebni elektroinstalace

Nové hromosvody na vyhnivaci nadrzi, na budové nové dmycharny a odvodnéni kalu
Temperace objekt(l + vzduchotechnika (stavajici, nova)

Venkovni osvétleni areélu (demontaze, montaze novych)

Doplnéni uzemnéni, ochranné pospojovani, nové uzemnéni u novych objektu

ektova dokumentace v ramci PS 08 resi:

Optickou a metalickou datovou sit véetné kabelovych rozvodu

Lokalni dispecerské pracovisté SCADA

Rozsifeni centralniho dispecCerského pracovisté SCADA (VAS Brno-venkov)
Délkovy pfenos dat na dispeCink provozovatele (LTE router)

Nové rozvadége DT1 - DT4 v arealu COV
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e Nové PLC automaty vCetné pfisludného aplikacniho SW (hlavni PLC automaty a vzdalené 1/0)

Projektové dokumentace v ramci PS 07, PS 08 nefesi:

o \ytyCeni a zamfeni stavajicich inzenyrskych siti

e Zemni a vykopove prace

e Dodavku, osazeni a obsypani kabelovych Sachet

e Prostupy do objektd, jadrova vrtani, zednické zapraveni
e Dodéavku technologické Casti

1.4 VSeobecny popis

Pfedmétem stavby je rekonstrukce a intenzifikace objektd na stavajici COV Tinov - Bfezina, Bo-venkov.
Intenzifikace COV spociva ve zvySeni kapacity z 18.000 EO na 21.000 EO, toto navy3eni je z divodi nové
napojenych obyvatel v regionu Tisnovsko. Vycisténé odpadni vody z COV odtékaji do toku Svratka, ktery je
hlavnim pfitokem do vodniho Utvaru ,Brnénska prehrada“. Je tedy kladen velky diraz na zbytkovou hodnotu
dusiku a fosforu ve vypousténé odpadni vodé. Rekonstruovand COV je navrzena tak, aby splfiovala
legislativni poZadavky i pozadavky spravce povodi.

Staveni$t& je dano stavajicim aredlem COV Tinov — Bfezina s rozsifenim arealu v misté stavajicich kalovych
lagun v jizni asti. Zde bude vystavéna nova biologicka linka (DN, AN, II.STUPEN a dmycharna). Stavajici
oploceni bude zachovano a v misté nové biologické linky bude pfevazné kopirovat hranici pozemku. Noveé
objekty budou budovany v oploceném arealu COV v t&sné blizkosti existujicich nadrzi, budov a ostatnich
objektd COV. Areal COV je oplocen a vybaven piislusnymi Gistirenskymi a pomocnymi objekty. Areal COV je
napojen na rozvody elektrické energie pfipojkou VN a trafostanici, mé vodovodni a plynovodni pfipojku.

V celém zajmovém Uzemi vystavby je nutno poCitat s koncentrovanym vyskytem stavajicich stavebnich a
technologickych objektd, véetné podzemnich inzenyrskych siti, zajistujicich chod COV. Nadzemni objekty,
armaturni prostory a inzenyrské sité majici vnéjSi znaky byly tachymetricky zaméfeny. Inzenyrské sité
nemajici vnéjSi znaky a nebylo mozné zaméfit. | pfes existujici dokumentaci skute¢ného provedeni bude
nutné jejich vytyCeni pfed zahajenim vystavby. Negativni dopady vyty¢eni na technické feSeni rekonstrukce se
nepfedpokladaji.

Vlystavbou mohou byt dotéena ochranné pasma stavajicich inZzenyrskych siti, komunikaci a ostatnich zafizeni.
V névrhu byla respektovana CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

2. Technické udaje

21 Prostredky zakladni ochrany (pfed dotykem zivych ¢asti)

dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
e Zakladni izolace,
o Kkryti,
e Dbezpetné malé napéti PELV.
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2.2 Dopliikova ochrana

dle CSN 33 2000-4-41 ed.3
¢ Doplfujici ochranné pospojeni,
e proudovymi chranici.

2.3 Napétova soustava

Pfivody na trafostanici: T (3stf. 50Hz, 22 kV)

Napajeci rozvody: TN-C-S (3NPE stf. 50Hz, 400 V)

2.4 Bilance elektrického prikonu

V celém arealu Cistirny bude dochazet k fadé demontazi stavajicich elektrickych spotfebi¢i /motorli/ a naopak
k instalaci novych pohon( o rizném jmenovitém vykonu. Celkové pfi navrzené Intenzifikaci dojde k narlstu
spotieby elektrické energie, viz tabulka niZze. Z uvedené pfikonové bilance je ale zfejmé, Ze velikost
stavajiciho transformatoru 250 kVA pro Intenzifikaci nevyhovuje.

Aktualni bilance elektrického prikonu

Instalovany pfikon Pi | Soudoby pfikon Ps | Vypoctovy soudoby proud Ip

Technologické zafizeni komplet 273,1 kW 136,5 kW 200A
Planovana bilance elektrického prikonu
o , . Vypoctovy soudoby
Instalovany pfikon Pi | Soudoby pfikon Ps oroud Ip pfi cos@ 0,95
Stavajici stav 273,1 kW 136,5 kW 200A
NavySeni 251,7 kW 178,5 kW 288 A
CELKEM 524,8 kW 315,0 kW 488 A

Pozn.: V souctech jednotlivych rozvadécl je zapoCitana i stavebni elektroinstalace vyjma zasuvkovych
230/400V vyvoda.

Kompenzace uciniku zatéze bude automaticka na neutralni GCinik dle pozadavk( rozvodného zavodu
v rozmezi cos@ 0,95 az 1. Vykon kompenzacniho rozvadéce cca 85 kVAr v 6ti stupnich (5-10-15-15-20-20).
Stavajici rozvadé¢ RC1 bude demontovan a nahrazen rozvadécem novym (skfinové provedeni).
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3.  Popis technického reseni

3.1 Trafostanice, pripojka NN

Na COV je osazena stozarova trafostanice 22 / 04 kV ev.&. 7201. Zatizeni je umisténo dle CSN 33-2000-4-41
a PNE 33 0000-1 v prostorach nebezpecnych, tedy venkovnich.

Popis stavajici zafizeni trafostanice:
o 2xstozér z pfedpjatého betonu TYP EVP 10,5/10 kN, vyr. MAJDALENKA
e Konstrukce TYP JME do 400 kVA
o Zavésy VN TYP JK izolatory K1
e Vodice VN 3x AlFe6 35 mm2
o 3x pojistkovy spodek VN TYP IVEP
e 3x pojistkova patrona VN HH VDE 0670/4, Un 10/24kV, In 16A
e Omezovace piepéti RAYCHEM POLYGARDE 02HDA-24 ISL 20kA, In 10kA, Un 30 kV, Uc 24 kV,
e Svod VN pas Al 40/5 mm2

Popis stavajiciho transformatoru:
e TYP DOTN 250H/20 vyr. STARKSTROM, v.¢. 422928
e Chlazeni TYP ONAN, f — 50Hz, r.v. 2004
e - 250kVA Un 22000 V In 6,56 A
o -|I-250kVA Un 400/231V In 361 A
e Spojeni: Dynl
o uk:i43%
o kryti: IP54
o Celkova hmotnost: 1050kg

Stavajici pfipojka NN

e Svod NN 2x CYKY 3x150+70mm2

e Rozvadé¢ nn: TYP JICOM

e Hilavni jistic MODEION TYP BH630ME305, 630A, 690V, vyr. OEZ, spoust: TYP TRMS SE-BH-0630-
DTV3 nastavena na 250A

e Omezovace piepéti nn: bleskojistky TYP BL 0660, 5kA, vyr. TK

e 3x MT proudu IVTZ 150/5, vyr. ZME

e Jisti€ TYP BA 51, 160A, 500V, vyr. OEZ

e Pojistkové spodky TYP S3PB1, 690V, 250A

e Pojistky TYP PN1, 125A, 500V, pfipojeny kabel 1-AYKY 3x150+70mm2

o Kompenzaéni kondenzator TYP CNAKPI — 04/5, 400V, 50Hz, 5kVAr, vyr. Zamberk pfipojeny pres
pojistkovy odpina¢ TYP OPV10, zalozeny pojistky 8A, 500V
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o skiin TYP ProSek, 400/231V, 200A, r.v. 1996, v.¢. 3162
Uzemnéni TS je paprskové paskove.

Vypinani trafostanice:

Na strané VN - povéfeny pracovnik firmy E.ON

Na strané NN- povéfeny pracovnik provozovatele, s kvalifikaci min. §6, vyhl. 50/78 Sb. a proskolenou
provozovatelem.

Popis NOVE TRAFOSTANICE:
Pozn.: Popis je pouze orientacni, pfesny typ zafizeni bude specifikovan v dal§im stupni PD.
e TYPDOTN 400H 22/0,4
e 400kVA, Un =22000 V In---A
o -I1-250kVA Un 400/231V In 577 A
e Spojeni: Dynl
o ukid%
o kryti: IP54

Upravy kolem nové TRAFOSTANICE
e Betonové sloupy zustavaji stavajici, pouze se opravi, vytmeli a natfou.
o Ocelové konstrukce se opravi a natfou.
e Budou vyménény kotevni izolatory a drzaky VN pojistek véetné pfislusenstvi.
e Na sloupy TS se osadi novy rozvadé¢ RST dle pozadavkd Eonu. Osadi se nové svody a vyvody.
o Bude opraveno a dopInéno stavajici uzemnéni.

Nova PRIPOJKA NN
e Svod 2x AYKY-J 3x240+120
e Rozvadé¢ NN: RST 0663/4523
e Hilavni jistic MODEION TYP BH630, 630 A, 690 V, vyr. OEZ, spoust: nastavena na 500 A
e Omezovace pfepéti nn: bleskojistky TYP BL 0660, 5kA, vyr. TK
e 3x MT proudu IVTZ 600/5
o Pojistkové spodky TYP FSD2-PNA2, 690V, 3x200A, 3x kabel AYKY-J 3x240x+120

3.2 Napajeni a rozvadéce

Cistima odpadnich vod ma vlastni trafostanici 250 kVA, kde pfivod je realizovan VN nadzemnim vedenim 22
kV. Vzhledem k pfedpokladanému podstatnému navySeni pfikonu, nebude dosavadni transformator
postacovat ke kryti pozadované spotfeby elektrické energie. Z tohoto diivodu je nutné stavajici transformator
demontovat a nahradit jej transformatorem novym o parametrech min 400 kVA.

Stavajici elektromérova skfifn bude demontovana a nahrazena novou skfini pfimo u trafostanice.

Copyright © DUIS s.r.o. Zaddavaci dokumentace stavby
05/2022 Strana 7



Svazek vodovodU a kanalizaci TisShovsko
INTENZIFIKACE A ROZSIRENT COV TISNOV - BREZINA

Vyvod z rozvadéce od transformatoru bude veden kabely 3x AYKY 3x240+120 do rozvadée RMS1 v hlavni
rozvodné. V hlavni rozvodné se nachazi rovnéz kompenzacni rozvadé¢ RC1, ktery bude dodan novy a také
rozvadés DT1. V arealu COV pak budou umistény jednotlivé dal$i technologické rozvadéce oznacené RMS,
déle poté technologie, které maji rozvadéce své (oznaCeni MTxx) — napf. strojni odvodnéni a zahusténi kalu.
Déle datové rozvadéce DT2 az DT4. Rozvadéce RMS a DT budou sestaveny z oceloplechovych skfini vysky
200 cm + 10 cm sokl, nebo v pfipadé menSich rozmérl z nasténnych plastovych skfini. Prikony jednotlivych
rozvadécl jsou uvedeny v &asti elektrické bilance v soupisu strojli a zafizeni - D.2.2.1.1.02.

RT1 Rozvadéc trafostanice
Stavajici rozvadéc je tvoren plechovou rozvodnici, kterd je nyni umisténa na betonovém podstavci pobliz
trafostanice. Vzhledem k nové budovanym &astem COV bude muset byt rozvadéé posunut blize k trafostanici.
e Stavajici rozvadé¢ bude demontovan a nahrazen novym, ktery bude umistény v tésné blizkosti
trafostanice. Sou€asti nového rozvadéce bude jak nemérena, tak méfena Cast.
e Rozvadé¢ bude dodan typizovany dle pozadavkd technologické elektroinstalace s pfesné danymi
pojistkovymi vyvody.
e Stavajici hlavni jisti¢ se spousti bude zruSen a nahrazen jisti¢em novym.
e SpoleCné s rozvadétem se presune i elektromérovy pilif v tésné blizkosti, ktery slouZi pro napajeni
jiného vodarenského objektu — jisténi 3x16A.

RC1 Rozvadéc kompenzace
Stavajici rozvadéc je tvofen oceloplechovou nasténnou rozvodnici umisténou vedle rozvadéCe DT1 a naproti
sestavé rozvadéce RMS1. Uvniti rozvadéce jsou jistici a spinaci prvky pro kondenzatory o velikosti 5 az 20
kVAr. Na dvefich rozvadéce je instalovan 6ti stupriova regulator pro automatické pfipinani kondenzator —
celkova kapacita rozv. je 85 kVAr. Méfici transformator pro fizeni pfipinani kondenzator(i je instalovan
v pfivodnim poli rozvadéée RMS1.

e Vramci intenzifikace bude provedena jeho demontaz a rozvadé¢ bude nahrazen variantou volné

stojici rozvadécové skfiné o rozmérech min. 2100x800x400mm.

RH1 Hlavni technologicky rozvadéc

Jedna se o uplné novy rozvadéc, ktery je tvofen skfini o velikosti 2100x1200x400mm a ta je umisténa v hlavni
rozvodné pii stavajici dmycharné. Do tohoto rozvadéce je pfipojen hlavni pfivod od trafostanice a je zde také
realizovano prepinani siti. Z rozvadéce jsou dale odjistény rozvadéce RMS1, RMS2, RMS3 a také rozvadéc
kompenzace RC1. Skfifi neni nutné nucené odvétravat.

RMS1 Hlavni rozvadé¢ v hlavni rozvodné

Jedna se o stavajici sestavu oceloplechovych skfifiovych rozvadéél o celkovém rozméru: 3200 x 2100 x 400
mm (SxVxH) — celkem 4 pole.

V ramci Intenzifikace bude rozvadé¢ RMS1 kompletné demontovan a nahrazen rozvadétem novym.
Nova sestava bude ze skfini: 1x2100x1200x400 + 3x2100x800x400mm.

Z rozvadéce RMS1 jsou odjistény vSechny dal$i podruzné rozvadéce s oznaenim RMS1.x.

Néktera pole rozvadéce budou nucené odvétravana.
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RMS1.1 - Rozvadéé u odstredivky v budové odvodnéni

V soucasné dobé se v budové odvodnéni kalu nachazi pouze jedno zafizeni pro odvodnéni a homogenizaci
kalu. Budova odvodnéni dozna zmén ve smyslu stavebnich Uprav pro dalsi linku odvodnéni a také novou
mistnost pro rozvadéce. Pfedpoklada se osazeni jednoho skfifového rozvadéce pro technologicka zafizeni,
ktera nemaji sv(ij rozvadéc¢ s oznagenim MTxx. Z rozvadéce budou odijistény hlavné ventilatory VZT a svételné
a zasuvkoveé okruhy.

RMS1.2 Rozvadéc v uskladiiovaci nadrzi (slou¢eno s pivodnim RMS1.4)
Stavajici RMS1.2 je plastovy modulovy rozvadéc se 4 jistici. Jisténi pfivodu, jiSténi michadla ve Vyhnivaci
nadrzi a 2x 1F jisti¢ z toho jedna rezerva.

e Rozvadéc bude z diivodu mechanického poskozeni demontovan

e Spole€né s rozvadécem bude demontovana i stavajici deblokaéni skfifika pro michadlo.

Stavajici RMS1.4 je stavajici oceloplechovy skfinovy rozvadé¢ 2100x1000x400 mm v prostoru pasterizace.
Rozvadéc je vybaven prvky pro ovladani pneu-ventill, michadel a Cerpadla. V rozvadéci se nachazi rovnéz
kus PLC automatu ADAM. Rozvadéc je napajen z rozvadéce RMS1 a predjistén jistiCem 3x63A char. B. Jedna
se 0 rozvadec, ktery je v havarijnim stavu a vykazuje znamky nespolehlivosti.

e Rozvadéc¢ bude kompletné demontovan a nahrazen novym ve strojovné USN.

e Bude instalovana skfifi o rozméru 2100x1200x400mm

RMS1.3 Rozvadéc v cerpaci stanici kalu

Z dlvodu podstatné zmény v ovladani Cerpadel kalu (nové ovladané pohony budou pomoci FM) dochazi
k navySeni potfebného mista v rozvadéci. Stavajici nasténny rozvadé¢ bude demontovan a nahrazen
sestavou skfini o velikosti: 1x 2100x1000x400 + 1x 2100x800x400mm. Rozvadéce budou umistény ve vstupni
Sasti objektu CSK na misté stavajiciho rozvadéce.

RMS1.4 Rozvadéc u pasterizace kalu
Slouceno s rozvadééem RMS1.2 — popis viz. vySe.

RMS2 Rozvadéc v provozni budové
Jedna se o stavajici sestavu oceloplechovych skfifiovych rozvadééi o celkovém rozméru: 2200 x 2100 x 400
mm (SxVxH) — celkem 2 pole (600+800) umist&nych v denni mistnosti provozni budovy. Z rozvadéde jsou
napajeny v8echny rozvadéCe s oznacenim RMS2.x (Ceslovna, flotace, strojovna USN, kotelna, plynojem,
lapak $térku), dale jsou z rozvadéce vyvody pro stavebni elektroinstalaci provozni budovy. V prvnim poli je
pfivod s hlavnim jisti¢em 125 A, v druhém poli poté jisténi a ovladani technologické elektroinstalace a pohon(
(deStova zdrz, natokové Soupé, Gerpadlo studny, erpadla vstupni CS, erpadla primarniho kalu, $oupatka
pfepoustént).

e Vzhledem k dopInéni nové motorové instalace a zpusobu jejiho ovladani dojde ke kompletni vyméné

skfini vCetné vystroje.
o Nové bude instalovéna sestava skFini: 4x 2100x800x400mm.
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RMS2.1 Rozvadéc v €eslovné (jemné Eesle)
Stavajici modulami plastova rozvodnice v prostoru s Ceslemi. Ztéto rozvodnice jsou odjistény Cesle,
separator, stavajici stavebni elektroinstalace — svétla, zasuvky 230/400V a temperace.
e Bude vyménén za novy z divodu pfidani dalSich prvki technologické elektrovystroje.
o Daéle bude rozvadéc presunut na fasadu objektu tak, aby nedochazelo k degradaci vnitfniho vybaveni
skfiné.
¢ Rozvodnice bude plastova o rozmérech cca 1200x1000x350mm.

RMS2.2 Rozvadéc flotace
Jedna se o stavajici oceloplechovy nasténny rozvadéc v mistnosti flotace, z kterého je odjisténo a ovladano
Cerpadlo M65, michadlo smésného kalu M68 a ventilator. Dale je z rozvadéCe napéjen rozvadéc flotacni
jednotky (ozn. KME). Dale jsou z rozvadéce napajeny svétla, topeni, zasuvky.
e Zdlvodu pfidani dalSich agregatt bude nutné rozvadéc¢ vyménit za vétsi. Ve stavajicim rozvadédi jiz
neni Zadna prostorova rezerva.
e Bude instalovan rozvadég o rozmérech: 2100x800x400mm, VxSxH) se signalizaci a oviadagi pfimo
nad dvefich.
o Rozvadéc bude umistén v tésné blizkosti u rozvadéce strojniho zahusténi kalu.

RMS2.3 Rozvadéc¢ ve strojovné vyhnivaci nadrze
Jedna se o stavajici oceloplechovy nasténny rozvadé¢ o rozmérech cca 800 x 600 x 300 mm. Z rozvadéce
jsou napojeny ventily YV62 a YV63, dale obéhové Cerpadlo M60 a michadlo M69. Z rozvadéce jsou dale
napajeny zasuvkové okruhy, osvétleni a také 3f kompresor. V rozvadéci se dale nachazi oddélovaci reléoivy
interface a svorkovnicovy interface.

e Vzhledem k planovanému doplnéni michadla a dalSich agregatl bude nutné rozvadé¢ vyménit za

T

e Bude instalovan rozvadég o rozmérech: 2100x1000x400mm, VxSxH).

RMS2.4 Rozvadéc¢ kotelny
Jedna se o stavajici oceloplechovy nasténny rozvadé¢ o rozmérech cca 1200 x 800 x 300 mm. Z rozvadéce
jsou ovladany obéhova Cerpadla M71, M73, M78, M81, M83, ventildtor M76, chladi¢ M77 a dochlazovani.
Z rozvadéce jsou rovnéz odjistény rozvadéce kotll MT70 a MT72 (jistice 3x16A char. B). Dale jsou do
rozvadéce napojeny svétla, zasuvky a VZT.

e Bude instalovan novy rozvadés o rozmérech: 1000x800x350mm, VxSxH).

e Zrozvadéce bude odjistén rozvadé¢ MaR kotelny, svételné okruhy a odjisténa zasuvkova skfin.

RMS2.5 Sklad (dilna)
Rozvadé¢ bude osazen kompletné novy a budou zného napojena primarné stavebni elektroinstalace.
Pfedpoklada se osazeni modularniho rozvadéce s proudovym chrani¢em.
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RMS2.6 Rozvadé¢ pro plynojem
Rozvadég je tvofen oceloplechovym skfifiovym rozvadétem o rozmérech 600 x 2100 x 400 mm (SxVxH).
ZrozvadéCe jsou napdjeny a ovladany technologické prvky plynojemu vcetné odjisténi stavebni
elektroinstalace, méfeného vyvodu pro HradCany, oddélovaciho reléového interface a pfechodovych
svorkovnic. Dale jsou v rozvadéci nezbytné pfepétové ochrany.

e Rozvadéc bude demontovan a nahrazen rozvadécem novym.

e Bude instalovan rozvadéc o rozmérech: 2100x1200x400mm.

RMS3 Novy rozvadé¢ pro novou biologickou linku (AN3, AN4, DN3, lll. Stupen, MZ, PCS, chemie)
Umisténi rozvadéce bude v nové provozni budové nad aktivacemi. Pfedpoklada se osazeni oceloplechovych
skfini o celkovych rozmérech: 3200x2100x400mm (4 pole po 800 mm). Rozvadécova pole s frekvenénimi
ménici budou nucené odvétravana. Rozv. RMS3 bude v jedné fadé s rozvadééem DT3.

DT1 v hlavni rozvodné (stavajici dmycharna)
Jedna se o stavajici oceloplechovou skfifi o rozméru: 2100x600x400 mm (VxSxH) ktera je umisténa
v rozvodné stavajici dmychamy naproti rozvadési RMS1. V rozvadééi je umistén stavajici RS DM1 ADAM,
jistici prvky a oddélovaci svorkovnicovy interface.

e Stavajici systém fizeni bude demontovan a nahrazen systémem novym.

¢ Specifikace nového systému fizeni viz pfislusna kapitola této technické zpravy.

e Skfifi rozvadéce bude kompletné nova o rozmérech 2100x800x400 mm (VxSxH).

DT2 v denni mistnosti provozni budovy
Jedna se o stavajici oceloplechovou skfifi o rozméru: 2100x800x400 mm (VxSxH) ktera je umisténa v denni
mistnosti provozni budovy v fadé s rozvadééem RMS2 (2x pole). V rozvadédi je umistén stavajici RS DM2
ADAM, jistici prvky a oddélovaci svorkovnicovy interface.

e Stavajici systém Ffizeni bude demontovan a nahrazen systémem novym.

o Specifikace nového systému fizeni viz pfislusna kapitola této technické zpravy.

e Skfifi rozvadéce bude kompletné nova o rozmérech 2100x800x400 mm (VxSxH).

DT3 v nové rozvodné nad aktivacemi

Novy oceloplechovy rozvadéé o rozmérech: 800 x 2100 x 400 mm (VxSxH), ktery bude vjedné fadé
s rozvadéem RMS3. V rozvadéci bude PLC automat a potfebné oddélovaci relé a svorky pro novou
technologii aktivaci.

3.3 Vyroba elektrické energie

Z dvodu neosazeni kogeneracni jednotky nedochazi k vyrobé zadné el. energie. Bioplyn je spalovan a vyuzit
pro ohfev topné vody, pro ohfev kalu ve vyhnivaci nadrZi, pro hygienizaci kalu v pasterizaci a ohfevu topnych
téles v jednotlivych objektech. Pfi nedostatku bioplynu se vyuziva odebirany plyn zemni.
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3.4 Rozvody tepla, temperace objektl

Stavajici systém vytapéni objektl vyuziva plynovodni pfipojku (zemni plyn) a bioplyn, ktery je spalovany na
kombinovaném kotli na bioplyn a zemni plyn. Stavajici kotle budou vyménény za kotle nové stejného vyrobce
a stejného typu - viz nize.

Kombinovany kotel:
Typ LOGANO GE 315-170kW

Dodavatel: Buderus
MediumZemni / bioplyn
Pretlak: kPa 21/19

Tep. Vykon: kW 170

Stavajici topné okruhy:
1. Ohfev kalu v pasterizaci
2. Mafi¢ tepla (chladi€) — umistény na schodistovém prostoru
3. Ohfev topné vody pro vytapéni provozni budovy
4. Ohfev vody v topné soustavé v nové vyhnivaci nadrzi

Ostatni vytapéné objekty:
e Armaturni prostor + el. rozvodna plynojemu - bude zruseno, nahradi se el. topenim
Sklad (dilna) — bude dopInéno el. topenim
Strojovna vyhnivaci nadrze — napojeno na centralni vytapéni
Schodistovy prostor na véz vyhnivaci nadrze — napojeno na centralni vytapéni
Armaturni prostor pro vyhnivaci nadrze — bez topnych téles, vytapéno z prostoru schodisté
Kotelna — napojeno na centralni vytapéni
Budova pasterizace — bez temperace, unik tepla z pasterizace
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Budova odvodnéni kalu — salavymi elektro panely zavéSenymi na sténé

Provozni budova — napojeno na centralni vytapéni

Budova Ceslovny — el. sélavymi panely

Budova zahusténi kalu - el. salavymi panely

Budova dmycharny — bez vytapéni

Budova rozvodny — elektricky pfimotop

Budova Cerpaci stanice kalu (1NP) — el. pfimotopy

Nova dmycharna — salavymi elektro panely (strojovna), pfimotopem v rozvodné, strojovna dmycharny
bez temperace
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3.5 Elektrické topné kabely

Elektrické topné kabely budou slozit jako tepelna ochrana potrubi, které vystupuju z provozniho objektu
venkem. Pfedpoklada se instalace samoregulacnich kabeld s externim termostatem, ktery se instaluje do
mista instalace.

Potrubi - piebyteéného kalu
- sani kalu (DN150) do budovy zahu$téni - délka 2m
Potrubi - vytlak chemického kalu (DN65) z lll. stupné - z nové provozni budovy nad novymi AN
- vytlak kalu z IIl. Stupné do RODN — délka 10 m vodorovné + 1 m svisly= 11m
Potrubi - pitna voda - do nové provozni budovy nad novymi AN
- vytlak pitné vody v soubéhu s potrubim kalu — délka 7m vodorovné + 2 m svisly=9m
Potrubi - uzitkové vody
- vytlak uzitkové vody (DN65) k piskové lince - jimka u vstupni CS — délka 3,5m
- vytlak uzitkové vody (DN65) k piskové lince - piskova linka— délka 5,0m
- vytlak uZitkové vody (DN50) k separatoru pisku - lapaky pisku— délka 8,0m
Potrubi - vytlak primarniho kalu
- vytlak primarniho kalu (DN 125) do zahuStovaci nadrze. Potrubi prochazi nad jimkou u
vstupni CS — délka 2,5m
- vytlak primarniho kalu (DN 125) do zahu$tovaci nadrZe. Potrubi and terénem - délka 6,0m
- odtok kalové vody DN150 ze zahu$tovaci nadrZe. Potrubi nad terénem — délka 2m
Potrubi - kalové vody z budovy odvodnéni kalu
- vytlak fugatu (DN 80) pod komunikaci (kryti 0,7m) a v misté ROSEL ¢ast potrubi vedena
vnitfkem Sachty nad hladinou — délka kom 10m v Sachté 4m.

3.6 Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je feSena individualné v ramci jednotlivych stavebnich objektd. Pfedpoklada se osazeni
novych ventilatorl na stavajici pozice. Rizeni vzduchotechniky bude automatické od teploty snimané
termostatem a s moznosti mistniho zapnuti z ovladaci skrifky. Ve dmycharné, kde budou instalovany klapky
s pohonem, bude definovano, za jakych podminek a na kolik % se ma klapka otevfit. Napf. pfi chodu jednoho
dmychadla na 50%, pfi chodu dvou dmychadel na 100%.

Pozadavky na ¢ast silnoproudu a MaR

Bude monitorovan chod ventilatort v€. vystrahy pfi jejich vypadku (porucha)

Zapojeni a jiSténi elektromotort a jejich ovladani dle prfedanych podkladd bude z rozvadéci RMS
Dodavka potiebnych komponent( (frekvenéni ménice, regulatory otacek, Cidla, dobéhy, ...) jsou FeSeny
v ramci tohoto provozniho souboru.

Kabelové propojeni komponent( a uvedeni do provozu

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim

Moznost rucniho odpojeni silovych ¢asti VZT v jejich blizkosti pfi udrzbé
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3.7 Motorova instalace

Napajeci silova kabelaz bude v provedeni Al pro velké prifezy a Cu pro kabely prGfezi menSich. Aby se co
nejvice omezilo mozné ruseni zplsobené provozem pohonl s frekvencnimi ménici, budou pro napajeni
motor( fizenych frekvenénim méni¢em pouZity koncentrické nebo stinéné Cu kabely vedené v oddélenych
trasach. Pro ovladani, méfeni a signalizaci jsou pouzity kabely Cu vedené ve spoleénych trasach. Z rozvadéc
RMS budou prenaeny signaly a povely do rozvadési DT. Rozhrani pro SRTP a silnoproudy rozvod jsou
svorkovnice v rozvadécich RMS, pfipadné komunikace Modbus TCP/IP.

Od vSech pohonu bude vyvedena signalizace chodu a poruch, a od elektro uzavért signalizace stavu a
poruch pomoci bezpotencialovych svorek do RS. Dale budou pohony z RS téZ ovladany (podle pozadavki
strojné technologické Casti).

Kompenzace je zajisténa automatickym kompenzaCnim rozvadécem, ktery je pfipojen k rozvadéci RH.
Kompenzace pohonu s frekvenénim méni¢em neni potfebnd, protoZe frekvenéni méni¢e vykazuji navenek
ucinik prakticky rovny 1. Naopak, sohledem na vyskyt vy$Sich harmonickych slozek, je nutné pouzit
kompenzacni rozvadéce vhodné pro provoz se zafizenim s frekvencnimi ménici (tzv. hrazené — chranéné).

V rozvodech se jedna o silové, ovladaci a signalizacni kabely. Pro ovladani, méfeni a signalizaci jsou pouZity
kabely Cu. Je pouZito kabell uloZenych ve Zlabech nebo chranickach, upevnénych na stavebnich
konstrukcich. | kdyz jich Cast bude zruSena, je nutné postupovat sjejich likvidaci obezfetné, protoze
rekonstrukce bude provadéna postupné a za provozu €istirny odpadnich vod.

Soucasti motorového rozvodu budou i nové zasuvkové skiiné vybavené proudovymi chranici a zasuvkami 400
V,230V,50 Hz, 32Aa 16 A.

V ramci intenzifikace budou instalovany nové deblokaéni skFifiky pro mistni oviadani pohond.

3.8 Meéreni aregulace

Proces ¢isténi odpadnich vod je fizen pomoci programovatelnych jednotek na zéakladé Udaju z osazenych
Cidel pro méfeni neelektrickych veliCin. Informovanost obsluhy a moznost zmény nastaveni parametru fidiciho
systému bude zajistén pomoci poCitaCe a také prostfednictvim HMI panelli na dvefich rozvadécu DT. Vybrané
stavy procesu a stav €innosti stroju a zafizeni jsou dalkové prenaseny na centralni dispecink. Vzhledem ke
stavajicimu neperspektivni fidicimu systému sestavajiciho z PLC automatli ADAM - instalace r. 2004, bude
provedena jeho vyména za novy systém fizeni (viz samostatna kapitola).

3.9 Prenos dat na dispecink

V souCasné dobé je prenos feSen prostfednictvim radiomodemu CDA-70. Vzhledem k planovanému navyseni
poctu vstupl a vystupd fidiciho systému a také na zakladé pozadavku provozovatele, bude nové instalovan
pro pfenos dat GSM/LTE router.

3.10 Elektronické zabezpeéeni objektu

Stavajici elektronické zabezpegeni jednotlivych objektt COV sestava z pohybovych idel, které jsou napojené
do lokalni vyhodnocovaci jednotky, ktera je umisténé v rozvadécich. Vzhledem ke stafi zafizeni se po dohodé
s provozovatelem provede kompletni demontdz a montaz nového zabezpeCovaciho systému sestavajici
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z hlavni ustfedny, ktera bude umisténa v provozni budoveé, kédovaci klavesnice, pohybovych Cidel s detekci
rozbiti skla, magnetickych kontakti a venkovni sirény. Signal z EZS bude zapojen do fidiciho systému COV.
Ustfedna bude zalohovana akumulatorem 7Ah, ktery je umistén ve skfifice Ustfedny. Akumulator je v
hermetickém provedeni nevyZaduijici udrzbu po dobu min. 3 let a je trvale dobijen. Systém miZze byt nasledné
doplnén i o hlidani perimetru COV, a to venkovnimi senzory, napF. infrazavorami (neni pfedmétem této PD).

3.11 Venkovni osvétleni

Stavajici venkovni osvétleni arealu COV bude véetng kabelaze demontovano a v ramci Intenzifikace se osadi
osvétleni nové. Nové osvétleni sestava ze sadbovych stoZarl s vyloZznikem a LED svételnym zdrojem. Nad
vchody u jednotlivych objektl poté budou zrevidovany stavajici svitidla a vyménéna za nova LED. Venkovni
osvétleni (lampy) budou spinany na zakladé soumrakového spinace, astronomickych hodin, pfipadné je bude
mozné ovladat ru¢né z rozvadée RMS. U kazdé lampy bude vyvedeno uzemnéni v podobé FeZn dratu o
prufezu 10 mm. Zemni a vykopové prace jsou feSeny v ramci stavby véetné zakladového betonu.

3.12 Vjezdova brana

Stavajici vjezdova brana bude nahrazena novou s elektromotory a dalkovym ovladanim. Pro pohon brany
bude nutné poloZit novy napajeci kabel ze stavajici provozni budovy (rozvadé¢ RMS2).

3.13 Kabelové trasy a propoje

Hlavni kabelové trasy mezi rozvadéci budou v ramci intenzifikace kompletné vyménény. V ramci této vymény
budou vyhotoveny nové kabelové trasy, opatfené kabelovymi Sachtami. Do Sachet budou zaustény chranicky
Kopoflex min. prafezu 110 mm. Zmiflované kabelové trasy a jejich vyCet je uveden nize a koresponduje
s dispozi¢nim vykresem, ktery je soucasti této PD.

8.1 PFesun pojistkové skfiné k trafostanici KT1

8.2 Kabelova trasa KT2 k hlavnimu rozvadéc¢i RMS1(rozvodna vedle dmycharny)

8.3  Kabelova trasa KT3 od odboceni k RMS1 do provozni budovy RMS2

8.4 Kabelova trasa KT4 z RMS2 k lapaku Stéku a HP

8.5 Kabelova trasa KT5 z RMS2 k DZ a MZ

8.6 Kabelova trasa KT6 z RMS2.1 k piskové lince

8.7 Kabelova trasa KT7 z RMS2.2 k usazovaci nadrzi

8.8 Kabelové trasa KT8 z RMS2 k RMS2.5 ke skladu

8.9  Kabelova trasa KT9 z RMS2 k RMS2.6 k plynojemu

8.10  Kabelova trasa KT10 z RMS2 k RMS2.4 a RMS2.3 ke kotelné a vyhnivacim nadrzim
8.11  Kabelova trasa KT11 z RMS2 k RMS2.2 budova zahusténi pfebyte¢ného kalu

8.12  Kabelova trasa KT12 z RMS1 k RM1.1 budova odvodnéni kalu +homogenizacni nadrz
8.13  Kabelova trasa KT13 z RMS1 k RM1.2 uskladriovaci nadrz+RM1.4 Pasterizace

8.14  Kabelova trasa KT14 z RMS1 k aktivacni nadrzi AN1 a AN2

8.15  Kabelova trasa KT15 z RMS1 k RM1.3 Cerpaci stanice kalu

8.16  Kabelova trasa KT16 z RM1.3 k dosazovaci nadrzi DN3

8.17  Kabelova trasa KT17 pojistkové skfiné do provozni budovy RMS3

8.18  Kabelova trasa KT18 z RMS3 k povodiové Cerpaci stanici

8.19  Kabelova trasa KT19 rozvod kabelu k venkovnimu osvétleni a vstupni brané
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8.20  Kabelova trasa KT20 od plynojemu k fléfe

instalace a obsyp neni feSen v ramci tohoto provozniho souboru. Kabelové Sachty budou spole¢né jak pro
silové kabely, tak pro sdélovaci kabely. Optické kabely budou vedeny v HDPE trubce mimo tyto Sachty pfimo
mezi jednotlivymi rozvadéci.

3.14 Uzemnéni a pospojeni

Nové uzemnéni (AN3+4, DN3, vychlazovaci nadrz, dmycharna, vyhnivaci nadrz)

Nové uzemnéni bude realizovano jako spole¢né pro elektrotechnologickou i elektro-stavebni ¢ast véetné
hromosvodu. Jelikoz se jedna o rekonstrukci stavajici COV, vyuzZije se i stavajici uzemnéni, které je zde
realizovano a nové k nému bude pfipojeno. Hlavni ochranna pfipojnice vnitfniho uzemnéni bude provedena z
pozinkovaného pasku FeZn 120 mm2. Uzemfiovaci soustava je navrzena dle CSN 33 2000-5-54 ed.3. Hlavni
ochranna pfipojnice je napojena pfes zkuSebni svorku (kterd tvofi rozpojitelné a méfici misto) na vnéjsi
uzemnéni objektu. VeSkeré vodivé konstrukce budou pospojeny vodi¢em barvy zeleno Zluté v odpovidajicim
prufezu a napojeny na HOP/MET.

VnéjSi uzemnéni je tvofeno zemnicim paskem FeZn 30x4 mm, ktery je veden spole¢né s napajecimi kabely
nebo je vyuzito kovovych Zlabl a lavek. S novymi kabely bude mezi objekty polozen i novy zemnici pasek,
ktery se navzajem propoji s ostatnimi uzemnénimi a tim se zlepsi stavajici uzemnovaci sit.

Tato sit' slouZi pro provozni a ochranné uzemnéni v arealu. Pfivody od zemni¢l, jakoZ i vSechna spojovaci
mista uzemnéni musi byt chranéna proti korozi ve smyslu citované normy. Odpor uzemnéni nema presahnout
hodnotu 2 ohm.

Zemnici pasek je véetné zemnich praci a jeho uloZeni je soucasti stavby. Tato ¢ast PD feSi pouze napojeni na
tento pasek a provedeni méreni impedance a vychozi revizi elektro.

Stavajici uzemnéni
Bude provedena kompletni revize stavajiciho uzemnéni a pospojeni. V pfipadé naméfeni neuspokojivé
hodnoty odporu uzemrovaci soustavy, bude uzemnéni doplnéno, ¢i vyménéno. Bude se rovnéZ vychazet
z periodickych revizi, které budou pfedlozeny provozovatelem. Doplnéni stavajiciho uzemnéni neni
predmétem této PD.

3.15 Hromosvod

Bude provedena kompletni revize stavajici hromosvodové soustavy na vdech objektech vramci COV,
pfedevSim potom na vyhnivaci nadrZzi. Vodivé pospojeny budou Zebfiky a vSechny kovové pochozi
konstrukce.

Nova dmychérna bude opatfena novym hromosvodem. Vzhledem k charakteru objektu dle CSN62305-3 ed.2
je objekt zafazen do tfidy LPS 3. Pro ochranu objektu pfed Uderem blesku je pouzita hiebenova jimaci
soustava doplnéna jimacimi tyemi o délce 0,5 m. Jimaci vedeni je provedeno z dratu AIMgSi 8 upevnéného
na typovych podpérach. Spoje na stfeSe jsou provedeny pomoci typovych svorek. Navrh jimaci soustavy bude
ovéfen metodou valici se koule o poloméru 45 m, vzdalenost mezi svody max. 15 m. Objekt bude opatien
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dvéma svody. Svody jsou vybaveny zkuSebnimi svorkami a Stitky s Cislem svodu, svody jsou dale opatfeny
ochrannymi uhelniky do vySky min. 170 cm nad terén a spojeny s uzemnénim objektu.

Nova vyhnivaci nadrz bude rovnéZz vybavena novym hromosvodem sestavajici zizolovanych tyCi a
oddaleného hromosvodu, a to dle stanovenych Ex zdn. Na stavajici vyhnivaci nadrzi bude stavajici
hromosvod demontovan a nahrazen identickym jako na nové nadrzi €. 2.

Novy hromosvod bude i u plynojemu, viz. samostatny vykres a popis. Defacto pujde o stejny princip
izolovaného (oddaleného) hromosvodu jako v pfipadé vyhnivaci nadrze.

Z davodu rekonstrukce stfechy na objektu kotelny a strojovny (véetné schodisté na VN) bude vyhotoven novy
hromosvod sestavajici z jimaci soustavy a pomocnych jimacl. Tato jimaci soustava bude pfipojena na
stavajici uzemnéni objektu.

Stavajici hromosvody na provoznim domku a skladu budou zrevidovany, pfipadné nahrazeny hromosvody
novymi.

V pfipadé budovy odvodnéni kalu se stavajici jimaci soustava demontuje véetné svodd a nahradi novou,
dopinén hromosvod bude i na pfistavbé objektu. Budou zde celkem 4 svody, hfebenova jimaci soustava
opatfena tfemi jimaci viz. D.2.2.1.2.13.

Realizacni firma elektro zpracuje s dodavatelem ¢asti plynového hospodarstvi detailni situaci se zakreslenim
Ex z6n a detailni vykres hromosvodové soustavy na objektech s nebezpecim vybuchu. Vykres bude prfedloZen
investorovy a zainteresovanym osobém ke schvaleni. Dale bude vypracovano Fizeni rizika dle platné CSN.
Cely tento hromosvod poté bude podiéhat mistnimu $etfeni TICR, ktery vyda souhlasné stanovisko k navrhu a
k provedeni montaze.

3.16 Pospojeni

Ochranné pospojeni v8ech noveé instalovanych vodivych ¢asti uvnitf objektu a vné objektu bude provedeno dle
CSN 332 000-4-41 ed.3 a CSN 332 000-5-54 ed.3. Ochranné pospojeni bude pfipojeno na zakladovy zemnié.
V  prostorach zvlast nebezpeCnych, musi byt provedeno dopliujici pospojovani  vodiCem
HO7V-K 4mm? barvy zelena-Zluta.

3.17 Popis ovladani a signalizace

Pro fizeni chodu spotfebicl bude prednostné pouzito fidiciho systému. V pfipadé potfeby nebo sefizovani a
oprav bude mozné provoz vétsiny spotiebiCl pfepnout na mistni ruéni ovladani s tim, ze pohon s frekvenénim
méni¢em bude mozné omezené fidit z ovladaciho panelu bud pfimo na FM, nebo na dvefich rozvadéce.
Cesle maji vlastni rozvadéé s ovladacimi prvky na dvefich, stejné tak pracka pisku, separace, odvodnéni
apod.
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Pro ovladani, méfeni a signalizaci budou pouzity kabely Cu vedené ve spolecnych trasach. Z rozvadéci RM
budou pfenaseny signaly a povely do rozvadégi DT v rozvodnach. Rozhrani pro SRTP a silnoproudy rozvod
budou svorkovnice v rozvadégich RM, pfipadné MS. Nékteré pfistroje a signaly budou do SRTP napojeny
pfimo.

Pohony s frekvencnimi méni¢i maji pfevazné ovladani a signalizaci pfimo na rozvadéci. Je to z divodu
sloZitosti zapojeni a omezeni moznosti ruseni. Nékteré vzdalené (mensi pfikony) maji i mistni skfiné.

Déalkové (automatické) ovladani a fizeni bude napojeno z fidiciho rozvadéce DT dodavaného v ramci fidiciho
systému. Pfijem povell a zpétna signalizace bude provedena pfevazné beznapétovymi kontakty pomocnych
relé nebo pomoci komunikace. Potfebné propojovaci kabely jsou soucasti RS a SRTP. Typické prenasené
signalizace jsou pro motory pfepnuti na dalkové, chod s frekvenénim méni¢em, chod, souborna porucha (tep.
relé, teplotni Cidlo v motoru, vznik vihkosti apod.). Pro uzavéry jsou to hodnoty pfepnuti na dalkové, otevieno,
zaveno, porucha uzavéru. Pokud bude od nékterych servopohoni pozadovan prenos okamzité polohy do RS,
budou tyto Udaje vedeny pfimo z vysilade polohy servopohonu do RS, mimo rozvadége RMS.

3.18 Stavebni a zemni prace

Zemni prace nejsou zahrnuty vtéto casti projektu. Pro napajeci kabely k jednotlivym technologickym
rozvadécim RMS je potieba zfidit vykopy, idealné v soubéhu s potrubim za dodrzeni vzdalenosti die CSN EN
73 6005. Vykop je nutné dale zfidit pro kabely k jednotlivym elektrickym zafizenim, ktera jsou napéajena
z jednotlivych rozvadéci RMS a vedou mimo budovy. Tyto kabely budou uloZeny pfevazné v zemi, ve
vykopech. Vykopy budou vedeny v zatravnénych plochach v prostém vykopu v piskovém lozi a zakryté
deskami, pfipadné vystraznou folii. V mistech uloZeni pod zpevnénou plochou budou kabely uloZeny
v chranickach.

Patefni trasy budou kompletné ulozeny v chrani¢kach a v misté zlomu, i kfizeni bude kabelovy box (Sachta).

3.19 Demontaze

Soucasti praci budou i demontaze stavajicich nepotfebnych rozvadécu a s tim souvisejicich rozvodi. To
znamena zejména kabell, ovladacich a deblokacnich skfini, kabelovych tras, podpér, krytd apod. Nékteré
demolice je nutné ponechat nakonec rekonstrukce, protoze urcité objekty budou vyuzivany pro doCasny
provoz COV v dobé jeji prestavby.

3.20 Provizorni zapojeni

ProtoZze po celou dobu rekonstrukce je nutné zachovat v omezeném rozsahu provoz Cerpaci stanice, a
protoze rekonstrukce zasahne i rozvodnu s hlavnim rozvadééem RMS1, je nutné nékteré spotfebice
provozovat nouzovym zplsobem. Rekonstrukce se musi realizovat postupné a spotiebice, které nebude
mozné nechat napojené z plvodnich vyvod( prfepojit do¢asné na jiné vyvody. Tyto vyvody budou provedeny
s minimalnim komfortem a pouze s nejnutnéj§i vybavou. Nova pole rozvadééi budou davana do provozu
postupné a nepotiebna pole starych rozvadécu budou naopak postupné z provozu vyfazovana tak, jak to
umozni postup rekonstrukce v soucinnosti s ostatnimi profesemi. VSechna provizorni zafizeni budou
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s postupujici rekonstrukci a uvadénim novych zafizeni do provozu postupné zruSena a navracena cela nebo
jejich soucasti pivodnimu urceni.

4,  Vseobecné pozadavky MaR, pfenos na dispecink

Mezi zakladni pozadavky na dodavku uvedenych &asti nového Fidiciho systému COV patfi zejména dodrzeni
standardi poZadovanych investorem a provozovatelem. Tyto standardy jsou dostupné na internetovych
strankach provozovatele, pfipadné budou investorem poskytnuty na vyzadani. Podrobnéji jsou pozZadavky na
vlastnosti dodavanych Casti uvedeny nize.

Dodavky, které nejsou ve standardech uvedeny, budou realizovany dle nize uvedenych poZadavkd, a budou
schvaleny investorem.

41 Opticka datova sit’

Opticka datova sit Ethernet bude mit kruhovou topologii a bude tvofena 8-mi viaknovymi kabely SM 9/125um.
Kabely budou vedeny v zemi, v novych kabelovych trasach (chrani¢ky HDPE). Chranicky budou zakon&eny
v plastovém rozvadééi u stény, nebo zavedeny do pFislusného objektu COV. Pipravené trasy budou v rami
budovani optické sité dopinény uvniti objektd elektroinstalaénimi trubkami a pfivedeny do mista instalace
optického boxu. Tam kde to bude zapotfebi, budou provedeny prirazy sténou objektu. Veskeré prostupy do
budov a uvniti budov budou po instalaci vhodnym zpisobem utésnény.

Optické kabely budou vedeny v pevnych a ohebnych elektroinstalacnich trubkach stfedni pevnosti, a to v celé
délce. Takto budou kabely chranény proti mechanickému poskozeni pfi instalacnich a udrzbovych €innostech,
poslouzi zaroven jako ochrana proti hlodavcim. K vedeni kabell uvniti objektd bude vyuZito novych
kabelovych tras oddélenych od silového a jiného vedeni.

V optickém boxu bude provedeno navareni vSech vidken se zakon¢enim na konektorech SC nebo LC.
S ohledem na prostedi v jednotlivych objektech COV budou pouzity boxy uréené pro venkovni pouZiti.
V objektech, kde neni osazen zadny PLC automat Ci jiné zafizeni pfistupujici do sité, bude vybaveny opticky
box vyuZit pouze pro uloZeni rezervy kabelu nutné k pfipadnému preruSeni a navareni viaken.

Zakladni pozadované vlastnosti prvki opticke sité:

Kabely

e PIné dielektrické kabely s 8-mi jednovidovymi (single mode) optickymi viakny 9/125um

e Kabel musi byt vybaven vodotésnym kabelovym plastém, tj. pro venkovni pouZiti a odolny UV
e Preferovano je ,suché” provedeni kabelové duse

e Pevnost v tahu 500N/10cm a vysSi pro moznost zataZeni do kabelovych trubek apod.

¢ Instalacni teplota 5°C az 40°C, pracovni teplota -20°C az 60°C

Boxy
Opticky nasténny box bude slouzit k ukonéeni optickych kabell ve venkovnich i vnitfnich instalaci. Povrch
optického nasténného boxu je UV odolny. Je mozno jej upevnit za pomoci montazni sady pfimo na zed.
Opticky box umoZiuje ukonCit az 16 vidken v kombinaci adaptéri 16xSC simplex nebo 16xLC duplex.
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Obsahuje 2x vstup pro optické kabely s gumovou krytkou v provedeni mid-span tzn., Ze je mozné ukoncit i
prubézné instalovany kabel bez nutnosti pferuseni vSech viaken v kabelovém svazku. Vystup disponuje 16-ti
otvory pro patch kabely, které jsou opatfeny gumou krytkou. Box je uzamykatelny, kryti IP65, provozni teplota:
-25°Caz 70°C.

Switche

Soucasti optické sité budou i aktivni prvky sité. Jedna se o pIné fiditelné primyslové switche pro kruhovou
topologii s 2x COMBO port (SFP/RJ45), 4(8)x Fast Ethernet, pfepétové ochrany FE portl 1000A, 2 vstupy
napajeni, podpora kruhové topologie LAN-RING.v1 a .v2, podpora VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP,
RSTP, RSTP-M, pracovni teplota od — 40°C do +70°C, instalace na rovny podklad / na listu DIN35, napéjeni
24VDC. Elektrické obvody switchl jsou galvanicky oddélené od krytu. Switche budou osazeny kompatibilnimi
gigabitovymi SFP (mini-GBIC) optickymi transceivery 1000BASE-LX s vinovou délkou 1310nm LC duplex,
provoz do vzdalenosti 10 km. Management switchil musi byt dostupny pfes webové rozhrani nebo uzivatelsky
dostupnou aplikaci (volné ke staZeni u vyrobce nebo dodanou se zafizenim).

4.2 Lokalni dispecerské pracovisté

Nové lokalni dispecerské pracovisté SCADA COV bude osazeno v mistnosti stavajiciho velinu. Jedna se o
novy hardware s pfislusnym softwarovym vybavenim dle pozadavk( (viz. dale). Po dobu vymény RS COV
bude novy SCADA server béZet paralelné se stavajicim systémem. Nova PLC budou postupné pfipojovana na
novy SCADA server. Soucasti instalace nového SCADA serveru bude rovnéz zalozni zdroj UPS 1500 VA.

4.3 Rozsireni centralniho dispecerského pracovisté provozovatele

Na centralnim dispeCerském pracovisti provozovatele (VaS Brno-venkov) je nainstalovan SCADA SW
Retos.net, proto i lok&lni SW SCADA musi byt kompatibilni s centrélnim dispeCerskym pracovistém. Na
centralnim dispecerském pracovisti bude instalace provedena odbornou firmou, ktera ma pfislusna prava a
opravnéni toto zafizeni spravovat (viz standardy VaS). Vidy po vyzkouSeni aplikaéniho software pro
jednotlivou &ast COV na lokalnim SCADA serveru bude tento aplikaéni software implementovan i do SCADA
na centralnim dispecinku.

4.4 SCADA software

Jako vizualizaéni software SCADA bude pouzit modulérni systém pro velikost aplikace do 5 tisic datovych
bodu, umozriujici komunikaci s dodanymi PLC automaty pomoci standardnich komunikacnich protokold,
komunikaci s centralnim dispe€inkem provozovatele s vyuZitim dalkového pfenosu nebo LAN a pfipojeni
klientskych pracovist. Zakladni poZadované vlastnosti SCADA systému jsou nasledujici:

e  Sbhér dat z telemetrie a podfizenych fidicich systému
e Ukladani naméfenych dat do databazovych tabulek: standardni SQL servery Access, dBase, MSSQL,
MySQL, MySQL, Oracle, atd.
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o  (Graficke zobrazeni fizené technologie:
- Vlastni editor aplikace s hierarchickym stromem objekt(.
- Grafické objekty - elementarni a komplexni velmi obecné konfigurovatelné prvky
- Automaticka konverze obrazt do HTML a XML formatu.

e  Zobrazeni vSech sledovanych parametr(i - "zivé" zobrazovani dat formou grafickych schémat

e  Vedeni deniku alarmovych hlaseni a provoznich udalosti:
- Eviduje alarmové stavy v definovanych alarmnich skupinach
- Archivuje stavy
- Nabizi komfortni prohlizeni aktualnich alarma s filtracemi, kvitovanim, zvukovym doprovodem
- Umozriuje prohlizeni historii alarma.

e Soucasti SCADA je vykonny systém trendu. Nasledné tyto hodnoty umoziuje zobrazovat graficky
nebo tabulkové jako Casové prubéhy téchto proménnych nebo je ziskavat pro dalsi analyzu.

e  Komunikacni schopnosti SCADA:
- Vlastni, vysoce parametrizovatelné komunikacni ovladaCe pro PLC automaty: Siemens Simatic,
SAIA, Mitsubishi, Allen-Bradley DF1, ad... Komunikaéni protokol Modbus, M-BUS, IEC60870-5, a
dalsi. K dispozici jsou pfenosy v radiovych sitich a sitich GSM.
- Pfes zabudovana standardni rozhrani je mozné napojeni na komunikacni servery jinych firem,
napfiklad: Simatic, Landis&Gyr, Honeywell a dalsi.
- Pro tvorbu decentralizovanych aplikaci v sitich Internet a Intranet jsou k dispozici komunikacni
rozhrani s protokoly TCP/IP, HTTP, XML, ...

e Bezpecnost aplikaci:
- Systém pfihlaSovani uzivateld: Nazev, Heslo, opravnéni, pfistupy lokalni i sitové
- Moznost vyblokovani vSech kritickych klaves v OS Windows
- Kontrola béhu aplikace: softwarovy WatchDog
- Ochrana pred zapInénim disku: cyklicka struktura trendu, alarmd a event
- Heslovani projektu ve vyvojovém prostiedi - ochrana uZzivatelského "knowhow"

e SCADA systém zahrnuje integrovany Webserver a umoziuje tak vzdalené prohlizeni a ovladani
aplikaci.

4.5 PLC automaty

Do rozvadést DT na COV budou osazeny nové modulami PLC automaty doplnéné dle potfeby o vzdalené
moduly vstupu a vystupu. Skladba PLC automatt bude odpovidat tabulce signalG s rezervou min 20 %. Do
vSech rozvadécu DT bude osazen v ramci unifikace stejny typ PLC automatu, rovnéz moduly vzdalenych I/0
budou vzdy stejného typu a vyrobce.
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Zakladni poZadavky na PLC automaty:

e RozSifitelny PAC systém

e Kapacita I/O: 770 diskrétnich I/O, 70 analogovych I/O, 17 specifickych kanalli
e  Kapacita paméti programu: 70k instrukci integrovana, SD karta do 16GB

e  Zalohovani aplikace v dodavané pamétové karté SD

e Rychlost 7 kinst/ms ,multitasking* systém s garantovanou dobou odezvy

e 2xrozhrani Ethernet 10/100base-T, standardni protokoly, konfigurovatelny webovy server
e  1Ixsériové rozhrani RS485

e  USB port pro programovani a pfipojeni HMI

e  Diskrétni vstupy 24 VDC, pozitivni logika

o Diskrétni vystupy tranzistor, pozitivni logika max.30V/0,5A

o  Napédjeni systému: 24 VDC, zélohované

e  Provozni teplota okoli 0...60°C

Zakladni pozadavky na vzdalené I/O:

e Distribuovany systém umoziuje zapojeni celkem 32 moduld v jednom systému (clusteru), bud v
samostatném nddu, nebo rozdélené mezi nékolik subsystému

e  Komunikacni sitova jednotka 2x rozhrani Ethernet 10/100base-T

e  Diskrétni vstupy 24VDC, pozitivni logika

e  Diskrétni vystupy tranzistor, pozitivni logika max.30V/0,5A

e  Analogové vstupy / vystupy 0-20mA (4-20mA), 0-10V, 12bit

o  Napajeni systému: 24VDC, zalohované

e  Provozni teplota okoli -25...70°C bez snizeni zatiZeni

e  (Galvanické oddéleni sbérnice a vstupy/vystupy: 1500VDC

Zakladni poZadavky na aplika¢ni software PLC:
Aplikaéni softwarové vybaveni PLC bude obsahovat veSkeré algoritmy potfebné pro fizeni pfipojené
technologie COV. Tyto algoritmy budou sestaveny na zéakladé stavajiciho provozniho fadu na zakladé
pozadavk( technologa u novych zafizeni a na zakladé zkusenosti a pozadavki provozovatele COV. Piehled
signald je uveden v pfiloze této dokumentace. V ramci realizace budou vSechny datové body zmapovany a
pfezkouseny na softwarové i hardwarové Grovni. Ridicim systémem budou ovladany viechny pohony, jejichz
ovladani je pfipojeno na digitélni vystupy procesnich stanic. PLC bude provadét kontrolu spinéni kazdého
vydaného povelu, nespinéni povelu bude signalizovano jako porucha a zapsano do poruchového protokolu.
Déle bude PLC kontrolovat spravnost méfeni analogovych vstupl. Signal mimo rozsah 4-20mA bude
signalizovan jako porucha, méfena veli¢ina bude oznacena jako neplatna a vSechny automatické regulace
zavislé na této veli¢iné budou oSetfeny zplisobem bezpecnym pro technologii (vypnuti Cerpadel, provoz
dmychadel podle posledni platné hodnoty apod.). Pokud jsou na vytlaku Cerpadel instalovany indukéni
prutokoméry, bude chod Cerpadel kontrolovan minimalni hodnotou pritoku. Zapnuti a chod ¢erpadel budou
obecné mozné pfi spinénych blokovacich podminkach: napf. uzavér na sani otevien a neni minimalni hladina
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v saci jimce (nadrzi) a neni maximalni hladina v jimce (nadrzi) na vytlaku. Meze analogovych méfeni, pouZzité
jako blokovaci podminky, budou nastavitelné jako parametry z operatorské stanice, resp. z operatorskych
panell procesnich stanic v souladu s pfistupovymi pravy.

Pro Ucely dalkového vycitani z centralniho dispeCerského pracovisté bude v PLC vytvoren datovy prostor, kam
budou archivovany hodnoty vybranych vstupu, vystupd a softwarovych proménnych. Tyto hodnoty budou
opatfeny ¢asovou znackou. Doba archivace a ¢etnost budou u vybranych hodnot nastavitelné.

Zakladni poZadavky na operatorské panely HMI:

o  Dotykovy displej min. 10 65k barev, 800x600px

o 96 MB flash pamét, 512k RAM

e  Slot pro SD kartu do 32 GB

e 1xRS232, 1xRS485, 2x rozhrani Ethernet 10/100base-T
o Napajeni systému: 24VDC 17 W, zalohované

e  Provozni teplota okoli 0...60 °C

e  Stupen kryti IP66 z Celni strany

Zakladni pozadavky na aplikaéni software HMI:
Vizualni zpracovani obrazovek a vyznam ovladacich prvkii musi odpovidat obrazovkam ve SCADA softwaru.
Vzhledem k omezené ploSe a rozliSeni operatorskych panell bude zobrazena technologie logicky rozdélena
na vice obrazovek. Software operatorskych paneli bude umoZiovat archivaci a zobrazeni trendu vybranych
veli¢éin a softwarovych hodnot. Jednotlivé uZivatelské Urovné pfistupu do operatorského panelu budou
chranény heslem proti neopravnéné manipulaci.

4.6 Komunikace, komunikaéni protokoly a zafizeni

Komunikace mezi PLC a lokalnim dispecerskym pracovistém:
Komunikace mezi jednotlivymi PLC automaty a lokalnim SCADA dispeCerskym pracovistém bude probihat po
optické siti ethernet nékterym ze standardnich otevienych protokolt kompatibilnich s PLC i SCADA. Mezi PLC
a HMI, pfipadné mezi PLC a vzdalenymi 1/O je pfipustné vyuziti specifickych protokoll danych vyrobcem
zafizeni.

Komunikace mezi PLC a centralnim dispecerskym pracovistém:

Komunikace mezi PLC automaty a centralnim dispecerskym pracovistém SCADA bude feSeno pfipojenim LTE
modemu do sité Ethemet. Na strané centralniho dispeCerského pracovi$té bude pfipojeni navazovat na
stavajici infrastrukturu provozovatele. Komunikace bude probihat pfimo, bez Uc€asti lokalniho dispecerského
pracovisté SCADA. Aby byla komunikace efektivni, bude probihat vzdy jednou za dany ¢as a bude se
pfenaset obsah mezipaméti vytvofené v PLC automatu kam budou archivovany hodnoty vybranych vstupd,
vystupl a softwarovych proménnych. Doba archivace a jeji ¢etnost budou u vybranych hodnot nastavitelné.
Pfenos bude probihat standardnim komunika¢nim protokolem podporovanym v PLC i SCADA.
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Pozadavky na pouZity LTE router:
e Moznost osadit dvé rizné SIM karty od dvou rlznych operatord, které router automaticky prepina
podle pfedem nastavenych podminek (Failoverfunction)
e 3x LAN 10/100Mbps Ethernet porty. UmoZiuje pfimé pfipojeni az tfi riznych LAN zafizeni. Rychlost je
100 megabitl za sekundu.
e 1x WAN 10/100Mbps Ethernet port. WAN port slouzi k pfimému pfipojeni ke zdroji internetu. Rychlost
je 100 megabitli za sekundu.
e |EEE 802.11b/g/n WiFi standardy. WiFi: 802.11b - 11 Mbps standard, 2.4 GHz signalizace; 802.11g 54
Mbps standard, 2.4 GHz signalizace; 802.11n - 100+ Mbps standard pro 802.11g.
e Moznost pfipojeni externich antén pro zajisténi optimalniho signalu
e Vstupni napajeci napéti: 9-30 VDC
e Pracovni teplota: -40°C az 75°C
e Primyslové provedeni, moznost osazeni na liStu DIN35

Stejny LTE router bude pouZit i pro pfipojeni servisni organizace / zhotovitele do sité COV a tim zajisténi
pfistupu do PLC automat( a SCADA pracovist za U¢elem konfigurace, ladéni ¢i oprav.

Komunikace vzdalené spravy RS COV
Pro rychlé a efektivni FeSeni zavad, zmén konfigurace a dal$ich pozadavkd, bude v ramci vymény RS zfizena
vzdalena sprava dodanych ¢asti. Vzdaleny pfistup musi umoznit:

e Nahravani aplikaci a zménu konfigurace PLC automatu

o Nahravani aplikaci a zménu konfigurace HMI

e Pfistup ke konfiguraci aktivnich prvk( datové sité a komunikaénich zafizeni
o Pristup k lokalnimu SCADA serveru a klientskym stanicim

o Pristup ke SCADA serveru centralniho dispeéerského pracovisté

Vzdéleny pfistup bude realizovan pomoci LTE routeru, jehoz zakladni vlastnosti jsou uvedeny vySe. Router
bude ve spravé provozovatele COV, servisni organizace nebude mit z divodu zabezpeéeni pfistup k jeho
konfiguraci. SIM kartu a jeji provoz zajisti dodavatel RS. Zplisob pfipojeni, nastaveni a zabezpedeni vzdalené
spravy jednotlivych ¢asti systému bude odsouhlaseno a realizovano ve spolupréci s provozovatelem.
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5.  Tridéni vnéjsich vlivl, podklady, kryti, zavazna ustanoveni

Prostfedi a vnéjSi vlivy jsou stanoveny protokolem o uréeni vnéjSich vlivi na elektricka zafizeni, jez je pfilohou
této technické zpravy.

5.1 Zavazna ustanoveni

Pii realizaci stavby se bude postupovat podle platnych CSN (EN) norem a legislativnich predpisti, zejména:
Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/1978 Sb. o odborné zplisobilosti v elektrotechnice ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982
Sb.

Viyhlaska €. 73/2010 Sb., kterou se ur€uji vyhrazend elektricka zafizeni jejich zafazeni do tfid a skupin a blizsi
podminky jejich bezpec€nosti

Zakon o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace technickych zafizeni €. 159/92 Sb.

CSN 330010 ed.2
CSN EN 60038
CSN 330165 ed.2

CSN EN 33 61140 ed.3

CSN 33 2130 ed3.
CSN 33 2180

CSN 332190

CSN 33 3060

CSN 33 2000-1 ed.2

CSN 33 2000-5-51 ed.3

CSN 33 2000-4-41 ed.3
CSN 33 2000-4-43

CSN 33 2000-4-46 ed.2
CSN 33 2000-4-473

CSN 33 2000-5-52 ed.2
CSN 33 2000-5-54 ed.3
CSN 33 2000-5-551 ed.2

CSN EN 62305-1 ed.2
CSN EN 50110-1 ed.3
CSN EN 50110-2 ed.2

Elektricka zafizeni - rozdéleni a pojmy

Jmenovita napéti CENELEC

Znacdeni vodicu barvami nebo Cislicemi - provadéci
ustanoveni

Ochrana pfed Urazem el. proudem - spole¢na hlediska pro
instalaci a zafizeni

Vnitini elektrické rozvody

Pfipojovani elektrickych pfistroji a spotfebicu

Pfipojovani elektrickych stroji a pohont s elektromotory
Ochrana elektrickych zafizeni proti pfepétim

Elektricka instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni
hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
Elektricka instalace budov: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - VSeobecné predpisy

Elektricka zafizeni 4-41 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
Elektricka zafizeni 4-43 Bezpec¢nost-Ochrana proti
nadproudim

Elektricka zafizeni 4-46 Bezpecnost - Odpojovani a spinani
Elektricka zafizeni 4-47-473 Opatfeni k ochrané proti
nadproudum

Elektricka zafizeni 5-52 Vybér soustav a stavba vedeni
Elektricka zafizeni 5-54 Uzemnéni a ochranné vodice
Elektricka zafizeni 5-55-551 Nizkonapétova zdrojova
zafizeni

Ochrana pfed bleskem

Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich — Cast 2: Narodni
dodatky
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CSN 38 1754 Dimenzovani elektrického zafizeni podle ucinku zkratovych
proudu

CSN EN 60 529 33 0330 Stupné ochrany krytem

CSN EN 73 6005 Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni

5.2 Komplexni vyzkouseni

V pfipravé ke komplexnimu vyzkou$eni musi byt provedeno individualni vyzkouSeni vSech stroju a zafizeni,
coz je souhrn pfedepsanych a mezi zhotovitelem a odbératelem dohodnutych zkouSek, kterymi zhotovitel
prokaze kvalitni provedeni montaznich praci. Komplexni vyzkou$eni je souhrn dohodnutych zkouSek, kterymi
na zakladé podminek dohodnutych smluvné mezi zhotovitelem a odbératelem, zhotovitel prokaze, ze dilo je
dokoncené a pfipravené k provozu.

Uspésnym provedenim komplexni zkousky bude dilo pfedano provozovateli do provozu. Pied uvedenim do
provozu musi dodavatel montaznich praci provést vychozi revizi dle CSN a provozovateli predat vychozi
revizni zpravu. Pfipojeni, opravy a jakékoliv zasahy do el. zafizeni smi provadét jen osoby s pfedepsanou
kvalifikaci dle CSN EN 50110-1 ed. 2 a vyhlasky 50/78 Sb.
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6.  Protokol o urceni vnéjsich vliva ¢. 09/2021

Vlypracovany odbornou komisi spol. DUIS s.r.o.

Slozeni komise:

Nazev objektu:

Pouzité podklady:

pfedseda: Ing. Igor Havlu, HIP
¢lenové: Radek Horak, RT VaS BV

Ing. David Pacinek, CKAIT 0701686

Intenzifikace COV Ti§nov-Bfezina

Projektova dokumentace strojni casti
Projektova dokumentace stavebni ¢asti

Dispozice objektu
Mistni Setfeni
Stavajici PUV

Clenéni objektu COV dle stavebnich objekti:

SO

SO 01
DSO 01.1
DSO 01.2
DSO 01.3
DSO 01.4
DSO 01.5
DSO 01.6
DSO 01.7
DSO 01.8
DSO 01.9
SO 02
DSO 02.1
DSO 02.2
DSO 02.3
DSO 02.4
DSO 02.5
DSO 02.6
DSO 02.7
DSO 02.8

STAVEBNi OBJEKTY
Mechanicka ¢ast COV

Lapak Stérku a hrubé Cesle
Odleh¢ovaci komora

Lapéak pisku a separator pisku

Jemné Cesle

Mérny Zlab na pfitoku

Vstupni ¢erpaci stanice

Usazovaci nadrz

Destova zdrz

Piskova linka

Biologicka ¢ast COV

Rozdélovaci objekty

Anoxicky selektor s regeneracni nadrzi
Aktivaéni nadrze stavaijici 1,2
Aktivacni nadrze nové 3,4

Dosazovaci nadrze stavajici DN1, DN2
Dosazovaci nadrz nova DN3

Dmychérna stavajici

Mérny Zlab s povodriovou Cerpaci stanici

Stavebni Gpravy

Stavajici
Stavajici
Stavajici / Intenzifikace
Stavajici
Stavajici
Stavajici
Stavajici
Stavajici

Intenzifikace

Intenzifikace
Stavajici
Stavajici
Intenzifikace
Stavajici
Intenzifikace
Stavajici

Intenzifikace
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S0 03 Treti stupen ¢isténi

S0 04 Kalové hospodarstvi COV

DSO 04.1 Zahu$téni prebytecného kalu Stavajici

DSO 04.2 Zahuténi primamiho kalu Stavajici

DSO 04.3 Cerpaci stanice kalu Stavajici

DSO 04.4 Vyhnivaci nadrz VN1 stavajici Stavajici / Intenzifikace
DSO 04.5 Vyhnivaci nadrz VN2 nova Intenzifikace

DSO 04.6 Uskladiiovaci nadrz 2 nova Intenzifikace

DSO 04.7 Odvodnéni kalu s homogenizaéni nadrzi Stavajici / Intenzifikace
DSO 04.8 Deponie kalu Stavajici

S0 05 Plynové hospodafrstvi

DSO 05.1 Plynojem a armaturni komora Stavajici

DSO 05.2 Kotelna Stavajici

SO 06 Chemické hospodafstvi Stavajici / Intenzifikace
S0 07 Spojovaci potrubi Stavajici / Intenzifikace
S0 08 Venkovni osvétleni a kabelové trasy Intenzifikace

SO 09 Provozni objekty

DSO 09.1 Provozni budova Stavajici

DSO 09.2 Dmycharna se strojovnou nova Intenzifikace

SO 10 Komunikace vnitini Stavajici / Intenzifikace
SO 11 Terénni a sadové Upravy Stavajici / Intenzifikace
SO0 12 Oploceni Stavajici / Intenzifikace

Stanoveni vnjsich vlivii u stavajicich objektt COV, u kterych se nepfedpokladaji zasadni stavebni Gpravy, je
dano stavajicimi protokoly o uréeni vnéjSich vlivl, které jsou na vyzadani dostupné u provozovatele v tisténé
podobeé.
o Protokol ¢. 24-2005 vypracovany odbornou komisi ve slozeni: Tomas Kocian, Ing. Jan Weintritt, Jifi
ValaSek. Protokol fesi vnéjsi vlivy u vSech stavajicich objektt véetné plynojemu a kotelny.
e Protokol ¢. 2/300/10 vypracovany odbornou komisi ve slozeni: Jifi Ambros, Radek Horak, Zdenék
Hers, Jifi Stépanek. Protokol fesi vngjsi vlivy u venkovnich prostord, odstfedivky a mistnosti pro

rozvadéc.

V dalSim stupni PD budou tyto podklady zdigitalizovany a pfevedeny do pfehledné tabulky véetné novych
objektl. Tato listina poté bude slouzit jako hlavni podklad pro vychozi revizi a nasledné pro vydani stanoviska
TICR.
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Jednotlivé nové objekty na COV jsou fedeny jako volné stojici zdéné budovy nebo Zelezobetonové podzemni
&i nadzemni objekty. Vn&j$i viivy byly stanoveny podle CSN 33 2000-4-41 ed.2, zména Z1 a CSN 33 2000-5-
51 ed. 3 takto:

DSO 01.3 — Lapaky pisku
Jedna se o oteviené betonové nadrze v zemi s mamutkou na dné.

nad hladinou AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA4, BC3,
BD1, BE1, CA1, CB1

pod hladinou AD8, AF1

Prostor zvlast nebezpecny: Lapaky pisku

DSO 01.9 - Piskova linka
Jedna se o betonovou nadrz v zemi plus zafizeni pro tfizeni a také plocha pro kontejner.

Vnéjsi prostor AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA1, BC2,
BD1

Nadrz kryta pororostem:

Nad hladinou: AB5, AD4, AE1, AF3, BA4, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

Pod hladinou: ADS8, AF1

Prostor nebezpecny: VnéjSi prostor

Prostor zvlast' nebezpeény: Néadrz

DSO0 02.4 - Aktivaéni nadrze AN3 + AN4
Aktivacni nadrZe jsou otevfené betonové nadrze v zemi s pochozi lavkou.

AN nad hladinou ABS8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA4, BC3,
BD1, BE1, CA1, CB1

AN pod hladinou AD8, AF1

Prostor zvlast nebezpecny: Aktivaéni nadrz

DS0 02.6 - Dosazovaci nadrz
Jedné se o otevienou betonovou nadrZ v zemi s otoénym mostem s pozinkované oceli.

nad hladinou AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA4, BC3,
BD1, BE1, CA1, CB1

pod hladinou AD8, AF1
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Prostor zvlast nebezpecny: Dosazovaci nadrz

DSO 04.5 - Vyhnivaci nadrz VN2 nova

Nova vyhnivaci nadrz se sklada z podzemni ¢asti, kde bude armaturni komora a nadzemni Casti, kde bude
nadrz o objemu cca 1000 m3. Vyhnivaci nadrz bude kruhova, zateplena mineralni izolaci a kryta trapézovym
plechem. Vstup na nadrz bude pres lavku ze stavajici vyhnivaci nadrze 1. Vnitfni primér nadrz 11 m a vnitfni
vySka cca 11,6 m. Objekt jako celek bude vybaven ochranou pied bleskem.

NadrZ nad hladinou AB4, AD4, AE1, AF3, BA4, BC2, BD2, BE3N2, CA1, CB1

NadrZ pod hladinou ADS8, AF3, BE3N2

Stredni lavky AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA4, BC3,
BD1, BE3N2

Prostor zvlast nebezpecny: Nadrz, stfedni lavka na nadrzi

Stanoveni Ex z6n: V celém vnitfnim prostoru vyhnivaci nadrze se stanovuje zéna 0 (Z0

Ex Il G1 T2). Od vyfuk( u kapalinové pojistky se stanovuje zéna 1
(Z1 Ex Il G2 T2), jako kouli o poloméru 1,5 m od zdroje uniku
(kapalinové pojistky), na kterou navazuje Zéna 2 (Z2 Ex Il G3 T2) do
vzdalenosti 3,6 m vSemi smeéry od zdroje uniku.

Okolo pfirub je do vzdalenost 0,5 m ve vSech smérech zéna 2. Kolem
vzorkovaci pfiruby je zéna 2 ve vzdalenosti 1 m. Okolo odfuku jimace
bioplynu je do vzdalenosti 2,0 m ve v8ech smérech zéna 2. Ve
strojovné plynojemu je pod urovni terénu zéna 1, nad Urovni terénu
zéna 2. Okolo vyfuk( pochodné je ve vzdalenosti 2,0 m ve vSech
smérech zéna 2.

DSO 09.2 - Nova dmycharna
Novy nadzemni objekt, ktery bude temperovan, nucené vétran a vybaven ochranou pfed bleskem.

Dmycharna, rozvodna NN AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1
Sklad AB5, AD1, AE1, AF1, BA4, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1
Prostor normaini: Dmycharna, rozvodna NN, sklad

Venkovni prostory v arealu COV

Vnéjsi prostor AB8 (-25+40°C), AD4, AE1, AF2, AH1, AN2, AQ2, AS3, BA1, BC2,
BD1

Prostor nebezpecny: vnéjSi prostor
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Poznamka:

Tfida oznaceni prostfedi AD4 u venkovnich prostorl se vyskytuje pouze vyjimecné, a to za desté a silného
vétru. Ve smyslu CSN 33 2000-4-41, ed.2 zména Z1, tab. NA.6 se vSak venkovni prostor s t&mito viivy
nepovazuje za prostor zvla$t nebezpecny, ale pouze nebezpeény ve smyslu CSN 33 2000-4-41, ed.2, zména
Z1 s tim, Ze s el. zafizenim se bude manipulovat pouze v dobé, kdy pisobi maximalné jenom vnéjsi viivy NA.4
a NA.5. Tfida oznaceni prostfedi AB 8 plati pro venkovni prostfedi v rozsahu — 25 °C az + 40 °C.

Obsluhu, Udrzbu a kontrolu zafizeni PRS, MaR, ASR budou provadét osoby poucené podle pfislunych
provoznich a bezpec€nostnich predpisu.

Do celého arealu COV budou mit pistup pouze osoby s odbornou kvalifikaci, ve véech prostorach se proto
uplatni viiv BA4.

Pi stanoveni vnéjsich vliv(i bylo postupovano podle pfislusnych CSN a zku$enosti z provozu na obdobnych
objektech. Prifazeni jednotlivych tfid vnéjSich vlivl prostfedi odpovida pfedpokladanym podminkam provozu.

Z hlediska nebezpeci trazu elektrickym proudem jsou ¢lenény prostory dle vnéjSich vlivi prostiedi
takto:

Prostory nebezpecné:

AB4 - prostory chranéné pfed atmosférickymi vlivy bez regulace teploty

AB8 - venkovni prostory a prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami

AF2 - vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek — atmosféricky

AF3 - vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek — obasny nebo pfileZitostny

AG2 — mechanické namahani stfedni

AS3 - vitr stfedni 20m/s < rychlost 30m/s

BC3 - Casty dotyk osob s potencidlem zemé

Prostory zvlast' nebezpecné:

AD?2 - voIné padajici kapky

AD3 - vodni trist

AD4 - voda mlZe stfikat ve vSech smérech
AD8 - hluboké ponofeni

AH3 - vibrace silné

<N N
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Datum sepsani protokolu Podpis pfedsedy a ¢lenu komise
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