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D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
a) Účel objektu 
 
  Účelem je likvidace dešťových vod ze stávající střechy objektu a přístavby požární 
zbrojnice v Bohušovicích nad Ohří a z části pojezdové plochy před objektem včetně 
vstupní plochy k objektu.  

 
b) Architektonické a dispoziční řešení 
 
 Architektonicky se stavba neřeší. Jedná se o podzemní stavbu. Systém řešení je 
uveden dále.  Umístění žlabového systému je součástí úpravy části pojezdové plochy, 
která je v konečné úpravě povrchu ze zámkové dlažby, jako dosud. 
 
c) Konstrukční a stavebně technické řešení 

 
Stávající konstrukce 
   Dle sdělení investora byla dešťová kanalizace svedena do vsakovací jámy. 
Umístění není přesně známo. Dle pamětníků je jáma umístěna částečně pod budoucí 
stavbou. Do ní byly zaústěny dva svody ze stávající sedlové střechy hasičské zbrojnice. 
Stávající napojení dešťové kanalizace do jámy bude zrušeno. Vsakovací jáma bude 
částečně odstraněna  a to cca o  výšku nové podlahy v garážích a hloubku v prostoru 
nových základů.   
           Dešťové vody z pojezdové plochy jsou z části zasakovány do navazující zeleně, 
z části jsou odvedeny do zeleně pomocí žlabu ROON, který se nachází u vjezdu na st.p.č. 
38/1.  
          V prostoru budoucí dešťové kanalizace se nacházejí stávající inženýrské sítě. 
Jedná se o plynovod STL, rozvody elektro v zemi, rozvody telekomunikační v zemi, VO a 
nová dešťová kanalizace.  
          Před zahájením prací je nutno výše uvedené inženýrské sítě vytyčit. 

 
 
Bourání 
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Není součástí této části PD. Úprava pravého svodu proti vstupu je součástí stavební části 
objektu. V rámci výškové úpravy části pojezdové plochy bude i její odstranění- viz TZ 
stavební část. Ležaté rozvody dešťové kanalizace včetně vsakovacích tunelů budou 
realizovány před novou výškovou úpravou části této plochy. 
 
Nové konstrukce 

 
Zemní práce: 
Zemní práce pro dešťovou kanalizaci budou od nivelety pláně nové úpravy pojezdové 
plochy. Bude se jednat o výkop rýh pro položení ležatých rozvodů v hloubkách podle 
výkresu řezů, šíře 0,6 m. Jámy pro uložení vsakovacích tunelů budou rozšířena o 0,8 po 
obvodě. V severní části budou vsakovací tunely uloženy hlouběji vzhledem ke křížení 
dešťové kanalizace se stávajícím plynovodem STL. Dešťová kanalizace v místě křížení 
bude 0,5 m pod potrubím plynovodu. V jižní části pak je zásadní umístění vrchu 
vsakovacích tunelů od nové nivelety povrchu opravené části pojezdové plochy 0,7 m. Dále 
Budou provedeny rýhy pro položení odvětrávacího potrubí vsakovacích tunelů. V severní 
části bude odvětrávací potrubí vedeno pod plynovodem, v jižní části nad plynovodem.  
POZOR!!!. Dojde ke křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, plynovod STL, ČEZ nn 
v zemi, telekomunikační rozvod v zemi, VO. Před započetím prací nutno vytyčit.  
 
Konstrukční řešení: 
Dešťová kanalizace je rozdělena na dvě části.  
Severní část : 
Ze stávajícího svodu v severní části povede přes lapač krytiny v délce 6 m, potrubí PVC 
DN 150 k revizní plastové šachtě  DN 400. Odtud pak v délce 4,6 m do vsakovacích 
tunelů. Kanalizace bude ve spádu 6,7 % při dodržení uložení potrubí v místě křížení 
s plynovodem STL 0,5 m pod plynovod. Navrženy jsou 3 vsakovací tunely  
 
Jižní část:  
Nový dešťový svod umístěný v jižní části přístavby  bude sveden do žlabu roon ze kterého 
bude vedena ležatá kanalizace do vsakovacích tunelů. Celková délka ležaté kanalizace 
rozdělená na dvě větve je 4,2 m, spád 5,0- 5,4 %., PVC DN 200. Na jednu větev jsou 
napojeny 3 vsakovací tunely, na druhou 4 vsakovací tunely.  
Vsakovací tunely jsou rozměrů 1200 x 800 x 510 ( d x š x v). Vsakovací tunely budou 
osazeny podle požadavku výrobce. Budou uloženy na štěrkové lože a budou obaleny 
netkanou textilií. Obsyp rovněž štěrkem. Jejich umístění je mimo ochranná pásma 
stávajících inženýrských sítí. Každá větev bude samostatně odvětrána. Odvětrávací 
hlavice  budou umístěné mimo pojezdovou plochu v zeleni 
Štěrbinový betonový žlab před vjezdy do garáží 200/200 bude 8,0 m dlouhý, bude osazen 
do betonového lože( součást úpravy pojezdové plochy). 
Součástí úpravy pojezdové plochy budou i žlaby  ROON v délce 4,0 + 4,0 , rovněž 
osazeny do betonového lože. 
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 množství odvedení  dešťových vod 
    

Stávající střecha : jedna strana( sever) …………… 78,8 m2 
                             druhá strana (jih)…………… ……78,8 m2 
Přístavba :       ………………………………………… 38,8 m2 
Část pojezdové plochy …………………….              174,0 m2 
 
Severní část : 
      plocha 78,8 m2  
      int. déšť 15 min. = 300 l/ha/s  
      součinitel tření 0,9  
      výpočet  :            0,00788 x 300 x 0,9 = 2,13 l/s 
 
      3 vsakovací tunely 
 
   Jižní část :  
      plocha 117,6 m2 ( 78,8 + 38,8) - střechy 
      int. déšť 15 min. = 300 l/ha/s  
      součinitel tření 0,9  
      výpočet :    :            0,01176 x 300 x 0,9 = 3,18 l/s 
 
   + pojezdová plochačást : 
      plocha 174 m2  
      int. déšť 15 min. = 200 l/ha/s  
      součinitel tření 0,8  
     výpočet :               0,0174 x 200 x 0,8 = 2,78 l/s 
 
      7 vsakovacích tunelů 

 
 
 
                                                                               V Litoměřicích, dne říjen 2019 

 
Ing. Milada Zvěřinová    


