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Veřejná zakázka: „Rychlodobíjecí stanice a dobíjecí infrastruktura“ 

Změna zadávací dokumentace č. 1 

 

 

ZMĚNA ZADÁVACÍ  

DOKUMENTACE Č. 1 

 

 

Zadávací řízení: 

Sektorová veřejná zakázka zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb.,  

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „zákon“) 

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce 

Otevřené řízení 

 

Název veřejné zakázky:  

„Rychlodobíjecí stanice a dobíjecí infrastruktura“ 

 

Zadavatel veřejné zakázky:  

Dopravní podnik města Děčína, a.s. 

Dělnická 1875/59 

405 02 Děčín 
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Veřejná zakázka: „Rychlodobíjecí stanice a dobíjecí infrastruktura“ 

Změna zadávací dokumentace č. 1 

1. ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ 

Zadavatel oznamuje, že v zájmu širší hospodářské soutěže mezi dodavateli mění zadávací dokumentaci tak, 

jak je vyznačeno v příloze A tohoto oznámení. 

Zadavatel dále oznamuje, že v zájmu širší hospodářské soutěže mezi dodavateli mění následující přílohy 

zadávací dokumentace tak, jak je vyznačeno v přílohách B až E tohoto oznámení: 

- závazný návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace; 

- přílohu č. 1 k dokumentu D.1 Technická zpráva, která je jedním z dokumentům tvořících přílohu 

č. 8 zadávací dokumentace (tj. projektové dokumentace pro „Vybudování RDS v sídle DPM Děčín 

a dobíjecí infrastruktury - areál Děčínská, Děčín“); 

- přílohu č. 2 k dokumentu D.1 Technická zpráva, která je jedním z dokumentům tvořících přílohu 

č. 8 zadávací dokumentace (tj. projektové dokumentace pro „Vybudování RDS v sídle DPM Děčín 

a dobíjecí infrastruktury - areál Děčínská, Děčín“). 

2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 9. 2025 v 10:00 hod. 

O této změně jsou dodavatelé rovněž informováni prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek. 

3. PŘÍLOHY: 

Příloha A -  Zadávací dokumentace (nové znění k 21. 8. 2025) 

Příloha B -  Závazný návrh smlouvy o dílo (nové znění k 21. 8. 2025) 

Příloha C -  Závazný návrh smlouvy o dílo (porovnávací verze) 

Příloha D -  Příloha č. 1 k dokumentu D.1 Technická zpráva (nové znění k 21. 8. 2025) 

Příloha E -  Příloha č. 2 k dokumentu D.1 Technická zpráva (nové znění k 21. 8. 2025) 

4. PŘÍLOHY: 

V Děčíně dne 21. 8. 2025 

 

……………………………… 

Dopravní podnik města Děčína, a.s. 

Ing. Bohumil Bárta 

ředitel společnosti 
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