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Clenéni zpravy dle prilohy ¢. 13 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

B.1  POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Gizemi

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci stavajici chatrajici budovy dvoubytového rodinného domu, ¢.p. 680,
postaveného v roce 1938 a pfistavby k tomuto domu ve sméru jiznim. Dale je navrZena Uprava zahrady vychodné od
objektu. Vychodni a diléi ¢ast jizni ¢asti zahrady budou nové oploceny jednoduchym dréaténym plotem. Nové je
navrzeno Clenéni zpevnénych ploch zapadné a jizné, véetné dopinéni a opravy navazujicich chodnikd.

Zamér je navrzen na parcelach st. 1087, 133/3 a 133/1, 5178/22 pozemky jsou v zastavéném Uzemi, v centru,
mésta Vizovice. Prostor s navrZzenou stavbou je souéasti Méstské pamatkové zony Vizovice. Zamér respektuje
chranéné pamatkové hodnoty na daném Uzemi, jejichZ dodrZeni je pozadovano Méstem Vizovice, odborem Zivotniho
prostfedi — paméatkové péce. Ke stavajicimu dvoupodlaznimu objektu ve tvaru L bude provedena téméF zrcadlové
pfistavba druhého kFidla jiznim smérem na misté sou¢asné proluky a nové bude pldorys ve tvaru pismene U.
Stredni roviny budou Sikmé s krytinou skladanou ervené barvy.

Terén je v misté rovinaty, v mirném sklonu k mistnimu potoku Lutoninka, nachazejici se severné. Bfeh potoka je
tvofen opevnénim z Zelezobetonové prefabrikované opérné zdi vysky cca 1,65 m. Po stavebnich pracich bude
vyCistén a upraven terén v pasu cca 1,5-1,8 m, ktery se nachazi na parcele &. 5318/50.

b) udaje o souladu u s tizemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem,

Méstsky ufad Vizovice, odbor stavebniho Ufadu vydal rozhodnuti o umisténi stavby ,Rekonstrukce a pfistavba
domu €.p. 680" se zménou uzivani pvodni dokonéené stavby rodinného domu z bydleni na prostory pro dvé détské
skupiny 0 max. po¢tu 12 déti na jednu skupinu. Spis. Zn. MUVIZ/030581/2023/0SU/ref3. €.j. MUVIZ 004764/2024,
vydano dne 4.3. 2024, nabyti pravni moci 10.4.2024.

Dokumentace pro provadéni stavby je vypracovana v souladu s vydanymi podminkami pro umisténi stavby.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav podminujicich zménu v
uzivani stavby,

Mésto Vizovice m4 vydan platny Uzemni plan ve znéni Zmény ¢.1 s nabytou Gginnosti od 21.4.2022, ktery fesi
vymezeni v8ech funkEnich ploch na uzemi mésta k.u. Vizovice a k.u. ChrastéSov.

Navrzeny zamér rekonstrukce domu na p.¢. st. 1087, s pfistavbou a Upravou navazujicich chodnikd, zpevnénych
a nezpevnénych ploch na p.¢. 5178/22, 133/3 a 133/1, se nachazi na plochach smiSenych obytnych. Jizné navazuiji
plochy vefejnych prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch, které budou dotCeny pfevazné provozem stavenisté a
nasledné budou uvedeny do plvodniho stavu.

Pripustnym vyuzitim ploch smiSenych obytnych je i zfizeni obanské vybavenosti, vEetné souvisejici technické
infrastruktury, coz zamér realizace objektu pro dvé détské skupiny, o poétu 12 déti v kazdé skupiné spliiuje.

Vse
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Respektovana bude i priorita Uzemniho planu, a to je mimo jiné chranéni méstské pamatkové zény, do které
Uzemi pro realizaci zaméru spada. Bude dodrzen pozadavek na Sikmé stfechy a palenou stfe$ni taskou reznou, dale
bude provedena pfistavba kopirujici stavajici dfevénou, vstupni, paviac.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na vyuzivani tzemi
Neni nutno fesit zadost o povoleni vyjimky z ustanoveni vyhl. C. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuziti uzemi.
e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Podminky a pozadavky dotéenych organd plynouci z vydanych zavaznych stanovisek Krajské hygienické stanice,
Policie CR, Hasi¢ského zachranného sboru, zavéry a podminky Koordinovaného stanoviska M&U Vizovice (déle viz
¢ast E. Doklady) jsou zapracovany do projektové dokumentace.

Pfed kolaudaci budou provedeny vSechny pfedepsané revize, méfeni atp.

f)  vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.

Prlizkumy, které bylo mozno provést s ohledem na uzivani stavby byly provedeny jako podklady pro projektovou
dokumentaci v pfedchozich stupnich. Pfed zahajenim stavby je tfeba provést sondy ovéfujici skuteéné provedeni a
skutegny stav stavajicich prvku a konstrukci s ohledem na jejich zachovani a navaznost konstrukci a prvkd novych
(viz pozadavky v &asti D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni), které nebylo mozno provést s ohledem na uzivani domu.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Zamér je navrzen v Méstské pamatkové zoné Vizovice, ktera byla oficiainé schvalena vyhlaskou Ministerstva
kultury CR &. 250/1995 Sb., o prohla$eni (izemi historickych jader vybranych mést a jejich asti za pamatkové zony v
roce 1995. Smyslem vyhlasené pamatkové zény je zajistit, aby bylo v ramci jejich hranic chranéno prostfedi sidla
jako celku, a aby ostatni stavby na tomto Uzemi respektovaly historicky charakter sidla a jejich pfipadné upravy
nikoli k jeho naruSeni. Existuji tak stavebni omezeni pro vSechny objekty uvnitf MPZ. Zamér podléha schvaleni
odbornou organizaci, jejiz vyjadfeni je podkladem pro rozhodnuti a vyjadfeni odboru Zivotniho prostredi.

Na zakladé §22 odst. 2 z&kony €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci je stavebnik povinen oznamit stavebni
z&mér Archeologickému Ustavu Akademie véd CR. Stavebni zamér je svou realizaci vazan na dotaci EU z Vyzvy
Narodniho planu obnovy, Budovani kapacit détskych skupin dle zakona €. 247/2014 Sb., o poskytovani sluzby péce
o dité v détské skupiné a 0 zméné souvisejicich zakonl — vefejny sektor, z tohoto divodu bude oznameni podano
na pfisludny institut v Case spinéni podminek vyzvy a ziskani financi na realizaci. Nejpozdgji pak 2-3 tydny pred
zahajenim stavby.

Zajmové Uzemi se nachazi na hranici Pfirodniho parku Vizovické vrchy. Hranice je v misté tvofena silnici 1/69 a
park se rozklada dale na vychod, jih a sever. V misté zaméru je zastavéna uzemi, nenachazi se zde pro park typické
dreviny (osika, habr, bfiza) ani Hofec Brvity, nebo Cernohlavek dfipeny, ani Maloplo$na chranéna Uzemi v ramci
parku.

Ve dnech 6.6. 2024 a 11.6. 2024 byl proveden zoologicky prizkum domu k posouzeni vyskytu zviasté
chranénych synantropnich druhd Zivogichd. Na vnéjSich stranach domu nebyla nalezena Zadna hnizda jificky
obecné, vrabce doméciho, rehka domaciho ani vlety do hnizd roryse obecného. Nad domem poletovalo 1- 5 ex.
roryse obecného a jednotlivé jificky obecné z hnizdidt na namésti. Kolem domu preletély 2 ex. vlastovky obecné. Na
preletu se objevila samice postolky obecné. Na Stitu domu se objevil nékolikrat dospély ex. konipasa bilého.

Hnizdni pfitomnost netopyrli nebyla zjisténa. Pouze na preletu se vyskytl jedinec netopyra rezavého, ktery pfiletél
od zapadu a vracel se stejnym smérem zpét. Zavérem je konstatovano, ze hnizdéni ptakl ani netopyrd na domé
nebylo zjisténo. Vzhledem k tomu, Ze nebylo zjiSténo hnizdéni ptakud ani netopyrd neni tfeba na opravené a
roz§ifené budové provadét kompenzacni opatieni.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tGizemi apod.

Stavajici objekt a pozemky dotéené realizaci zaméru jsou na parceléch s rozlivem zaplavovych vod s trovni
hladiny Q100 na p.¢. st. 1087, 133/3 a v téméf celém rozsahu p.¢. 133/1, Q20 v ¢asti parcely st. 1087 a na parcele
133/3, Q5 zasahuije na dilCi Cast parcely st. 1087 a 133/1.

Hladina Grovné Q100 byla stanovena na vy$ce 292,01 m n.m. (Balt.p.v.). Urover hladiny rozlivu aktivni zaplavové
zony byla uréena na vySce 291,00 m n.m. (Balt.p.v.). Oploceni areélu détského hFisté, herni prvky jsou osazeny na
urovnany terén, ktery se nachazi nad Urovni hladiny aktivni zaplavové zony.
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Misto neni poddolované, nenachazi se zde sesuvna tuzemi.

i)  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi

Zamér rekonstrukce a pfistavby stavajiciho chatrajiciho dvoupodlazniho rodinného domu nebude mit negativni
vliv na okolni pozemky ani stavby. Realizaci zdméru nedojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli stavby. Neni
nutno FeSit ochranu okoli zamyslené stavby pred G€inky uzivani stavby, ktera je navrzena pro umisténi dvou
détskych skupin o 12 Zacich.

Odtokové poméry v feSeném prostoru nebudou zhorSeny vystavbou opémych stén, zemnich vall a jinych
prekazek v prltoku zvysené hladiny vody sousedniho potoka. Navrzena pfistavba ma situovanu Uroven 1.NP na
vysku 291,680 m n.m., tzn. tésné nad uroven stavajiciho nezpevnéného terénu. Navrzené oploceni je draténé s oky
cca 50x50 mm, je respektovan pozadavek na pritocnost. Navrzené okrasné dieviny budou tvofit nizky Zivy plot,
jejich situovani je ve sméru toku a odtoku vody z dotéeného tzemi.

j)  pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V Case zpracovani projektové dokumentace, po provedeném stavebné technickém prizkumu, nevyzaduiji svislé
nosné konstrukce stavajiciho objektu odstranéni. Je navrzena sanace stropni a stfesni konstrukce (vyména nosnych
prvk(). Sanace obvodového plasté, ktery bude staticky zajistén, hlinéné zdivo z vnéjsi strany bude vyménéno do.

Stavebni Upravy vyzaduiji odstranéni naletového kefe - ¢erny bez v primeéru cca 3 m.

Bude nutno odstranit strom na p.¢. 133/3 - Smrk s obvodem kmene 1,37 m ve vySce 1,3 m.

Na p.¢. 5318/50 se nachazi smrk, ovocny strom a kefe, v majetku spravce toku, tj. Lesy CR, s.p. Tyto dFeviny
nejsou stavbou dotceny.

k) pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemk
uréenych k pInéni funkce lesa

V pfedchozim stupni projektové dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby bylo vydano
Koordinované zavazné stanovisko, €.j. MUVIZ 025588/2023/MM, kde je Organem ochrany ZPF vydan souhlas
s trvalym odnétim zemédélské pidy ze zemédélského pudniho fondu pro stavbu ,Rekonstrukce a pfistavba domu
¢.p. 680" za dodrzeni podminek uvedenych v stanovisku. Pro potfebu zahajeni fizeni o povinnosti platby odvodd je
stavebnik povinen nejpozdé&ji 15 dnli pfedem, oznamit pisemné odboru Zivotniho prostfedi M&U Vizovice, zahajeni

realizace zameéru nebo jeho dalsi etapy.

Zamér neni navrzen na pozemcich ur€enych k pInéni funkce lesa.

[) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbhé

Stavajici rodinny dim je napojen na mistni vodovodni fad z litinového potrubi @100 mm, pfipojkou PE 32.
Pfipojka vodovodu bude vyménéna za souasné zmény jeji trasy. Stfedni deStové svody jsou nyni ukonCeny
vytokovym kolenem, nebo jsou svedeny potrubim do blizké vodoteCe. Nové bude provedena trasa destové
kanalizace, ktera bude zausténa do retenéni nadrze, prepad bude fizené odtékat do nedaleké vodotece. Pro
vyUsténi v opevnéni bfehu bude pouzita stavajici prichodka. Zasakovani neni mozné realizovat, protoze mezi
plochou pro zasakovani a vodoteci je opevnéni biehu z Zelezobetonové prefabrikované opérmé zdi, na kterou by
zasakovana destova voda vytvarela nezadouci tlak. Spladkové vody jsou nyni svedeny do septiku s pfepadem do
nedaleké vodote¢e. Nové bude provedeno napojeni kanalizaCni pfipojky na koncovou kanalizacni revizni $achtu
nachazejici se jizné od stavby. Napojeni na sdélovaci vedeni bude pfeloZeno. Napojeni na NN bude upraveno podle
aktualizované spotfeby.

Napojeni na dopravni infrastrukturu je navrzeno v navaznosti na dokumentaci Mésta Vizovice zpracovanou Ing.
Zdefikem Navratilem s nazvem akce ,RozSifeni parkovacich stani pfed BD - p.¢. st. 2139/4, Vizovice®. Jedna se o
navrh zmény usporadani parkovacich ploch pfed objektem sousedicim jizné se zamérem, na p.¢. 131/1, 133/1,
5417/4 k.u. Vizovice. V ramci zaméru jsou feSena parkovaci mista vyhrazena pro objekt détskych skupin, véetné
napojeni na chodnik k feSenému objektu, v ramci komunikaci bude vyhrazeno misto pro osobni auto zasobujici
predevsim objekt détskych skupin.

Chodniky jsou v misté provedeny bezbariérové, nové a opravené chodniky z(stavaji bezbariérové, stejné jako
navazujici nova zpevnéna plocha pred hlavnim vstupem do objektu ze strany zapadni.

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Rekonstrukce stavajiciho objektu a pfistavba bude realizovana jako jeden celek bez etap.

Byla ovéfena existence siti a s tim spojena nutnost investice tykajici se preloZeni pfipojky sdélovaciho vedeni v
majetku spolecnosti CETIN.
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Jako podmifiujici investice je zfizeni vyhrazenych parkovacich stani v rdmci optimalizace stavajiciho parkovisté
pfed bytovym domem na parcele &. 2139/4. Uprava parkovisté jizné od zaméru détskych skupin je navrzena Méstem
Vizovice a feSena samostatnou projektovou dokumentaci nazvanou ,Rozsifeni parkovacich stani pfed BD — p.¢. st.
2139/4, Vizovice®, zpracovanou Ing. Zderfikem Navratilem. Provedeni parkovisté s vyhrazenymi parkovacimi stanimi
pro objekt ¢.p. 680 bude podminkou ke spusténi provozu — kolaudaci objektu ¢.p. 680.

n} seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Katastralni uzemi Vizovice (783196)
Parcela €. st. 1087 LV 10001 Zastavéna plocha a nadvofi (¢.p. 680) 231 m2
Vlastnické pravo:
Mésto Vizovice, Masarykovo nam. 1007, 76312 Vizovice
Parcela €. 133/1 LV 10001 Ostatni plocha (jina plocha) 1709 m2
Vlastnické pravo:
Mésto Vizovice, Masarykovo nam. 1007, 76312 Vizovice
Parcela €. 133/3 LV 10001 Zahrada 139 m2
Vlastnické pravo:
Mésto Vizovice, Masarykovo nam. 1007, 76312 Vizovice
Parcela €. 5178/22 LV 10001 Ostatni plocha (jiné plocha) 532 m2
Vlastnické pravo:
Mésto Vizovice, Masarykovo nam. 1007, 76312 Vizovice

o) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni pasmo

Katastralni uzemi Vizovice (783196)
Parcela ¢. 133/1 LV 10001 Ostatni plocha (jina plocha) 1709 m2
Vlastnické pravo:
Mésto Vizovice, Masarykovo nam. 1007, 76312 Vizovice
Na dotéeném pozemku bude poZarné nebezpeény prostor.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANiI

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Projektova dokumentace feSi zménu dokoncené stavby. Objekt byl postaven pravdépodobné v roce 1938 (dle
dochované kopie stavebniho planku se zobrazenym podlazim a fezem), dal8i dokumentace nebyla nalezena.

Stavajici rodinny diim je tvofen ze dvou obdélnikd pfilehlych v tupém thlu do tvaru pismene L. Dim je
dvoupodlazni, na kazdém podlaZi je jeden byt, se Sikmou stfechou nesenou dfevénym hambéalkovym krovem a
skladanou krytinou z palenych tadek Eervené barvy. Svislou nosnou konstrukci tvofi v pfevazné mife cihelné zdivo,
vychodni ¢ast je s kamennym nadzakladovym zdivem v necelé vySce 1. NP a s malou ¢asti se zdivem z vepfovic
(hlinéné cihly - pravdépodobné historicky vypliové zdivo). Vnitini stény jsou zdéné. Vodorovnou nosnou konstrukci
tvofi dievéné tramové stropy. U severni a vychodni obvodové zdi jsou kominova télesa ukonéena v podstfednim
prostoru.

Vnitfni omitky jsou vapenné, z vnéjSi strany je omitka pouze ze strany jizni a zapadni, pravdépodobné
vapenocementova, barevny natér v odstinu svétlé béZové.

Ze strany zapadni jsou hlavni vstupy do obou bytovych jednotek. Jde o celodievénou konstrukci schodisté a
pavlace, s vnéjSim dfevénym oplasténi a s okny zasklenymi jednoduchymi skly, umozriujici vstup do bytu na 2.NP.
Nastup na dievéné schodisté je pres betonové / kamenné vyrovnavaci venkovni schody se vstupni podestou. Pod
pavlaci je chodba s vnéjSim dievénym oplasténi a s okny zasklenymi jednoduchymi skly pfed hlavnim vstupem do
bytu na 1.NP.

Okna v obvodové konstrukci domu jsou vyménéna v roce 2008 za dievéné profily zasklené tepelné izolaénim
dvojsklem, odstin tmavé hnédy. Trojdilné okno na 1.NP ze strany jizni je z dfevénych profilli se zasklenim tepelné
izolanim trojsklem, ménéné v roce 2021. Vstupni dvere jsou dfevéné piné v dievéné oblozkové zarubni.

V roce 2017 byl proveden podrobny stavebné technicky prizkum se statickym posouzenim stropni konstrukce
nad 1.NP. Stropni konstrukce nad 1.NP je nesena dfevénymi tramy 140-150 / 160-170 mm, ze spodni strany je
dfevéné podbiti s rakosovou omitkou, na tramy je proveden dievény zaklop, nasyp ze stavebni suti s dievénymi

Vsetin, listopad 2024 Objednatel: Mésto Vizovice
IPR spol. s r.0. Investice - projekty - realizace, Ohrada 2051, 75501 Vsetin
tel.: 571431936 WWW.ipr.cz e-mail: info@ipr.cz



Cislo zak.: 1415/2023/IPR B. Souhrnna technicka zprava 6z13

prahy a dievénou podlahou. Naslapna vrstva je pfevazné z PVC podlahoviny. Prizkumem byla zjisténa mista, kde
jsou jiz dfevéné prvky stropu z vyznamné &asti zniceny a oslabeny v dusledku plsobeni klimatickych Ciniteld, t].
zejména vlivem vysokeé vlhkosti a nasledného napadeni dievokaznymi houbami, ale i v disledku napadeni
dfevokaznym hmyzem. Uvedené plati zejména pro nosné drevéné tramy, které jsou vyznamné degradované a
realné hrozi nahlé zficeni vodorovné nosné konstrukce.

Skladba stropni konstrukce nad 2.NP se pfedpoklada obdobnd, bez nasypu (dle zméfené tloustky stropni
konstrukce). Nosna konstrukce stiechy je prokazatelné napadena biologickymi Ciniteli, v minulosti bylo provedeno
zpevnéni nosnych prvkd dievénymi prkny, jizni ast stfesni krytiny byla nahrazena novou (pravdépodobné v roce
2002-2004).

Problematické je zdivo stavajiciho objektu. Je zde zdivo z celé historie domu. Pavodni zdivo bylo
pravdépodobné kamenné a cihelné z palenych cihel. Patrné novéji se nové otvory a stavebni upravy provadély
z veprovic (hlinéné cihly, jinak také ,kotovice®) i palenych cihel. Vysledkem je znacné nesourodé zdivo z riznych
materiall. K vepfovicim byvaji vyhrady, které se ve skute¢nosti netykaji inosnosti. Problematické je namoceni
takového zdiva. Nékteré €asti hlinéného zdiva jsou pod hranou stoleté vody, ktera by zde proudila a veprfovicové
zdivo by zrusila. Tyto Casti je tedy potfeba pfezdit alespori na tloustku 150 mm z vnéjSi strany, stav z vnitini strany
bude hodnocen po ovéfeni provedeni stény v dotfené asti. Pfi tom je nutné bezpeéné, staticky zajistit okolni zdivo.
Dal$im problémem je zaji$téni otvoru preklady. Jsou zde nelplné klenby, nebo drevéné preklady, u kterych Ize
pfedpokladat napadeni dievokaznymi Skidci. | tyto konstrukce je tedy potieba zajistit béZnou vyménou za ocelové
preklady.

Je tfeba dodrZovat velikost zasahu do stén, ty musi byt mirné, aby se nesnizovala Unosnost stavajiciho zdiva.
Parametry pro mozné drazky jsou uvedeny v CSN EN 1996-1-1, vytah z normy je i v typovém podkladu vybraného
zdiva. To plati zvIasté pro exponovana mista uvedena ve statickém vypoctu. Prickové zdivo musi byt vzajemné
provazano i se zdivem nosnym.

Podrobné popsano viz D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni (Statika)

Objekt neni kulturni pamatkou, jde o béznou stavbu rodinného domu v technickém stavu odpovidajicim dobé
vystavby a absence kontinualné provadéné udrzby.

b) acel uzivani stavby
Stavajici dim je mozno uzivat pro dvou bytové rodinné bydleni.

Rekonstrukce stavajiciho domu a navrZena pfistavba nového kfidla méni uzivani na prostory pro dvé détské
skupiny, kazda skupina po 12 détech.

¢} trvala nebo docasna stavba
Stavba je navrzena jako trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

V dokumentaci pro Uzemni fizeni bylo konstatovano, Ze s ohledem na slozité Uzemni a stavebné technické
podminky nelze docilit naplnéni §6 odst. 2) Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., kde je poZadavek na umoZnéni pfistupu do
prostor uzivanych vefejnosti, u zmény dokoncené stavby, alespon na vstupni 1.NP. Na zékladé doporuceni
organizace NIPI BP, o.p.s. byla povolena vyjimka, kdy je upravena pro uzivani hendikepovanymi détmi, a obecné je
bezbariérové zpfistupnéna, polovina 1.NP — a to v asti pfistavby, vEetné hlavniho vstupu ze strany zapadni. Pro
hendikepované déti bude pfipraven Satni koutek u dvefi do m.¢. 110. Stravovani ditéte bude zajiSténo donaskou jidel
z vydejny asistujici osobou. Umyvarna déti na 1.NP (m.¢. 111) bude vybavena v souladu s poZadavky Vyhl. €.
398/2009 sb., upfesnéné s organizaci NIPI BP, o.p.s. Jako WC pro hendikepované déti bude pouzita standardni
détska WC misa, umisténa tak, aby horni hrana sedatka byla ve vysce 350 mm nad podlahou. Po obou stranach
misy budou v osové vzdalenosti 600 mm a ve vySce 600-650 mm sklopnd madla (madlo bude se zdvojenym
Uchopem, tzn. Ze budou umoznény dvé vysky uchopeni).

Umyvadlo pro hendikepované déti bude pouzito obvyklé pro déti, umisténé ve vySce 600 mm, baterie bude s
prodlouzenou pakou, sifon bude osazeny u zdi, vedle umyvadla bude svislé madlo, stfed ve vySce 600 mm.

Sprcha bude pldorysného rozméru min.900x900 mm, bez vanicky - dno bude tvofeno podlahou ve spadu
max.2% k odtokovému Zlabu. Ve spr3e bude sedatko ve vySce 350 mm, v osové vzdalenosti 600 mm od stény
(koutu sprchy), baterie s ruéni sprchou bude umisténa na stfed stény kolmé ke sténé se sedatkem. v misté sprchové
baterie bude vodorovné a svislé madlo (napf. ve tvaru pismene L) - vodorovna ¢ast bude ve vySce 600 mm.

S ohledem na pfedpokladanou pfitomnost asistence u ditéte ve spr3e neni feSena pevna nebo posuvna zasténa, je
navrzen zavés. Sprcha bez vani¢ky pro snadny pfistup nejmensich déti je navrZzena i na 2.NP.
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WC v umyvarnach budou pouzita shodna s vyskou sedatka do 350 mm, pro nejmensi déti budou k dispozici
noéniky. Zbyvajici umyvadla budou sjednocena na vysku horni hrany max. 500 mm nad podlahou, pro nejmensi déti
budou k dispozici stupatka.

Vizhledem k charakteru prace s malymi détmi se nepfedpoklada zaméstnani osoby s vaznym fyzickym a
psychickym handicapem.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organ(

Podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu jsou do dokumentace zahrnuty, a to zapracovanim ve
vykresové a textové Easti.

f)  ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist

Stavba neni kulturni pamatkou, nejedna se o vojensky objekt, ani objekt vyznamny pro ochranu obyvatelstva. Na
stavbu se nevztahuje ochrana podle jinych pravnich predpisd.

Rekonstrukce stéavajiciho domu je feSena v Méstské pamatkové zoné Vizovice, zahrnuje nahrazeni stavajici
dfevéné pavlage co nejvérnéjsi kopii v pfipustném méfitku, v bilém barevném provedeni a s vyuzitim moderniho
systému skladby obvodového plasté s provétravanym dievénym obkladem. Piesna kopie, nebo novodoba replika
neni mozna. Dany prostor je nové dispozi¢né soucéasti interiéru, bude vyuzit jako chodba na 1.NP a 2.NP a propojuje
stavajici dim s pfistavbou. Pfi ndvrhu chodby je tfeba dodrzet zakladni technické pozadavky na stavby Skolni a
pfedevsim pfedskolni, dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., a déle je nutno zohlednit pfisné tepelné technické poZadavky,
které jsou kladeny na souc¢asnou vystavbu.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavéna plocha stavajici: 95,8 m?

Zastavéna plocha nova: 208,2 m?2

Obestavény prostor stavajici: 762,6 m?

Obestavény prostor novy: 1780 m3

Ve stavajicim domé jsou dvé bytové jednotky 2+1 o plode 64,9 m2 (bez dfevéné pavliace). Nové neni navrzena
bytova jednotka.

Zameér neni navrzen jako vyrobni objekt.

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, celkové produkované mnozstvi emisi je zhodnoceno
v Prikazu energetické naroénosti budovy, ktery je soucasti této projektové dokumentace (viz ¢ast E. Doklady - E.4
PENB.

Hospodareni s deStovou vodou je podrobné feSeno v ¢asti 10 07 — DeStova kanalizace. DeStové vody ze
Sikmych stfech a ze zpevnénych ploch jsou svedeny do destové kanalizace zausténé do retenéni nadrze odkud jsou
destové vody vypoustény fizenym odtokem max. 10 I/ha/s do potoka nachazejiciho se 5 -15 m od objektu.

Druhy a mnoZstvi odpadu

Vytapénim (elektrické a tepelnym Cerpadlem) a vétranim nevznikaji pfimo v objektu odpady, které by bylo nutno
likvidovat v pravidelnych ¢astych intervalech.

i)  zakladni pfedpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Vlydani stavebniho povoleni: prosinec 2024
Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby: listopad 2024
Realizace: jaro — podzim 2025

j)  orientaéni naklady stavby
Cca 22,14 mil. K¢

B.3 POZADAVKY NA ZPRACOVANI DODAVATELSKE DOKUMENTACE STAVBY

Dodavatel stavby je povinen zabezpecit v ramci své vyrobni pfipravy dodavatelskou a vyrobni dokumentaci a
postupné ji pfedkladat TDS a investorovi k odsouhlaseni:

- provedeni pfedepsanych sond

- vyrobni a dodavatelskou dokumentaci tesafskych konstrukci (prvky stropnich a stfeSnich konstrukci)
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- vyrobni a dodavatelska dokumentace certifikované dfevéné ramové konstrukce obvodového plasté a stropu
dfevéné pfistavby kopie pavlace

- vyrobni a dodavatelskou dokumentaci oken a dvefi, véetné kotevniho planu oken a dvefi.

- tahové a odtrhové zkou$ky, navrh kotveni, kotevni plan zateplovaciho systému.

- vyrobni a dodavatelské dokumentace ndbytku, mobiliéfe, technologie kuchyné

- vyrobni a dodavatelskou dokumentaci silnoproudych rozvodnych skfini

B4  POZADAVKY NA ZPRACOVANI PLANU BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI
NA STAVENISTI

V souladu s §15 zakona ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci,

e bodu 1 a) V pfipadech, kdy pfi realizaci stavby celkova pfedpoklddana doba trvani praci a ¢innosti je deli nez
30 pracovnich dn, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo kdy

e b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dn( v pfepodtu na
jednu fyzickou osobu

je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz naleZitosti stanovi provadéci pravni
predpis, oblastnimu inspektoratu prace pfisluSnému podle mista stavenisté, nejpozdéji do 8 dnl pfed pfedanim
stavenisté zhotoviteli. Oznameni muze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam
Udajl obsazenych v oznameni, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte¢ného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis
oznameni o zahajeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby
aZ do ukonceni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani.

Z duvodu splnéni vSech zakonnych povinnosti, dale z divodu charakteru a rozsahu feSené stavby (pohyb stroju
a mechanizace, vykopové prace a feSeni inzenyrskych siti a prace v ochranném pasmu, atd...), a z divodu, Ze na
stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je povinnosti zadavatele pisemné urcit
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Zadavatel stavby je povinen pfedat
koordinatorovi veSkeré podklady a informace pro jeho ¢innost, zejména pro zpracovani planu bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, véetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na
stavenisti, poskytovat mu potfebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele, popfipadé jiné osoby k soucinnosti s
koordinatorem po celou dobu pfipravy a realizace stavby.

Dale zadavatel zajisti, aby pfed samotnym zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby plné vyhovoval potfebdm zajisténi bezpeéné a zdravi neohrozujici
prace v souladu s vyhlaskou €. 591/2006 Sb. pfilohy &. 5, kde vznika povinnost zpracovat Plan BOZP pfi pracich a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi (bod.1-5)

1. Prace, pfi kterych hrozi pad z vysky nebo do voiné hloubky vice nez 10 m

2. Préace vystavujici zaméstnance riziku poskozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ve vykopu o

hloubce vétsi nez 5 m.

3. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popfipadé zafizeni technického vybaveni

4.  Prace spojené s montazi a demontazi téZkych konstrukénich stavebnich dilG kovovych, betonovych, a

dfevénych urCenych pro trvalé zabudovani do staveb

5. Prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti spojené s bezprostfednim nebezpe¢im utonuti

B.5 PODMINKY REALIZACE PRACI, BUDOU-LI PROVADENY V OCHRANNYCH NEBO
BEZPECNOSTNICH PASMECH JINYCH STAVEB,

Pfed zahajenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede zhotovitel
odpovidajici opatfeni ke spinéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni, a béhem
provadéni praci je dodrzuje (podminky stanoveny stavebnim ufadem, podminky praci v ochranném pasmu, pfipadné
pfisluSnymi dotCenymi organy, vlastniky technického zafizeni, aj.).

Na zakladé udaju uvedenych v projektové dokumentaci stavby musi byt vytyceny trasy technické infrastruktury,
zejmeéna energetickych a komunikacnich vedeni, plynovodu, vodovodni a stokové sité, v misté jejich stretu se stavbou,
popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se na stavenisti.

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téz vyskoveé trasy technické
infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni, podle zvl&Stniho pravniho pfedpisu (stavebni zakon)
a jinych podzemnich prekazek (nejpozdéji pfed pfedanim stavenisté).

Tyto sité, vCetné méfickych znacek v prostoru staveni§té, musi byt nalezité chranény a podle potreby zpfistupnény
po celou dobu stavebni innosti pro pfipad mozné havarie dané IS.
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S druhy vedeni technického vybaveni (podzemni vedeni), jejich trasami, popfipadé hloubkou ulozeni v obvodu
stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech musi byt pred
zahajenim praci prokazatelné seznameny obsluhy stroju a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.

Fyzicka osoba povérena zhotovitelem pfed zahajenim praci, uri zpusob zajiSténi technické infrastruktury a opatfeni
k zajisténi bezpeénosti prace. Pfi odstrafiovani poruch pfi havariich IS musi zhotovitel vZdy zajistit pfistup k dané
technické infrastruktufe a umoznit tak jeji rychlou opravu/zajisténi.

V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, |ze provadét vykopové prace
pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych jejich viastniky nebo provozovateli podle zvia$tniho pravniho pfedpisu
(energeticky zakon ¢&. 458/2000 Sb., zékon ¢&. 127/2005 Sb., apod.). Zhotovitel pfijme, v souladu s t&mito podminkami,
nezbytna opatfeni zabrariujici nebezpeénému pfiblizeni fyzickych osob nebo stroji k témto vedenim, popfipadé
stavbam nebo zafizenim.

PouZiti strojii nebo pneumatického a elektrického nafadi v blizkosti podzemnich vedeni, popfipadé staveb nebo
zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni.

Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dotéena podzemni vedeni technického vybaveni, dodrzuje
zejména tato opatfeni:

- vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou nalezité zajisténa

- obnaZené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajiStovano proti prihybu, vyboéeni nebo rozpojeni

- obnaZené potrubni vedeni je nutno zajistit pfed pfetrZzenim nebo prolomenim vlivem vlastni hmotnosti a pfed

poSkozenim padajicimi pfedméty

- obnaZeni podzemnich vedeni strojem neni dovoleno — dalSi prace se provadéji ru¢né, zplisobem odpovidajicim

charakteru vedeni IS (pozn. vedeni ma byt po dobu jeho obnazovani, pokud moZno vyfazené z provozu)

- je zakazano manipulovat s obnazenymi el. kabely pod napétim, kabely mohou pfi podkopani zlstat volné

provésené zpravidla do rozpéti 2,0 m

- pfikfizeni a soubéhu IS je tfeba postupovat tak, aby nenastalo vzajemné naru$eni jejich jednotlivych funkci (dle

prislusnych technickych norem a technologickych postupd)

- pfi vykopovych pracich pro pfelozky stavajicich vedeni musi byt prace zhotovitelem organizovany a

koordinovany tak, aby funkce pfekladaného vedeni byla naru$ena jen po nezbytné nutnou dobu

Pii realizaci stavby musi zhotovitel zohlednit nize uvedena ochranna a bezpec€nostni pasma. V rdmci realizace bude
respektovana CSN 73 6005 — Prostorové uspoFadani siti technického vybaveni, které uréuje ochranna pasma vybranych
IS:

- vodovod, kanalizace do DN500 1,5m

- vodovod, kanalizace nad DN500 2,5m

- vedeni NN podzemni do 110kV 1m

- vedeni NN podzemni nad 110kV 3m (vymezeno ochranné pasmo svislou rovinou po obou

stranach krajniho kabelu)

- vedeni VN nadzemni 7m vodi¢ bez izolace, 2m izolovany vodi¢ (vymezeno svislymi rovinami vedenymi po obou

stranach vedeni od krajnich vodi¢h)

- telekomunikacni kabely 1m (je vymezeno ochranné pasmo svislou rovinou po obou stranach

krajniho kabelu)

- technologické objekty plynu 4m

- plynovod NTL, STL 1m na obé strany od potrubi

Dale bude dodrzena obecné platna ochrana siti:

- ochranna pasma vodovodl a kanalizaci jsou stanovena zakonem €.274/2001 (zékon o vodovodech a

kanalizacich)

- ochranna pasma pro rozvodna zafizeni elektfiny a plynu jsou podle z&kona ¢&. 458/2000 Sh. (energeticky

zakon)

- telekomunika¢nich zafizeni jsou chranéna podle zékona ¢.151/2000 Sb (o telekomunikacich)

- pfi provadéni zemnich praci bude dodrzena CSN 733050 Zemni prace

- stavebnik umozni pfislusnym spravcim pfistup k technologiim a jejich povrchovym znakdm, které jsou

umistény v prostoru staveniStniho zaboru.
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B.6  ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA ORGANIZACI STAVENISTE A PROVADEN
PRACI NA NEM, VYPLYVAJICi ZEJMENA Z DRUHU STAVEBNICH PRACI, VLASTNOSTI
STAVENISTE NEBO POZADAVKU STAVEBNIKA NA PROVADENI STAVBY APOD.,

Zafizeni stavenisté (,ZS®) je vymezeno rekonstruovanou budovou, prostorem pro navrzenou pfistavbu a pfistavbou
samotnou, jizné se nachazi bytovy dim na p.¢. 2139/4, vychodné od bytového domu je détskeé hiisté. Zapadné je
hranice stavenisté tvofena silnici 1/69, severné se nachazi vodni tok Lutoninka. V manipulacnim pasu potoka nebudou
skladovany zavadné latky, lehce odplavitelny material, ani Zadny stavebni odpad. Dodavatel stavby nebude ZS
zasahovat do aktivni zaplavové zény a v pfipadé pfedpovidaného povodriového nebezpeci neprodlené uposlechne
pokyny pfislusnych organd.

Stavenisté bude oploceno mobilnimi plotovymi dilci (napf. plotovy panel Round Top, betonova patka, spojka, spona
znesnadriujici rozebrani) vySky minimainé 1,8 m. Z divodu ochrany okoli stavenisté bude ze strany vychodni, jizni a
zapadni pouzita pIna plotova vypli. Oploceni bude podél celého obvodu staveni$té po celou dobu trvani vystavby.
Vstupy do oplocené ¢asti stavenisté budou zajistény uzamykatelnou branou nebo zamknutymi dily oploceni. Souéasti
oploceni budou bannery stavby s upozornénim na pozadovana opatfeni pfi pohybu na stavenisti, se zakazovymi,
varovnymi piktogramy a popisy. Na oploceni po celém obvodu budou ze vSech stran v pravidelném odstupu
bezpecnostni znacky upozorfiujici na zakaz vstupu do prostor stavenisté. Zakaz vstupu nepovolanym osobam bude
vyrazné vyznacen bezpe€nostni znackou na vstupu na stavenisté. Rozsah oploceni stavenisté je dan velikosti budouci
stavby, zpevnénych ploch, souvisejicich ploch a vybaveni zahrady, a dale nutnym manipulaénim prostorem stavenisté,
prostoru pro pohyb stavebni techniky/zemni mechanizace a prostoru pro skladovani zeminy (deponie). Stavbyvedouci
uréi odpovédného pracovnika, ktery bude kazdodenné kontrolovat obvod stavenité. O provedenych kontrolach se
pofidi zaznam do stavebniho deniku a zjisténé nedostatky v zajisténi obvodu stavenisté bude nutné ihned odstranit.

Stavenisté je v paté jiznim smérem stoupajiciho terénu. Pfedpoklada se hromadéni vody na plose stavenisté
v pfipadé vyraznéjSich srazek. Podle Hydrogeologického posudku Ize pfedpokladat hladinu podzemni vody v hloubce
1,65 - 2,0 m pod urovni stavajiciho terénu, {j. pfiblizna troven dna sousedici vodotece. Tato Uroven bude tésné dotéena
vykopovymi pracemi pro zakladové konstrukce. ZaloZeni je soucasti statického posouzeni navrhované stavby, kde jsou
uvedeny pozadavky na zakladovou sparu, ktera musi zUstat Cista bez zlomkd zeminy a bez rozbfednuté zeminy, z toho
plyne predpoklad nutnosti &erpani vody z vykopu. Cisté destové vody ze stavebni jamy, které se nevsaknou, budou
postupné pfeCerpavany do blizkého vodniho toku. Znecisténé (kalné) odCerpavané vody z jdmy budou ponechany
v odkalisti (nadoba k tomu ur¢ena) a po usazeni kal(i a pisku budou postupné (podle limitl povoleného pritoku)
pfecerpavany.

Odvadéni sraZkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenidté musi byt zabezpeéeno tak, aby se zabranilo
zneCisténi odtokovych zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a nezpusobilo se jejich
podméceni. Pfipadné kontaminované odpadni vody budou predgistény dle druhu znecisténi (v sedimentacnich nadrzich
zachyceni cementovych kalQ, piskd, zeminy, lapa¢ tuk(). Odvadéni vod se pfizpusobi pozadavkim spravce kanalizace.

Stavbou nesmi dojit k poSkozeni opevnéni bfehl potoka, znecisténi toku stavebnim a demoliénim odpadem,
ropnymi latkami, latkami nebezpecnym vodam. Zhotovitel je povinen pravidelné uklizet nahromadénou stavebni sut,
odpady a zeminu, tak aby nedochazelo ke znecisténi okolnich prostor, silnice a vodniho toku pfi klimatickych zménach.
Blizké kanaliza¢ni vpusti, musi byt pravidelné kontrolovany a pribézné Cistény, tak aby nedochazelo k jejich ucpavani.
Dodavatel je povinen ucinit takova opatfeni, aby voda vypusténa do kanalizace nebyla nadmérné znecisténa a
nedochazelo k zanaSeni kanalizacni sité. V pfipadé skladovani zeminy je nutno zajistit fadné zabezpeceni a odvodnéni
daného Uzemi, tak aby v pfipadé nahlych klimatickych zmén nedoslo k odplaveni zeminy na jiné pozemky.

Na stavenisti budou umistény mobilni buriky jejich pocet v navaznosti na velikost upfesni vybrany dodavatel stavby
s investorem, navrzeny jsou unimoburiky 2 - Satna a kancelar pidorysné 2,5x3 m, dale bude na stavenisti umisténo
mobilni WC (TOI-TOI) s vlastnim zésobnikem vody. Buriky s pobytovymi mistnostmi budou typizované, s prokazatelnym
plvodem a budou splfiovat platné stavebni, technické, hygienické, bezpecnosti a pozarni normy. Burky budou
uzpUsobené celoro€nimu provozu, osadi se na vyrovnané zpevnéné plochy (Stérkovy podsyp, silnini panely, dfevéné
prazce). V mobilnich burikach bude umisténo pfimotopné téleso pro vytvofeni tepelné pohody pfi pobytu pracovniku
stavby.

Pfi zahajeni stavby se do provedeni pfelozky pfipojky vodovodu a mozného napojeni pfedpoklada vyuziti
dopliiovaného zasobniku na vodu (cca 1000 I).

Na zpevnéné ploSe pro zafizeni stavenisté bude mozno umistit docasné uzamykatelné skladové objekty v rozsahu
nezbytném pro uloZeni néfadi, zafizeni a pfipadného uloZeni materiélu a hmot, podle aktuélnich potfeb dodavatele
stavby, muze se jednat o sklad vyc€lenény pro mensi objemy hoflavych kapalin a hoflavych plynd (benzin do ruéniho
nafadi, plynové bomby na svafovani, v takovém pfipadé bude navrh umisténi na stavenisti upfesnén az na stavbé
dle pozadavku koordinatora BOZP na stavenisti.
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Stavebni technika a mechanizace (pouziti stroji)

Charakter stavby, existence stavajicich inzenyrskych siti pfedpoklada vyuZiti stavebni techniky, strojd a
mechanizace v bezpeéném, nezbytné nutném rozsahu. Spotfeby pro dana zafizeni se budou odvijet od pouzitého
vybaveni v pribéhu samotné realizace a dle aktualnich moznosti vozového parku zhotovitele stavebnich praci.

Potfebné stavebni materialy a hmoty budou na stavenisté dovezeny v hotovém, resp. pfipraveném stavu. Zfizeno
(dle potfeby) mize byt michaci centrum pro vyrobu lepicich smési (malta se bude vyrabét z pfedem pfipravenych
vyztuze se predpoklada firmami specializovanymi na tuto ¢innost, dle aktualnich pozadavk( v pribéhu realizace stavby.
Pro bednéni monolitickych konstrukci se predpoklada pouziti systémového bednéni. Celkové mnozstvi jednotlivych
hmot, prvkl a potfebného stavebniho materialu je vycisleno ve vykazu vymér nebo rozpoCtu jako soucast realizacni
projektové dokumentace (dokumentace pro vybér dodavatele).

Celkovy navrh zafizeni stavenisté si mize dodavatel pfizpUsobit svym potfebam, musi vSak respektovat cenovou
nabidku, hranice pozemku, poZadavky Ufadu a navrh musi byt odsouhlasen investorem. Pfedpoklada se, Ze si
dodavatel zajisti ohlaSeni staveb zafizeni stavenisté. V pfipadé doteni silnice /69 zafizenim stavenisté, napf. pfimym
vjezdem, &i vyjezdem ze staveni$t®, v pFipadé nezbytné nutném, bude dodavatel stavby respektovat vyjadieni RSD CR
Zlin podle kterého bude postupovat v pfipadé osazeni dopravniho znaceni, udrzby silnice atd (viz stanovisko zn.
S2/135/53200/2023/Kn.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté a pracovni prostredi stanovené
v NV €.101/2005 Sb., zajisti, aby byly dodrZeny blizSi hygienické poZadavky na pracovisté /stavenisté/ dle NV. ¢.
361/2007 Sh., a aby pfi provozu a pouzivani stroju, stavebni techniky, technickych zafizeni, nafadi, dopravnich
prostfedkU a tézké stavebni mechanizace na stavenisti byly dodrzovany mimo jinych, pozadavky NV €. 378/2001 Sb,, o
blizSich pozadavcich na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

S ohledem na rozmanitost konstrukci a stavebnich praci na stavbé se predpoklada pohyb vice dodavatell na
stavenisti, zaroven bude realizovana podmifujici stavba parkovisté ,Roz&ifeni parkovacich stani pfed BD - p.¢. st.
2139/4, Vizovice", tyto skutenosti vedou k nutné vzajemné koordinaci a kooperaci praci, vé. rozdéleni prostor pro
zafizeni staveni$té v zavislosti na postupu praci. Umisténi bunék, sklad, ploch, stavenistniho oploceni a dal$iho
zafizeni staveni$té se muze oproti vyznageni na situaci zménit podle potfeb, prubéhu praci a rozvahy stavby.

Hlavni vjezd a vyjezd na stavenisté ze strany jizni po stavajicim parkovisti pfed domem na p.¢. 2139/4 a stavenistni
komunikace je navrZena tak, aby se maximalné eliminovalo omezeni dopravy na silnici 1/69, coz ovSem vede ke kolizi se
stavajicimi inzenyrskymi sitémi. V ramci pfipravy stavby budou proto pfednostné vybudovany pfeloZky a nové napojeni
na inZzenyrskeé sité, aby nasledné bylo mozno realizovat zpevnénou plochu pro stavenistni dopravu.

Pfi pfipravé stavenisté bude provedeno kaceni stromu u stavajiciho domu a odstranéni kefi na stavenisti. Bude
provedena ochranna konstrukce kofend a koruny s kmenem stromu vychodné od domu, ktery zistava zachovan.
Stavajici nezpevnéné plochy urcené pro pohyb aut a jako skladovaci plochy budou zpevnéné térkem, recyklatem nebo
silniCnimi panely, trasy jsou zakresleny v situaci ZOV.

V pfipadé poZadavku dodavatele stavby na osvétleni staveni§té musi splfiovat poZzadavky na ochranu proti osliovani a
zastinéni okolnich pozemki a zastavby. Osvétleni zafizeni stavenisté, stavebnich ploch, bude sméfovano smérem od
oken obytnych budov a tak, aby neoslfiovalo fidi¢e na sousednich komunikacich.

Likvidace ZS a uvedeni pfipadnych ostatnich ploch do plivodniho stavu budou zaji$tény ihned po dokonceni dila,
pfipadné po dohodé& s dodavatelem podmifiuijici stavby parkovisté. Casovy postup likvidace ZS vyplyne z dohody mezi
investory a dodavateli stavby.

B.7 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE.

Zvysena prasnost a hluk v okoli stavenisté

V rdmci stavby budou realizovany stavebni prace, vykopové a zemni prace, dopravni a inZzenyrské stavby. To se
projevi pfedevsim zvySenou pradnosti, hlukem a exhalacemi z provozu stavebnich stroji a mechanismd. Bude nutné,
aby zhotovitel stavby v rdmci své pfipravy a zejména v pribéhu realizace praci byl veden snahou v maximalni mozné
mife tyto nepfiznivé dopady eliminovat. VeSkera stavebni Cinnost a navazujici prace musi byt feSeny tak, aby pfi jejich
provadéni co nejméné zatézovaly okoli.

Opatfeni pro snizeni zvySené prasnosti, pfipadné je tfeba pouzit jejich kombinaci:

- odstranéni zdroju prachu a usazeného prachu pfed zahajenim praci na odstrafiovani stavebnich konstrukci a
diléim bourani
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- vybudovani plného oploceni kolem celého stavenisté a zafizeni stavenisté, v¢. jeho pfipadného dotésnéni. PIné
oploceni nebude pouze v mistech, kde je z hlediska bezpeénosti silniéniho provozu pozadovana prihlednost (budou
respektovany poZadavky odboru dopravy, dopravni policie atd.)

- vlh¢eni materialu b&hem procesu bourani vybranych konstrukci, s ohledem na zachovani statické stability
objektu — napf. neni Zadouci vlhéit hlinéné zdivo v rdmci jeho vymény atp. Kropeni bude probihat pfi zemnich parcich
v ndvaznosti na povétrnostni aktualini klimatické podminky (zhotovitel musi zajistit cisternu se zasobou kropici vody)

- pouzivani OOPP k ochrané dychadel (respiratory, rousky)
prubézné zakryti, utésnéni, vysavani apod.
pfi brouSeni, vrtani, fezani apod. branit volnému Sifeni prachu v kombinaci s odsavanim
pferusit bourani za silného vétru - vifeni prachu se stupuje za vétrého pocasi
stavebni sut je nutno ze stavby véas a pribézné odvazet

- pfi pfepravé stavebni suti, zeminy, jemnozrnného prasného materialu vozidly, nutno naklad béhem jizdy zajistit
plachtami

- na stavenisti nebude nic paleno ani spalovano (bio odpad, odpady, sypké materialy atp.).

SniZeni pradnosti véasnym Cisténim vozovek

Znecdistovani uzivanych komunikaci provozem stavby bude eliminovano:

- docisténim dopravnich prostfedkl pied jejich vyjezdem ze stavenisté — tzn., Ze pfi vyjezdu ze stavenisté budou
pracovnici zhotovitele dbat na ocistu pojezdu nakladnich a stavebnich stroji (tlakové myti nebo mechanickeé ¢isténi kol)

- prabéznym Cisténim uzivanych komunikaci a to i v okoli stavenité, pfijezdové, odjezdové plochy, plochy okoli
ZS po klimatickych zménéch (vydatné desté, silny vitr, atd...).

Ochrana pied zatizenim okoli stavby exhalacemi z provozu stavebnich mechanizmii a technického vybaveni

Dodavatel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav stavebnich mechanizmd, pouzivanych v ramci stavby a
bouracich praci, tzn., Ze tyto neprodukuji neZadouci exhalace znegistujici Zivotni prostfedi. Dodrzovat ¢asova omezeni
a vhodné stanoveny harmonogram jizd pro t€zké transporty, zasobovani stavby, nakladani s odpadem a suti/jeho odvoz
a prace v pribéhu vystavby. Motory dopravnich prostfedk( budou vypinany okamzité po ukonceni pfislusné pracovni
operace. Po dobu vykopovych a stavebnich praci je potfeba pouzivat vyhradné vozidla a stavebni mechanizmy, které
splfiuji pfislusné emisni limity pro mobilni zdroje na zékladé platné legislativy.

Po dobu provadéni stavebnich praci nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem, vibracemi a otfesy nad
mez stanovenou v Nafizeni viady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci.

Prislusné hygienické limity jsou stanoveny danym provadécim pravnim pfedpisem. Hygienické pozadavky na uroveri
akustické situace v chranéném venkovnim prostoru staveb vyplyvaji ze zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (v platném znéni). Pozadavky kladené timto zakonem na ochranu
zdravi pfed hlukem a vibracemi jsou obsazeny v dile 6 (Ochrana pfed hlukem, vibracemi a neionizujicim zafenim) a §
30-34 (Hluk a vibrace).

V pribéhu realizace stavby budou veskeré stavebni ¢innosti provadény a koordinovany tak, aby v chranéném
vnitfnim i venkovnim prostoru stavby, nedochazelo k piekraovani hygienickych limitd hluku ze stavebni €innosti uvnitf i
vné objektu stanovenych v § 11-12 nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi G&inky hluku
a vibraci, ve znéni pozdgjSich predpisU. Stejné jako musi byt pfi realizaci stavebnich pracich a stavebni ¢innosti
dodrzovany limitni hodnoty pfi vzniku vibraci v souladu s §13-17 a §18-19 NV €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U€inky hluku. Pribéh hlukové vyznamnych stavebnich ¢innosti bude organizaci praci, personalnim a
technickym vybavenim zkracen na nezbytné nutnou dobu. Pro stavebni prace budou pouZivana pouze zafizeni a naradi
v bezvadném technickém stavu.

Nepfiznivé dusledky stavebni ¢innosti a zemnich praci budou eliminovany realizaci souborem opatieni:

Casové omezeni stavebni ginnosti

Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi pfesahnout ve venkovnim prostoru hodnotu:

o v dobé od 6 do 7 hodin 60 dB

. v dobé od 7 do 21 hodin 65 dB

o v dobé od 21 do 22 hodin hodnotu 50 dB

. v dobé od 22 do 6 hodin hodnotu 45 dB (nutné dodrZovani no¢niho Klidu)

Hluéné prace na stavenisti nebudou provadény pfes soboty a nedéle, v ¢asnych rannich a pozdnich vecernich
hodinach (prace nebudou provadény od 21 hodin do 6 hodiny ranni). Stavebni &innosti produkujici zvySeny hluk, vibrace
a otfesy (vykopové prace, zemni mechanizace) budou provadény vyhradné v denni dobé dopoledni tj. od 7:00 do 12:00
a odpoledni od 14:00 do 17:00 hodin. Hladina hluku a feSeni vySe uvedené doby provadéni stavebnich praci miize byt
upravena na zakladé dohody s investorem.

Opatieni k ochrané zdravi pracovnikl pfed nadmérnym hlukem
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dodrZovani 8hodinové pracovni doby a bezpe¢nostnich prestavek pfi stavebni ¢innosti

spravné pouzivani vyrobnich prostfedku, zafizeni a pracovniho nafadi, bouraci techniky

spravné a vhodné pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl (chraniée sluchu)
dodrzovani vhodnych pracovnich postupt a postupu praci stanovenych k minimalizaci expozice hluku

e cilené zaSkoleni ohroZené skupiny pracovniku vystavenych nadmérnému hluku a spravné pouzivani strojd,
mechanizace a nafadi

Bezpecnostni a ochranna opatieni

Pied vyjezdem ze stavenisté budou uginéna opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni a znecisténi pozemnich komunikaci
a nebyla tak ohrozena bezpecnost a plynulost silni¢niho provozu. Veskeré dodatecné zabory vefejnych prostor,
pfechodna dopravni opatfeni, uzavieni chodnikd, navrzeni objizdnych a obchozich tras, vstupy na stavenisté, oploceni,
vSe bude Fadné znaceno bezpeénostnimi (dopravnimi) znackami v souladu s aktualné platnou legislativou.

Ochrana pfirody a krajiny (ochrana stavajici zelené, asanace a kaceni dievin)

Z divodu kolize nékterych vzrostlych stromd a devin se stavebnim zamérem bude na zakladé udéleni souhlasu
koordinovaného zavazného stanoviska, mozné provést kaceni stroma a drevin:

- naletového kefe - Eerny bez v priméru cca 3 m.

- stromnap.¢. 133/3 - Smrk s obvodem kmene 1,37 m ve vySce 1,3 m.

Na p.&. 5318/50 se nachazi smrk, ovocny strom a kefe, v majetku spravce toku, . Lesy CR, s.p. Tyto dfeviny nejsou
stavbou dotceny.

Nové je navrzen udrZovany Zivy plot. Celkem je navrZzeno vysazet cca 55 ks kefe Ptaci zob (Ligustrum ovalifolium), v
jedné fadé podél oploceni ve vzdalenosti optimalné 120 cm od plotu (je nutno zachovat pfistup i ze strany oploceni).
Plda bude pfipravena v ploSe cca 16 m2.

Je navrzena vysadba 1 ks stromu. Byl zvolen Javor babyka (Acer campestre 'Red Shine'), jedné se o javor vhodny k
vysadbé do méstského prostfedi, snasi sucho, horko a exhalace. Mladé listy této odriidy jsou purpurové zabarveny,
podzim je méni ze zelené na Zlutou.

Veskeré nezpevnéné plochy budou zatravnény.

Stavajici stromy ponechané na misté budou dle CSN 83 9061 Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné - Ochrana
stromd, porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich chranény pfed mechanickym poskozenim vozidly stavby,
stavebni mechanizaci a postupy. Jde pfedev§im o ochranu pfed pohmozdénim a potrhanim kiry, dfeva, kofend, koruny.
S ohledem na rozvétveni dfeviny bude ochrana zaji$téna pfenosnym stavenidtnim oplocenim, které bude obklopovat
pldorysny primét koruny. Timto zplsobem bude chranén i kofenovy prostor. V ramci stavby tak nebude vymezeny
kofenovy prostor zatéZovan soustavnym pojizdénim, odstavovanim stroji a vozidel, zafizenim stavenisté.
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