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08.10  Seznam vytyCovacich bodu

08.1.  Struény popis inZzenyrského objektu

Projekt feSi odvedeni odpadnich splaskovych vod ze zafizovacich pfedmétl objektu pro poskytovani sluzby péce
o dité v détské skupiné novou kanalizacni pfipojkou. Je navrzena splaskova tlakova kanalizace v dimenzi D 63. Tlakova
kanalizace je feSena s pouzitim erpaci technologie. Splaskové odpadni vody z objektu jsou gravitacni pfipojkou DN 150
svedeny do revizni Sachty @ 400 mm a dale do Cerpaci jimky, ze které jsou ¢erpany vytlakem do navrhované uklidriujici
plastové kanalizaéni Sachty @ 400 mm a dal gravitacni kanalizaci se zausténim do stavajici koncové betonové Sachty u
domu €.p.1128. Ta to je osazena na stavajicim gravitacnim fadu z kameniny DN 300.

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro provadéni stavby.
Vychozi udaje
Vychozimi udaji pro zpracovani dokumentace jsou:
- technické digitalni mapa. Koty uvedené v situaci se mohou od skutecnosti liSit. Tolerance je v mezich stanovenych V.

tfidou presnosti zpracovani DTMV.

- pribéhy stavajicich inZenyrskych siti
- kopie katastralni mapy
- vyjadreni dotéenych organu statni spravy a majiteltl dotéené technickeé infrastruktury
- projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

Popis navrzeného feSeni

SplaSkova kanalizace zacina u stavebniho objektu ,Budova &.p. 680“ (SO01) gravitatni pfipojkou DN 150, ktera je
svedena do revizni Sachty @ 400 mm a dale do Cerpaci jimky (Cerpaci stanice). Déle je trasa navrzena v pfimém sméru
k mistu napojeni do uklidriujici plastové kanalizaCni Sachty @ 400, do které je napojena pomoci spojky IN-SITU. Zausténi do
stavajici betonové revizni Sachty splaskové kanalizace bude dodate¢nym napojenim pomoci tésniciho krouzku pro priichod
potrubi KG 160 betonovou Sachtou - @ vyvrtu 181 mm.

08.2. Pozadavky na vybaveni
Redena vystavba splaskové kanalizace vyzaduje nasledujici vybaveni:
- splaskové odpadni vody budou svedeny gravitaéni pfipojkou do Eerpaci jimky celkového objemu 1,49 m3 se dvéma
Cerpadly s fezaky a rozvadétem. Jedno Cerpadlo slouZi jako rezerva.

08.3.  Napojeni na stavajici infrastrukturu

Napojeni nové kanalizaCni pfipojky - tlakové kanalizace D 63 a gravitacni kanalizaci DN150 bude do stavajici
spladkové kanalizace. Zausténi pfipojky splaskové kanalizace je navrZeno do stavajici koncové revizni Sachty u domu
€.p.1128, ktera je osazena na gravitatnim fadu z kameniny DN 300.
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08.4. Geologické a hydrogeologické poméry na stavenisti
Geologické poméry na stavenisti jsou podrobné popsané v hydrogeologickém posudku k zasakovani srazkovych

vod. Struény vytah zakladnich informaci uvedenych v posudku:

- Hydrogeologicky rajon 3222 — Fly$ povodi Moravy

- Hydrogeologické poradi 4-13-01-0170-0-00 Bratejovka

- Nézev vodotede — Ritka Lutoninka

- Z&mové uzemi podle geomorfologického Clenéni lezi v okrsku Vizovicka kotlina, tvofena flySovymi jilovci a

piskovci zlinskych vrstev racanské jednotky
- Hloubka podzemni vody cca 2 m pod terénem

08.5. Hydrotechnické vypocty

Kapacita zafizeni pro ¢innost dvou détskych skupin po 12 détech — tedy 24 déti. PoCet pecujicich osob jsou 3 na
jednu détskou skupinu (celkem 6). V objektu pro ¢innost dvou détskych skupin bude celkem 30 osob.
Mnozstvi splaskovych vod (dle pfilohy ¢.12 k vyhlaSce ¢. 120/2011 Sh:

Matefské Skoly a jesle s celodennim provozem, s WC, umyvadlem a tekouci teplou vodou s moznosti sprchovani
je na 1 osobu (ucitele, pracovnika, dité) pfi prdméru 200 pracovnich dnl za rok mérna roéni potfeba vody 8 m3.
Celkova rocni potieba vody: 8 m3 x 30 = 240 m3/rok

08.6. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

ZvI&$tni pozadavky na postup praci nejsou. Stavebni prace budou na sebe logicky navazovat.

VeSkeré montazni prace probéhnou za dodrzeni vSech bezpec€nostnich, hygienickych a poZarnich predpist, véetné predpist

pro praci s bfemeny. Pfi realizaci Gerpaci jimky se bude pracovat v hloubce kolem 2 m pod povrchem stavajiciho terénu, kde

Ize pfedpokladat hladinu podzemni vody. Stavebni jamu bude tak nutno upravit pro ¢erpani vody.

- Pfed zahajenim zemnich praci provést vytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti od jejich provozovatell a zabezpecit
je pfed poskozenim.

- Montazni prace budou probihat v souladu s CSN EN 752

- Je nutné dodrzet CSN 73 6005 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni, zejména o kiizeni
inzenyrskych siti. VeSkeré vykopové prace v blizkosti stavajicich rozvodi se musi provadét ruéné, aby pfi vykopech
nedoslo k jejich poruseni.

- Po skonéeni montaznich praci bude provedena zkouska vodotésnosti kanalizagniho potrubi dle CSN EN 752 a kontrola
pratoénosti. Poté bude proveden zahoz potrubi.

- Pred uvedenim do provozu nutno provést predepsané zkousky die CSN 75 6909, CSN EN 1610 a zkousky vodotésnosti
vodarenskych a kanaliza¢nich nadrzi podle CSN 75 0905

- Zemni préce pfi vystavbé potrubi budou odpovidat pozadavkiam CSN 73 3055

08.7. Pozadavky na provoz zafizeni, udaje o materialech, energiich, dopravé

Cerpaci stanice

Splaskové odpadni vody budou svedeny gravitaéni pfipojkou do Cerpaci jimky z PEHD @ 1,1 m, vySky 2 m. Zakladni
podminkou je nepropustnost, samonosnost. Cerpaci jimka bude kompletné vystrojena dvéma &erpadly s fezacim zafizenim,
vybavena 4 plovaky a 2 spoustécimi zafizenimi, pro ¢erpani splaskovych vod. Provoz erpadel bude fizen podle vysky
hladiny v erpaci jimce. Impulsy pro spinani a zastaveni Cerpadel budou zajiStovat hladinové spinace. Ty spolu s Eerpadly
budou pfipojeny z rozvadéde erpaci stanice, jez bude napajen z rozvodu elektrické energie nemovitosti. Provozni stavy CS
budou signalizovany na misté. Vytlak D 63, natok DN 150, celkovy objem jimky 1,49 m3. Jimka bude umisténa v zelené
plode, kde se predpoklada pojezd vozidel drzby zelenych ploch a bude osazena poklopem @ 0,6 m. Cerpaci stanice bude
osazena na betonoveé desce s konstrukéni vyztuzi a bude obsypana vhodnou zeminou nebo recyklatem. Pfi realizaci je nutné
pfi objednavani zadat dhel a vysku pfipojeni dle dispozic. Poklop bude osazen na roznaSeci betonové desce vyztuZzené
konstrukéni vyztuzi. Horni droven poklopu bude osazena do vySkové urovné upraveného terénu. Je navrzeny Sachtovy
litinovy poklop @ 600 mm bez odvétrani, v litinovém ramu s patkou tfidy B125.
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Trubni material

Pro stavbu tlakové kanalizace budou pouzity trubky oznac¢ené hnédym pruhem — napf. potrubi RC PE 100 kanal 63
x 5,8 SDR11 PN16 z vysokohustotniho linearniho polyetylénu PE-HD pro tlakové rozvody splaskd. Trubky, tvarovky a ostatni
armatury, pouZité pro kompletaci kanalizace, musi byt vyrobeny ve standardnim rozmérovém poméru min. PN 10.

Potrubi bude ukladano na dno ryhy na piskovy podsyp. Bude proveden piskovy podsyp a bo¢ni a kryci obsyp a
zasyp z vytézeného materialu. Obsyp a zasyp se sype z pfiméfené vysky a hutnéni se provadi po vrstvach, vzdy po obou
stranéch trubky. Nehutni se nad vrcholem trubky. Pro obsyp a zasyp je mozno pouZit pisek, resp. zeminu bez ostrohrannych
&astic o zmitosti max. 20 mm. Ukladani tiakového potrubi se provadi die CSN-EN 1671, CSN-EN 805 a CSN 73 6005 a také
v souladu se zakonem ¢&.274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich.

Na tlakovou kanalizacni pfipojku (vytlacné potrubi) je nutné vzdy umistit trasovaci vodi¢. Kryti tlakové kanalizace
musi byt min. 0,8 m.

Pro gravitatni Cast kanalizaCni pfipojky bude pouZzito kanalizaéni trouby a tvarovky vyrabéné z PVC-U v dimenzi
DN 150/160, zat&Zovaci tfida trub SN4 die CSN EN 1401-1 (643172) a CSN EN 13476-2 (646444). DN(OD) - pouziva se
pro oznaceni vnéjSiho priméru. Potrubi bude spojovano a do vykopu s piskovym lozem ukladano dle montaznich predpis
vyrobce.

VeSkeré montazni prace probéhnou za dodrzeni vSech bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pfedpist, véetné
pfedpist pro praci s bfemeny. Po skon¢eni montaznich praci bude provedena zkouska vodotésnosti kanalizaéniho potrubi
dle CSN EN 752 a kontrola préitoénosti. Poté bude proveden zahoz potrubi.

Kanalizaéni Sachty

Z hlediska mozného CiSténi a revizi jsou navrzeny v trase kanalizace dvé plastové kanalizaCni Sachty @ 400 mm.
Plastova Sachta se sklada z 3 &asti - spodni, stfedni a horni dil. Spodni dil - tvofi PP dno pro pfipojeni trub 160 mm. Dno je
osazeno do piskového loze tl. 100 mm (zrno max. 4 mm). Stfedni dil - pfedstavuje Sachtova korugovana roura 400 mm, tl.
1,25 mm. Tato roura je zapu$téna do spodniho dilu s pryzovym tésnicim krouzkem. Po osazeni Sachtové roury se misto
kolem roury zasype piskem (zrno max. 4 mm) a zhutni. Stuperi zhutnéni je obdobny jako pro kanaliza¢ni trouby v daném
Useku. Pro zakryti Sachty je navrZzen Sachtovy litinovy poklop tfidy zatizeni ,B125% VSechny standardni komponenty jsou
vyrobeny z PE/PP.

PFi montaZi Sachet a vybaveni je nutné dodrzet montazni podminky vyrobce nebo dodavatele. VeSkeré montazni
prace probéhnou za dodrZeni vSech bezpecnostnich, hygienickych a poZarnich pfedpist, véetné predpisl pro praci s
bfemeny.

08.8.  Reseni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Tento objekt nevyZaduje feSeni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uZivani osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace.

08.9.  Zivotni prostfedi a bezpeénost prace

Veskeré stavebni prace musi byt provadény v souladu s platnymi technologickymi a bezpe¢nostnimi pfedpisy a
ustanovenimi CSN. Od 1. 1. 2007 je v platnosti zakon 309/2006 Sb. Zakon, kterym se upravuiji dal$i pozadavky bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
v aktualnim znéni.

Pfi stavebnich pracich musi byt dodrZzeny podminky provadéni v ochranném pasmu energetickych zafizeni podle
zakona 458/2000 Sb. - o podminkéch podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych
z&konu (energeticky zakon). Pfi soub&hu se stavajicimi inzenyrskymi sitémi musi byt respektovany jejich ochranna pasma
a pfi kfizeni musi byt zemni prace provadény ruéné. V pribéhu realizace stavby je nutno respektovat platné pozarné
bezpecnostni a hygienické pfedpisy, tykajici se ochrany zdravi pracujicich, zejména pak:

Vyhlaska CUBP ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni ve znéni vyhlaSek €. 207/1991 Sb., €. 352/2000 Sb., €. 192/2005 Sb. a €. 250/2021 Sb.

ZvI&5té je tfeba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci, pfi praci pod elektrickym vedenim a pfi
kiizeni podzemnich vedeni (CSN 73 6005).
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Druhy odpadii vznikajicich pfi vystavbé

Kéd druhu odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
17 01 01 Beton 0
17 02 01 Drevo 0
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek,
A keramickych vyrobkd neuvedené pod Cislem 17 01 06 0
17 0504 Zemina a kameni 0]

Pfi kolaudaci pfedlozi dodavatel stavby doklady o zplsobu likvidace odpadd.

Prehled souvisejicich, citovanych norem a pedpist

a) Normy
CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni
CSN 736133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6006 Viystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizani pfipojky
CSN EN 752-1-7 Odvodnovaci a stokové systémy vné budov
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni
CSNEN 1671 Venkovni tlakové systémy stokovych siti
CSN EN 16932 Odvodnovaci a stokové systémy vné budov — Cerpaci systémy
CSN EN 124 Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy
CSN EN 13598 Plastové potrubni systémy pro netlakové kanalizaéni pfipojky a stokové sité
CSN 75 6909 ZkouSky vodotésnosti stok a kanaliza¢nich pfipojek
CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizacnich nadrzi
CSN 75 9010 Visakovaci zafizeni srazkovych vod
TNV 759011 Hospodafeni se srdZkovymi vodami
b) Plepisy

- Materialy potrubi navrhované v ramci projektu musi byt vyrabény podle platnych evropskych nebo éeskych norem.

- Vyrobky musi byt certifikovany pro Ceskou republiku

- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb. — Pozadavky k zajisténi bezpednosti prace a technickych zafizeni v aktualnim znéni

- Z&kon €. 309/2006 Sb., Zakon, kterym se upravuiji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 458/2000 Sh., Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o
zméné nékterych zakonu (energeticky zakon)

- Zakon ¢. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech

- Z&kon €. 89/2012 Sh., Zakon ob¢ansky zakonik

- Zakon €. 283/2021 Sb., Zakon stavebni zakon

- Zakon 6. 254/2001 Sb., Zakon o vodach

- Zakon €. 274/2001 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

08.10. Seznam vytycovacich bodu

CS X = - 507 456,91 Y =-1166 732,57
RS1 X = - 507 455,63 Y =-1166 730,28
RS2 X = -507 461,50 Y =- 1166 746,22
sS X = - 507 460,50 Y =- 1166 747,66

Technicka zprava je nedilnou souéasti vykresové dokumentace.
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