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Akce:

REKONSTRUKCE A PRISTAVBA DOMU C.P. 680

D. Dokumentace objektl a technickych a technologickych zafizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu

IO 09 Prelozka pripojky vodovodu
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1. Uvod

Projekt feSi opravu vodovodni pfipojky pro Rekonstrukci a pfistavbu domu €.p. 680 ve Vizovicich z uliéniho
vodovodu, ktery je ve spravé spolecnosti Vodarna Zlin a.s. Hlavni vodovodni podzemni fad vede pfes silnici pobliz mista
stavby, material je litina DN 100. Vzhledem k navySeni potfeby vody pro objekt poskytovani sluzby péce o dité v détské
skupiné bude nové odbodeni pro rekonstruovany diim dimenze DN 40 PE (6/4“). Zatsténi bude v misté hlavniho vstupu do
budovy v Uklidové mistnosti, kde bude umistén vodomér. Souéasti je demontaz stavajici vodovodni pfipojky PE 25,
nachazejici se z jizni strany stavajiciho domu.

Projekt je zpracovan v rozsahu projektu pro realizaci stavby.

Podklady

a) stavebni dokumentace objektu
b) situace inzenyrskych siti 1:500
C) pozadavky investora
d) mistni Setfeni
2. Hydrotechnické vypocty

Kapacita zafizeni pro ¢innost dvou détskych skupin po 12 détech — tedy 24 déti. PoCet pedujicich osob jsou 3 na
jednu détskou skupinu (celkem 6). V objektu pro ¢innost dvou détskych skupin bude celkem 30 osob.

Potfeba pitné vody:
Primérné denni mnozstvi pitné vody:
- 30 osob 4 40 l/osobu/den = Qp=1,20 m3den"’

Rocni potieba vody pro objekt (dle pfilohy ¢.12 k vyhlasce ¢. 120/2011 Sh:

Mateiské Skoly a jesle s celodennim provozem, s WC, umyvadlem a tekouci teplou vodou s moznosti sprchovani je na 1
osobu (utitele, pracovnika, dité) pfi priméru 200 pracovnich dnl za rok mérné roéni potieba vody 8 m3.
Celkova ro¢ni potfeba vody: 8 m3 x 30 = 240 m3/rok

3. Technické reSeni

Nova pfistavba budovy zasahuje svymi zaklady do stavajici trasy vodovodni pfipojky. Navrhuje se demontovat
stavajici pfipojku z PE 25 od mista napojeni na vodovodni fad az po vstup vodovodni pfipojky do objektu. Nova vodovodni
pfipojka bude napojena na vodovodni fad navrtavacim pasem s ventilem a zemni zakopovou soupravou s litinovym
poklopem. Poloha uzavéru bude vyznacena tabulkou. Hloubka napojeni je urena odhadem, protoZe neni zndma hloubka
stavajiciho vodovodu. Nova trasa je navrzena z tlakového vodovodniho potrubi PE 100 RC 40x3,7 SDR 11, a bude vedena
pod terénem ve zpevnénych plochach.

Vodovodni potrubi bude ulozeno ve spadu smérem k fadu. Rozvod vody bude veden v zemi, vySka kryti zeminou
bude cca 1500 mm. Hloubka napojeni je uréena odhadem, protoze neni znama hloubka stavajiciho vodovodu. Pro prostup
zakladem a podlahou je nutné potrubi vodovodni pfipojky umistit do chranicky (min. 1 000 mm pfed zakladem objektu az po
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uroven podlahy). Volné konce chranicky budou utésnény (max. 100 mm) pénou nebo jinym vhodnym zpGsobem, tak aby
bylo mozné vyménit vodovodni potrubi. V chréni¢ce musi byt umistén protahovaci vodic CY 6 s pfesahem na kazdé strané
chranicky min. o 300 mm. Potrubi bude uloZeno na hutnéné piskové loze tl 100 mm. Vodovod bude opatfen signalizacnim
vodiem, ktery bude na potrubi upevnén paskou cca po 1 m. Nad piskovy obsyp uloZena vystrazna folie modré barvy po
celé délce potrubi. Pfi provadéni zasypu bude zemina hutnéna.

4, Material, umisténi a spady
Vodovodni pfipojka je navrzena z tlakového vodovodniho potrubi z polyetylénu PE100 RC 40x3,7 SDR11. Potrubi
vodovodni pfipojky bude vedeno v jednotném spadu k vefejnému vodovodu.

Vodovodni potrubi PE bude uloZeno do oteviené ryhy Sitky 0,7 m se svislymi sténami a s pfiloznym pazenim, na
hutnéné piskové loze vysky 100 mm. Piskovy obsyp potrubi bude proveden do vySe 300 mm nad vrchol trub s hutnénim po
vrstvach (prostor nad potrubim nesmi byt hutnén). Spole¢né s potrubim bude ulozZen signalizacni vodic, ktery bude k potrubi
uchycen pomoci lepici pasky po 1 m. Na hutnény piskovy obsyp potrubi bude ulozena vystrazna félie z PVC modré barvy.
Plochy, v nichz bude proveden vykop (v&etné povrchu zpevnénych ploch), budou uvedeny do plvodniho stavu. Na zasyp
se pouZije vykopana zemina. Definitivni obsyp a zasyp se provede az po tlakové zkousce (CSN 75 5911).

Pfed zasypem potrubi se provede zaméreni skuteéného stavu pro vyhotoveni dokumentace. Vykopové prace a
pokladka potrubi do zemé budou provadény v souladu s CSN 73 3050. Kfizeni, popf. soubéh s ostatnimi podzemnimi
vedenimi bude provedeno dle CSN 73 6005. Orienta&ni tabulka bude umisténa na fasadé objektu.

5. ZkousSky potrubi
Po montazi pfed zahozem potrubi bude provedena tlakovéa zkouska die CSN 75 5911. Pfed uvedenim vodovodu
do provozu je nutno provést dezinfekci a proplach potrubi. Po proplachu a dezinfekci potrubi bude z potrubi odebran vzorek
a proveden rozbor dle vyhlasky €. 252/2004 Sb.

6. Pokyny pro montaz
o VeSkeré montazni prace probéhnou za dodrzeni vech bezpeénostnich, hygienickych a pozarnich predpis,
Pied zahajenim vykopovych praci provést vyty¢eni stavajicich inzenyrskych siti od jejich provozovatel(,
e VSechny pouZité materialy ve styku se surovou a pitnou vodou musi mit schvaleni pro trvaly styk s pitnou vodou,
pfislusné doklady budou predloZeny ke kolaudaénimu souhlasu
oV misté kfiZeni se stavajicimi inZenyrskymi sitémi a rozvody provadét vykop rucné.
Pro odstupy jednotlivych potrubi plati CSN 73 6005

7. Souvisejici a citované normy, pravni predpisy

a) Normy
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN 73 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a z&vlahového potrubi
CSN 73 3055 Zemni prace pifi vystavbé potrubi
CSN 73 6006 Oznacovani uloZnych zafizeni vystraznymi foliemi
CSN 75 5025 Orienta¢ni tabulky rozvodné vodovodni sité
CSN EN 12201 Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizaéni pfipojky a stokové sité -

Polyethylen (PE)

b) Prévni predpisy

- Materiély vodovodniho potrubi navrhované v ramci systému zasobovani vodou musi byt vyrabény podle platnych
evropskych nebo ¢eskych norem.

- yrobky musi byt certifikovany pro Ceskou republiku.

- Vyhl4$ka CUBP ¢. 48/1982 Sb. — Pozadavky k zaji$téni bezpednosti prace a technickych zafizeni s novelami 324/1990
Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.

- Vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou musi byt v souladu se zdkonem €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, jak vyplyva z pozdéjSich zmén.

- Vyhl&3ka €. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu
vody.
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- Zakon, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) Cislo 309/2006 Sb. s novelami 362/2007 Sb.,
189/2008 Sb., 223/2009 Sb. Dale provadéci pfedpis podle § 21 pismene a) k provedeni §3 odstavec 3, §15, §18
odstavec 1 pismene c) a §18 odstavec 2 pismene b) — Nafizeni viady Cislo 591/2006 Sb. o bliz8ich minimélnich
pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, které bylo zvefejnéno ve sbirce predpisti Ceské
republiky, ¢astka 188/2006 a ma ucinnost od 1. ledna 2007.

8. Seznam vyty€ovacich bodu

L1 X =-507 464,80 Y =-1166 734,77
L2 X =-507 460,14 Y =-1166 721,04

Technicka zprava je nedilnou souéasti vykresové dokumentace.
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