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Členění zprávy dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 

Rekonstrukce dvoupodlažního rodinného domu a dvoupodlažní přístavba vede k vybudování nových kapacit 
dětských skupiny. V přístavbě budou na každém podlaží třídy pro max. počet 12 dětí na třídu, včetně hygienického 
zázemí. Součástí přístavby je spojovací schodišťový trakt, ve stávající části (původním rodinném domě) bude 
zázemí pro provoz, tzn. výdejna jídel a jídelna, kanceláře a malá třída určená pro uklidnění, odpočinek, menšího 
počtu dětí, předpokládá se, že těch nejmenších.  

 ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
STAVBY 

Záměr je navržen na parcelách, které jsou součástí Městské památkové zóny Vizovice. Na tomto území je nutno 
respektovat chráněné památkové hodnoty. Těmito hodnotami jsou urbanistická struktura města, půdorysná a 
hmotová skladba zástavby a kompoziční vztahy prostorů. Je třeba respektovat požadavky na charakter řešených 
staveb, materiálové a barevné pojetí jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí. Navržený záměr rekonstrukce 
stávajícího patrového rodinného domu a patrové přístavby je koncipován tak, aby byl do dané lokality vhodně 
začleněn, návrh je průběžně konzultován s příslušnými orgány a organizacemi. 

Rekonstrukce stávajícího domu, postaveného v roce 1938, je řešena v Městské památkové zóně Vizovice a 
zahrnuje požadavek nahrazení stávající dřevěné pavlače co nejvěrnější kopií v přípustném měřítku, v bílém 
barevném provedení a s využitím moderního systému skladby obvodového pláště s provětrávaným dřevěným 
obkladem. Přesná kopie, nebo novodobá replika není možná. Daný prostor je nově dispozičně součástí interiéru, 
bude využit jako chodba na 1.NP a 2.NP a propojuje stávající dům s přístavbou. Při návrhu chodby je třeba dodržet 
základní technické požadavky na stavby školní a především předškolní, dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., a dále je nutno 
zohlednit přísné tepelně technické požadavky, které jsou kladeny na současnou výstavbu. 

Z architektonického pohledu bude ve stávajícím domě na 1.NP doplněna dvojice oken v západním štítu, na 
východní straně bude místo dvojice malých oken nově otvor pro venkovní dveře ze šatny dětí do zahrady. Na 2.NP 
budou doplněny okenní otvory ze strany jižní a severní. Stávající objekt bude zateplen certifikovaným kontaktním 
zateplovacím systémem s izolantem z EPS tloušťky 200 mm. Stávající okna budou vyměněna za okna s dřevěnými 
rámy a tepelně izolačním trojsklem, členění oken měněných i nových bude v této části obdobný jako je stávající stav. 
Stávající střecha je sedlová, západní štít s přesahem střešního pláště, na jižní straně s přesahem štítové stěny nad 
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střešní roviny, tento stav bude obnoven. Přístavba je navržena tak, aby kompozičně navazovala na stávající dům. 
Spojovacím článkem bude hlavní schodiště s prosklenou fasádou a hlavním vstupem do budovy pro veškerý provoz 
dětských skupin. Na schodišťový prostor navazuje u stávajícího domu dostavba pavlače, nyní spojovací chodby na 
obou podlažích, dále je ze schodišťového prostoru přímý vstup do dětských skupin na obou podlažích přístavby. Na 
jižní fasádě přístavby jsou navržena co největší okna. Na západní fasádě, směrem k náměstí, jsou ve štítu čtyři 
čtvercová okna svázána barevnými plochami, štít je s přesahem nad střešní roviny. Stejně je navržen i východní štít. 
Poměr zděných a prosklených částí je vyvážený a odráží funkční využití interiéru budovy. Tam, kde je to možné, je 
uplatněno prosklení a přirozené osvětlení vnitřních prostor. Okna a dveře budou s dřevěnými, příp. dřevo hliníkovými 
profily se zasklením tepelně izolačním trojsklem. Obvodová konstrukce je navržena z keramických, 
tepelněizolačních, broušených cihel šířky 440 mm, vyplněných expandovaným polystyrénem a dále z keramických, 
tepelněizolačních, broušených cihel šířky 300 mm, určených pro zateplené zdivo. Stropní konstrukce je navržena 
jako polomontovaná tvořená keramickými stropními vložkami a keramicko-betonovými stropními nosníky, 
vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. 

Barevné řešení vychází z barvy omítky, částečně dochované na stávajícím domě (světlá béžová). Doplňujícími 
barvami jsou navrženy červená, oranžová a žlutá, použitá jako akcent mezi okny západní fasády. Výplně otvorů v 
obvodové konstrukci jsou navrženy dřevěné, hnědé barvy jako na stávajícím objektu. 

Objekt má navrženu šikmou střechu nesenou dřevěným hambálkovým krovem, vždy mezi dvěma štítovými 
stěnami. Krytina bude pálená keramická taška přirozené cihlové barvy bez engoby či glazury. Klempířské výrobky a 
oplechování budou žárově pozinkovány. 

Hlavní barevný odstín, stejně jako odstíny doplňujících barev, které mají být použity jako barevný akcent mezi 
okny západní fasády a barevné řešení jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí, budou upřesněny 
v samostatném závazném stanovisku odboru státní památkové péče. 

Při výběru materiálů, vzorkování povrchových úprav a koordinaci celkové koncepce vzhledu objektu 
bude přítomen architekt projektu Ak. arch. Libor Sošťák. 

V dokumentaci pro územní řízení bylo konstatováno, že s ohledem na složité územní a stavebně technické 
podmínky nelze docílit naplnění §6 odst. 2) Vyhlášky č. 398/2009 Sb., kde je požadavek na umožnění přístupu do 
prostor užívaných veřejností, u změny dokončené stavby, alespoň na vstupní 1.NP. Na základě doporučení 
organizace NIPI BP, o.p.s. byla povolena výjimka, kdy je upravena pro užívání hendikepovanými dětmi, a obecně je 
bezbariérově zpřístupněna, polovina 1.NP – a to v části přístavby, včetně hlavního vstupu ze strany západní. Pro 
hendikepované děti bude připraven šatní koutek u dveří do m.č. 110. Stravování dítěte bude zajištěno donáškou jídel 
z výdejny asistující osobou. Umývárna dětí na 1.NP (m.č. 111) bude vybavena v souladu s požadavky Vyhl. č. 
398/2009 sb., upřesněné s organizací NIPI BP, o.p.s. Jako WC pro hendikepované děti bude použita standardní 
dětská WC mísa, umístěna tak, aby horní hrana sedátka byla ve výšce 350 mm nad podlahou. Po obou stranách 
mísy budou v osové vzdálenosti 600 mm a ve výšce 600-650 mm sklopná madla (madlo bude se zdvojeným 
úchopem, tzn. že budou umožněny dvě výšky uchopení).  

Umyvadlo pro hendikepované děti bude použito obvyklé pro děti, umístěné ve výšce 600 mm, baterie bude s 
prodlouženou pákou, sifon bude osazený u zdi, vedle umyvadla bude svislé madlo, střed ve výšce 600 mm. 

Sprcha bude půdorysného rozměru min.900x900 mm, bez vaničky - dno bude tvořeno podlahou ve spádu 
max.2% k odtokovému žlabu. Ve sprše bude sedátko ve výšce 350 mm, v osové vzdálenosti 600 mm od stěny 
(koutu sprchy), baterie s ruční sprchou bude umístěna na střed stěny kolmé ke stěně se sedátkem. v místě sprchové 
baterie bude vodorovné a svislé madlo (např. ve tvaru písmene L) - vodorovná část bude ve výšce 600 mm. 
S ohledem na předpokládanou přítomnost asistence u dítěte ve sprše není řešena pevná nebo posuvná zástěna, je 
navržen závěs. Sprcha bez vaničky pro snadný přístup nejmenších dětí je navržena i na 2.NP.  

WC v umývárnách budou použita shodná s výškou sedátka do 350 mm, pro nejmenší děti budou k dispozici 
nočníky. Zbývající umyvadla budou sjednocena na výšku horní hrany max. 500 mm nad podlahou, pro nejmenší děti 
budou k dispozici stupátka. 

Vzhledem k charakteru práce s malými dětmi se nepředpokládá zaměstnání osoby s vážným fyzickým a 
psychickým handicapem. 

 

 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Provozně je hlavní vstup do budovy ze západní strany. Na 1.NP původního objektu, je šatna dětí, technická 
místnost a výdejna jídel. Část půdorysu orientovaná k západu a jihu slouží jako jídelna pro obě dětské skupiny 
(stravování bude postupné, vždy pro max. 12 dětí). V přístavbě je herna / ložnice dětí 1. skupiny, s hygienickým 
zařízením pro děti dané skupiny. Pod nástupním ramenem schodiště je navržena úklidová místnost.  
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Na 2.NP původního objektu jsou navrženy: kanceláře, šatna personálu s hygienickým zařízením a úklidová 
místnost. Větší prostor k západu a jihu bude využit jako relaxační místnost, jde o prostor určený pro děti vyžadující 
zklidnění a odpočinek, už z tohoto principu zde bude menší počet dětí. Přístavba je na 2.NP uspořádána totožně 
jako na 1.NP. 

Objekt je navržen pro dvě dětské skupiny o maximálním počtu 12 dětí na jednu skupinu, celkem 24 dětí ve věku 
1-6 let. Provoz dětských skupin zajišťují až 3 pracovnice na jednu skupinu (počet závisí na věku dětí). Provozní doba 
je 7:00 – 16:00.  

Zásobování objektu dětských skupin bude probíhat ze stávajícího parkoviště nacházejícího se jižně od stavby, 
před domem č.p. 1128. 

V objektu není výroba. 

 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

D.4.1 Práce HSV 

• Bourací práce 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno vlastníkem stávajícího domu celkové vyklizení od veškerého 
vybavení nábytkem a dalšími předměty bez vztahu na funkčnost objektu. Vyklizení bude probíhat se zřetelem na 
havarijní stav stropních konstrukcí. V rámci přípravy stavby bude provedeno odstranění zařizovacích předmětů, 
otopných těles, odpojení od elektrické energie, odpojení od sdělovacího vedení a dalších prvků technického zařízení 
budovy (viz samostatné části jednotlivých profesí) 

Budou provedeny průzkumné práce, které nebylo možno provést v čase zpracování projektové dokumentace. 
Před zahájením výkopových prací je třeba ověřit provedení a stav stávajících základových konstrukcí. Dále bude 
ověřena vzájemná poloha nosných prvků vodorovné a svislé konstrukce (uložení a kotvení) na 1. a 2.NP. Na 1.NP 
bude ověřeno provedení průvlaku. Vše bude zdokumentováno, zhodnoceno, další postup bude potvrzen, případně 
upřesněn za přítomnosti statika a projektanta. Toto bude prokazatelně zaznamenáno. Pokud bude při provádění 
stavby zjištěna odchylka od stavební dokumentace bude informován statik a projektant a následně bude upřesněn 
další postup prací. 

Před zahájením prací bude označen ohrožený prostor přenosným oplocením výšky min. 1,8 m. Budou přijata 
opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob. 

Postup provádění bouracích prací je podrobně popsán v části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. S ohledem na 
požadavek na zachování obvodových a nosných konstrukcí bude prováděno ruční bourání. Bude zamezeno 
souběžnému bourání konstrukcí nad sebou. Konstrukční prvky předepsané k odstranění mohou být ručně bourány a 
odstraňovány ze stavby pouze tehdy, nejsou-li zatíženy jinou konstrukcí. Stropy nad sebou budou vyměňovány vždy 
po jednom, tzn. že až po statickém zajištění nové konstrukce bude následovat výměna druhé vodorovné konstrukce. 
Z vnější strany bude fasáda jištěna dřevěným zavětrováním. Do nezajištěné svislé konstrukce nesmí být nic kotveno, 
ani opřeno (ani jednoduchý žebřík). Pomocné lešení bude samostatně vzepřené a zavětrované tak, aby byl umožněn 
přístup na 2.NP a na úroveň podlahy podstřešního prostoru. 

Bude provedeno odstranění vnitřních dřevěných dveří v obložkových zárubních. 2 ks dveří do pokojů na 1.NP 
jsou s ocelovou zárubní.  

Součástí stavby je výměna oken. Stávající okna jsou dřevěná s tepelně izolačními dvojskly, budou odstraněna 
včetně vnitřních parapetů, které jsou z keramické dlažby a venkovních plechových parapetů. Odstraněny budou i 
okna ve štítech, jsou s jednoduchým zasklením v dřevěném rámu. 

• Dřevěná pavlač 
Před zahájením prací provede dodavatel stavby podrobnou fotodokumentaci stávajícího dřevěného 

obkladu, nový obklad dodrží svislé, vodorovné a šikmé členění. 
Demontáž okenních výplní (dřevěné rámy s jednoduchým zasklením). Dřevěných dveří s obložkovou zárubní na 

1.NP. Odstranění kovových stříšek nad vstupy. 
Nosná konstrukce pavlače je tvořena dřevěnými sloupky a trámy 100x100 mm. Venkovní opláštění je dřevěnými 

prkny tl. 20 mm. Na 1.NP je proveden vnitřní obklad stěn i stropu sádrokartonem. Bude odstraněna podlaha na 1.NP 
ve skladbě z nášlapné vrstvy (lité teraco), vyrovnávacího cementového potěru tl. 40 mm, hydroizolace a podkladní 
betonové desky tl cca 100 mm, na 2.NP je ve skladbě s fošnami, lepenkou a s nášlapnou vrstvou z cementového 
potěru tloušťky cca 50 mm. 

Součástí demontáže pavlače je odbourání venkovního betonového schodiště s betonovou podestou a 
podezdívkou z plných cihel (předpoklad tl. 300 mm). Bude provedeno odebrání násypu v místě schodiště a pod 
podestou. 

• Vodorovné a střešní konstrukce 
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Práce na výměně stropních a střešní konstrukce nesmí proběhnou zároveň. Vždy bude jeden z vodorovných 
prvků fungovat jako stažení obvodové konstrukce. Vždy bude provedeno vnitřní podepření stropní konstrukce nad 
1.NP, navazovat bude podepření stropní konstrukce nad 2.NP (vždy, nelze provést podepření na 2.NP bez vazby na 
pozičně odpovídající podepření na 1.NP). V případě výměny střechy bude provedeno odstranění klempířských 
prvků. Rozebrání střešní krytiny, demontáž krovu bude prováděna postupně. Ručně budou rozebrány zděné štíty. 
Bude provedena provizorní konstrukce zajišťující objekt bez střechy proti zatečení. Na výměnu střešní konstrukce 
navazuje výměna dřevěného trámového stropu nad 2.NP. Následně bude provedena postupná výměna dřevěného 
trámového stropu nad 1.NP. Postup bouracích prací bude upřesněn vybraným dodavatelem stavby, budou dodrženy 
předpisy BOZP a požadavky statika projektu. Statické zajištění nosné svislé a vodorovné konstrukce bude po celou 
dobu bouracích prací až do finálního ztužení konstrukce novými prvky. Je třeba zohlednit, že trámy stávající stropní 
konstrukce jsou se staženy trámovou závlačí (kleští) přes obvodovou stěnu. Tyto trámy budou odstraněny až po 
osazení nových trámů a jejich kotvení trámovými závlačemi (kleštěmi). 

Při odstraňování stávajících trámů bude proveden nezbytně nutný zásah do zdiva v místě uložení, zarovnání a 
úprava zdiva zhlaví (viz výkresový část PD) 

Skladba stropu nad 1.NP je s násypem ze stavební suti, dřevěnými prahy a prkny dřevěné podlahy. Nášlapná 
vrstva je buď koberec, nebo PVC. Dřevěný strop nad 2.NP je se záklopem z fošen a cementovým potěrem tl. cca 30 
mm. 

V případě bourání západního štítu je třeba dodržet podmínky práce v ochranném pásmu nadzemního vedení NN. 
Zároveň musí být lešení doplněno o konstrukci chránící chodník a silnici třídy I. před pádem jakéhokoliv předmětu ze 
staveniště. 

• Vnitřní stěny 
Před bouráním příček, resp. stěn tloušťky více jak 100 mm, je třeba ověřit, zda nemají částečně nosnou funkci. 

Nelze bourat příčku v nižším podlaží dříve než v podlaží horním.  
Při ručním bourání vnitřních stěn se nebudou používat páky a zvedáky. 
V rámci dokončovacích prací při bourání budou osekány vnitřní omítky na zůstávajících stěnách. 

• Bourání otvorů 
Bude provedeno podchycení stropních konstrukcí. Na stěně bude nakreslen budoucí otvor. Bude provedeno 

vysekání drážky pro I-profil na jednom z líců stěny, zapravení ložné roznášecí plochy (silným plechem nebo 
betonovým roznášecím kvádříkem). Osazený I-nosník bude dozděn nad nosníkem plnými cihlami s doklínováním. 
Bude provedena drážka na opačném líci zdiva a osazení I-nosníku stejným způsobem. Po zatvrdnutí malty bude 
provedeno vybourání potřebného otvoru, úprava ostění, dozdění nového překladu na obou lících stěn, vyztužení 
perlinkou a omítnutí překladu nového ostění. 

• Výměna hliněných cihel (kotovic) z vnější strany 
Na nároží východní a částečně severní stěny je použito výplňové zdivo ke zdivu kamennému z kotovic. Úroveň 

hladiny záplavové zóny Q100 je nad spodními řadami hliněných cihel. Cihly nemohou být smáčeny a z tohoto 
důvodu je navržena jejich výměna. Z vnější strany, na hloubku jedné plné keramické cihly 140x65x290 mm, tzn.   do 
hloubky min. 150 mm bude provedena postupná výměna, max. 3 vrstev cihel zdiva v délce do 1 m, zdění bude na 
maltu vápenocementovou, s vazbou vazákovou. Zdivo nad měněnou částí bude z každé strany podepřeno 
ocelovými hydraulickými vzpěrami (panenka) osazenými jako první přímo do zdiva. Zdivo obvodové konstrukce 
v daném místě bude ověřeno i z interiéru, pokud bude zjištěna přítomnost hliněných cihel i zde bude provedeno 
výměna taktéž (hloubka výměny cihel min 150 mm i z vnitřní strany, dle situace až 300 mm, bude konzultována se 
statikem) 

• Odstranění podlahy na terénu, včetně násypu 
Skladba podlahové konstrukce a podkladních vrstev bude ověřena při průzkumné práci před zahájením stavby. 

Předpokládá se odstranění nášlapné vrstvy z PVC podlahoviny, podkladní vrstvy z vyrovnávacího cementového 
potěru tl. cca 50 mm a podkladní betonové desky tl. cca 100 mm. V souvrství lze předpokládat nefunkční 
hydroizolaci z asfaltové lepenky.  

• Zemní práce 

Nově je navrženo zateplení podlahy stávajícího domu, tzn. vyšší skladba konstrukce na terénu, předpokládá se 
odebrání násypu, příp. zeminy v tloušťce 300 mm. Platí i pro podlahu pavlače na terénu. 

Přístavba  
Odebrání ornice v tloušťce 200 mm v ploše 160 m2. Ornice bude ponechána na staveništi a použita pro 

závěrečné terénní úpravy, zbývající část ornice bude odvezena.  
Odebrání zeminy pro urovnání zemní pláně na úrovni -0,410 (290,970m n.m.), tj. cca 106,5 m2x0,4 m.  
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Násyp pod podkladní betonovou desku bude mít charakter štěrkohlín, hutněných na Edef1 min. 25 MPa, pod 
touto vrstvou bude vrstva štěrku, do které musí být zabráněn přístup vody (viz D.1.2. Statika) 

Zásyp výkopu kolem obvodu stavby bude proveden do úrovně pod okapovým chodníkem a ornicí. 
Terén kolem přístavby bude ze strany jižní a východní ukončen okapovým chodníkem z betonové dlažby 

500x500x50 mm, ve skladbě s kladecí vrstvou tl. 40 mm, podkladním drceným kamenivem tl. 150 mm. Ohraničení 
okapového chodníku ve spádu min. 2% bude provedeno zahradním obrubníkem 50x200x1000 mm do betonového 
lože C12/15.  Na okapové chodníky navazuje rozprostření ornice v tloušťce 200 mm v ploše cca 26,7 m2. 

Ze strany západní a severní a před vstupem na zahradu na straně východní, navazují na objekt zpevněné plochy 
a chodníky – řešeno samostatně v části SO02 Zpevněné plochy a SO02.1 Chodníky. V těchto objektech jsou řešeny 
i zemní práce související s odstraněním stávajících zpevněných ploch. 

Dále bude provedeno odebrání zeminy kolem stávajícího domu v pásu šířky cca 600 mm, hloubka je proměnná 
v průměru je to cca 300 mm. Po zateplení pod úroveň terénu bude poveden vyrovnávající zásyp a následně okapový 
chodník z betonové dlažby 500x500x50 mm, ve skladbě s kladecí vrstvou tl. 40 mm, podkladním drceným 
kamenivem tl. 150 mm. Ohraničení okapového chodníku ve spádu min. 2% bude provedeno zahradním obrubníkem 
50x200x1000 mm do betonového lože C12/15. Navazující terén bude ze strany východní dorovnán k upravenému 
terénu zahrady, ze strany severní se předpokládá uvedení terénu podél potoka do původního stavu, tj. rozprostření 
zeminy a zatravnění. 

• Zakládání  

Před zahájením prací bude na straně přístavby provedena kopaná sonda pro ověření průběhu a stavu stávajících 
základových konstrukcí. Nové základy budou od stávajících odděleny dilatací vyplněnou např. XPS tl. 20 mm. 
Základy a postup pro posouzení základové spáry je podrobně popsán v části D.1.2. „Statika“. Přístavba bude 
založena na základových pasech šířky převážně 600 mm, hloubky min. 1250 mm pod úroveň upraveného terénu.  

Podkladní betonová deska přístavby je navržena tloušťky 150 mm, podkladní betonová deska ve stávajícím 
domě je tl. 100 mm. Pro základové pásy a podkladní desky je navržen beton C25/30 XC4, výztuž KARI sítí Sz 6/100-
6/100 mm. Osazení zdiva nadzemní části bude souosé se základovými pásy. Násypový materiál a jeho hutnění je 
součástí statického návrhu. Součástí betonáže základů a zemních prací bude položení zemnícího pásku. 

Součástí základových konstrukcí bude provedení svodného potrubí splaškové kanalizace, pro které bude třeba 
provést snížení betonové konstrukce pásů a doplnění prutů výztuže nad otvory (300x300 mm pro potrubí do DN 125, 
400x400 mm pro potrubí od DN 150). podle skutečného stavu základových pásů stávajícího objektu bude upřesněn 
postup provedení prostupů pro kanalizační potrubí. Předpokládá se jádrové vrtání a nelze vyloučit podbetonování. 

• Svislé konstrukce 

Stěny, sloupy, příčky, pilíře 

Zazdění rušených otvorů, a dozdění otvorů měněných, ve stávajícím objektu bude provedeno keramickými 
cihlami, bude provedeno kotvení do stávajícího ostění pomocí vlepení ocelových trnů, osazených v ložných spárách 
dozdívky.  

Mezi m.č. 104, 105, 106 bude ověřeno provedení průvlaku (vyztužení / osazení ocelových válcovaných profilů – 
jejich velikost a stav) – následně bude upřesněn postup prací, předpoklad je, že na 1.NP bude postupným bouráním 
a zděním provedeno zesílení zdi pod průvlakem na tloušťku min. 250 mm. Navrženo je keramické nosné zdivo 
z akustických cihel šířky 250 mm s pevností P20 na obyčejnou maltu. Při zdění bude navázána příčka mezi m.č. 104 
a 105 tloušťky 150 mm z keramických cihel pro vnitřní příčky na obyčejnou maltu. Nosná zeď z akustických cihel tl. 
250 mm bude dozděna nad průvlakem i na 2.NP (mezi m.č. 205 a 206). Ostatní příčky tl. 125 mm a 150 mm na 2.NP 
budou lehké konstrukce z ocelovými nosníky, opláštěné sádrokartonovými deskami, dle využití místností budou 
desky impregnované proti vodě (úklidová místnost, umývárna personálu). Lehké příčky budou vyplněny akustickou 
izolací objemové hmotnosti 15 kg/m3, tloušťky min. 60 mm. Vnější omítkový systém bude ukončen okapnicí nad 
zakládací konstrukcí. Finální povrch XPS bude s tmelem, výztuhovou tkaninou a tenkovrstvou omítkou. 

Přístavba bude od stávajícího domu oddělena dilatací po celé výšce, výplň z XPS / EPS tl. 20 mm.  
Hlavní schodiště bude s obvodovou konstrukcí z tepelně izolačních cihel broušených, tloušťky 300 mm, určených 

pro zateplené zdivo, zdění na systémovou tenkovrstvou maltu (M(T)10). Přístavba je navržena s obvodovým zdivem 
z tepelně izolačních cihel broušených, tloušťky 440 mm, vyplněných EPS, určených pro jednovrstvé obvodové zdivo, 
pevnost zdiva v tlaku je požadována fK=3,60 MPa na maltu tenkovrstvou (M(T)10) určenou pro celoplošnou 
spáru. Založení obvodového zdiva tl. 440 mm bude na vyrovnávací zakládací maltu a tvárnice šířky 380 mm. Na 
zakládací tvárnice budou z vnější strany s penetrací, hydroizolací (asfaltové modifikované pásy), následně bude 
provedeno zateplení pod terén izolantem z XPS tloušťky 60 mm, nad terénem bude vnější omítka. Hydroizolace 
bude na zakládací tvárnice vytažena do úrovně podlahy i z vnitřní strany.  
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Příčka oddělující hygienické zázemí od tříd tloušťky 150 mm bude z broušených cihel tloušťky 140 mm určených 
pro nenosné zdivo na systémovou tenkovrstvou maltu. Stěna oddělující úklidovou místnost pod výstupním ramenem 
schodiště je navržena z broušených cihel keramických tl. 115 mm, zdění na systémovou tenkovrstvou maltu. Pozice 
stěny bude na stavbě upřesněna tak, aby světlá výška v místě výlevky, pod výstupním schodišťovým ramenem, byla 
min. 2100 mm. Návrh požadavek minimální světlou výšku u výlevky splňuje. 

Štíty stávajícího domu budou nově vyzděny ze strany západní pod střešní rovinu, ze strany jižní s přesahem nad 
střešní roviny. S přesahem nad střešní roviny budou vyzděny oba štíty přístavby. Přesah bude alespoň 100 mm, 
v rámci zdiva štítů bude provedeno betonové zarovnání a betonové kapsy pro kotvení klempířských výrobků. Zdivo 
štítů je navrženo z broušených cihel tl. 250 mm a 300 mm na systémovou tenkovrstvou maltu.   

V původním domě a v přístavbě jsou navrženy snížené instalační stěny tl. až 300 mm a předstěny tl. 125 mm 
z lehké ocelové konstrukce s opláštěny impregnovanými sádrokartonovými deskami. Konstrukce instalačních 
polostěn (výška 1300 mm) tl. 300 mm bude ztužena pomocí hlavových nosníků sestávající ze spřažených nosníků 
UA a UW. Je vyloučeno vést instalace v obvodových a nosných stěnách. 

Přístavba chodby na místě původní pavlače 
Obvodový plášť chodby (m.č. 101 a 201) je navržen jako systémová rámová dřevěná konstrukce. Systémové 

řešení bude jako celek splňovat požadavky na požární odolnost, kročejovou neprůzvučnost a neprůzvučnost 
obvodového pláště. Obvodová stěna je navržena z rámů z dřevěných hranolů KVH 60x140 mm s roztečí max. 625 
mm, oboustranným pláštěm ze sádrovláknitých (nebo cementovláknitých) desek 2x12,5 mm a výplní izolantem 
z minerální vlny, systémově bude umístěna parotěsná fólie. Na straně fasády stávajícího domu je navržena dřevěná 
vaznicová soustava, všechny dřevěné prvky konstrukce musí být s požárně odolným obkladem (viz část D.1.3 
Požárně bezpečnostní řešení). Strop je nesen rámy z dřevěných hranolů. Konstrukce bude kotvena s důrazem na 
přenesení smykových sil. Součástí dodávky této konstrukce bude výrobní dokumentace vybraného dodavatele 
předložená TDS ke schválení. Součástí fasády je kontaktní zateplení izolantem z minerální vlny tloušťky 140 mm, a 
provětrávané fasády s finálním povrchem z dřevěných prken tloušťky cca 20 mm kladených svisle, vodorovně a 
šikmo, bílý barevný odstín. Dřevěný rastr pro vynesení vnějších dřevěných prken je navržen jako dvojitý, svislé 
členění latí bude k nosné rámové konstrukci obvodové stěny kotveno na distančních pracnách k nosným trámům. 
V kotevním systému provětrávané fasády bude uchycena difuzní fólie s vysokou odolností proti povětrnostním 
vlivům. 

Komíny 
Stávající komínová tělesa jsou už z dřívějších dob ukončena v podstřešním prostoru. V rámci nových omítek ve 

stávajícím domě budou zazděny všechny sopouchy.  
Nové komínky nejsou navrženy 

• Vodorovné konstrukce 

 Stropy, klenby, věnce  

Před zahájením práce na přístavbě bude provedena rekonstrukce stávajícího domu, včetně výměny stropů. Nově 
jsou navrženy stropy trámové:  

Strop na 2.np (+6,105): trámy 120/180 mm po 900 mm, pevnost min. C16 
Strop na 1.np (+3,080): trámy 160/200 mm po 900 mm, lepené, pevnost min. C20  
Řezivo bude tlakově impregnováno proti biologickým činitelům. 
Rastr nových trámů se bude pravděpodobně lišit od stávajícího rastru, stávající nepoužité kapsy budou nejprve 

zazděny a přikotveny se stávajícím zdivem. Nové kapsy budou provedeny ručně, ložná plocha bude urovnána, 
případně urovnána betonovou mazaninou, impregnované zhlaví trámů bude pokládáno na asfaltovou lepenku a na 
impregnovanou desku tl. 20 mm. Kolem trámů bude ponechána kapsa 50 mm pro větrání kolem trámů, v čele trámů 
to bude min. 50 mm a v případě že jde o trám, který je kotven trámovou kleští bude v čele zhlaví více místa i pro 
doplnění izolantu např. z XPS. Na dřevěné trámy bude proveden záklop z OSB desek tloušťky 25 mm.  

Nad bouranými otvory ve stávajícím domě budou osazeny překlady z ocelových válcovaných nosníků, které 
budou obězděny (dimenze viz půdorysy). Překlady v nové stěně tl. 250 mm budou nosné keramické tvarovky 
s železobetonovou výplní, rozměr 70/238 mm, délky 1500 mm, ve skladbě s tepelnou izolací, tj. 1xP + EPS tl. 40 mm 
+ 2xP, tj. celkem 9 ks překladů. 

Stropní konstrukce přístavby jsou navrženy jako polomontované stropy tvořené keramickými stropními vložkami a 
keramicko-betonovými stropní nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Tloušťka stropu je navržena 
250 mm, keramické stropní vložky budou výšky 190 mm s nadbetonováním 60 mm s KARI sítí Sz 5/100-5/100. 
Beton C25/30. Keramicko-betonové nosníky s prostorovou svařovanou výztuží budou délky 6000 mm ve vzdálenosti 
500 a 625 mm. Podrobně viz výkresy stropních konstrukcí. 
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Zdivo bude ztuženo železobetonovými věnci. Hlavní výztuž ve věncích bude ØR12, třmínky ØR6 po 200 mm, 
beton C25/30. Z vnější strany budou věnce lemovány keramickými věncovkami broušenými a polystyrénem tl. 100 
mm. Nad otvoru světlé šířky 3000 mm bude systémový žaluziový překlad doplněn železobetonovým překladem, nad 
1.NP je tento překlad spojen s rozšířeným stropním věncem.  Přístavba hlavního schodiště bude ztužena věnci 
navazujícími nad otvory na monolitické železobetonové překlady s výztuží 3+3 ØR12, třmínky ØR6 po 125 mm, nad 
stěnou rozteč třmínku 50 mm, beton C25/30. 

Nad okny přístavby ze strany jižní a západní jsou navrženy systémové nosné překlady pro nadpraží v tepelně 
izolačním jednovrstvém zdivu. Jde o překlad š. 440 mm, v. 245 mm, se zabudovanou tepelnou izolací a schránkou 
pro venkovní žaluzii, délka 3500 mm (uložení min. 250 mm) – tyto překlady budou posíleny železobetonovými 
monolitickými překlady (viz výkresy stropů). Dále nosný žaluziový překlad š. 440 mm, v. 245 mm, se zabudovanou 
tepelnou izolací a schránkou pro venkovní žaluzii, délka 2000 mm (uložení min. 250 mm). 

Ze strany východní bude nadpraží skládáno z nosných překladů tvořených z keramické tvarovky 
s železobetonovou výplní 70/238 mm, délka 2000 mm, kdy 1x překlad bude z vnější strany, následně mezera 
vyplněná EPS tl. 90 mm a zbývající 4 překlady. 

Překlady nade dveřmi: 

• šířka zdiva 440 mm - překlad 70/238 mm, délky 1500 mm, 1x + eps tl. 90 mm + 4x, 5 ks 2x celkem 10 ks 

• šířka zdiva 300 mm - překlad 70/238 mm, délky 1500 mm, 4 ks 1x celkem 4 ks 

• šířka zdiva 150 mm - překlad 70/238 mm, délky 1500 mm, 1 ks   
Sádrokartonové konstrukce 
V m.č. 102, 105 bude proveden zavěšený podhled s jednoúrovňovým křížovým roštem a obkladem 

sádrokartonovými deskami tl. 2x12,5 mm. V m.č. 105 budou desky impregnovány, tzn. se sníženou nasákavostí pro 
konstrukce s vyšší vzdušnou vlhkostí v tzv. přerušovaném cyklu. Předpokládané svěšení podhledu je cca 150 – 180 
mm. 

Strop nad m.č. 101 bude nesen dřevěnou rámovou konstrukcí, ze spodní strany uzavřenou podhledem ze 
sádrovláknitých desek. Záklop bude dřevovláknitými deskami tloušťky 25 mm. Skladba podlahy chodby je navržena 
s akustická izolace EPS tloušťky 30 (40) mm, systémová deska pro instalaci podlahového vytápění o tloušťce 25 
mm, vrchní sádrovláknitá deska tloušťky 15 mm prolepená se systémovou deskou. Nášlapná vrstva podlahy je 
navržena PVC podlahovina. Pro konstrukci stropu nad 1.NP m.č. 101 platí nutnost dodržení požadavků plynoucích 
z požárně bezpečnostního řešení. 

V m.č. 106 a 206 bude situována jednotka VZT zavěšená na konzolách na stěně, která bude opláštěna lehkou 
ocelovou konstrukcí se sádrokartonovými deskami, z čelní strany bude, montážní otvor na celou výšku jednotky. Pod 
jednotkou bude vestavný nábytek. Obdobně se opakuje v m.č. 111 a 210. 

Schodiště  

Nové schodiště je navrženo jako dvouramenné se zrcadlem šířky 100 mm, monolitické železobetonové, beton 
C25/30, ocel S235. Schodišťové rameno bude zalomená deska tl. 140 mm, mezipodesta bude deska tloušťky 180 
mm, v prostoru u stupňů bude skrytý průvlak. Deska podesty i mezipodesty bude uložena v kratším směru na stěny 
min. 200 mm. Stupně budou rozměrů 160,5x295 mm, v nástupním rameni bude 10 stupňů, výstupní rameno bude 
11. Nášlapná vrstva schodišťového prostoru je keramická dlažba. Nástupní a výstupní stupně budou barevně 
odlišeny od okolí (barevný nátěr v pásech, nebo výrazně barevně odlišný obklad). Součástí dlažby je provedení 
keramického soklu výšky 100 mm.  

Železobetonová konstrukce schodiště bude omítnuta. Ze strany zrcadla budou osazeny kotevní prvky, stejně do 
obvodových stěn, pro montáž zábradlí. Zábradlí je navrženo s horním madlem ve výšce 900 mm a sníženým 
madlem ve výšce 450 mm. Zábradlí je navrženo celokovové trubkové, sloupky budou situovány v prostoru zrcadla.   

Vyrovnávací schodiště na chodbě m.č. 201, je navrženo s dřevěnou nosnou konstrukcí. Dřevěné schodnice 
budou kotveny do nosné svislé konstrukce. Stupnice a podstupnice jsou navrženy z dřevěných fošen, opláštění ze 
strany podhledu bude splňovat požárně bezpečnostní požadavky a bude provedeno sádrovláknitými deskami. 
Nášlapnou vrstvou je PVC podlahovina. 

• Úpravy povrchů  

Úpravy povrchů vnitřních  

Stávající i nové zdivo bude omítnuto, předpokládá se provedení omítek strojní. Navrženy jsou omítky vícevrstvé, 
tzv. omítkové systémy.    

Příprava podkladu bude provedena na základě rozlišení, zda jde o podklad savý nebo nesavý. Na savý podklad 
bude aplikována systémová penetrace, na nesavý podklad adhezivní (kontaktní) můstek (nutno upřesnit na stavbě)  

Obecné požadavky na podklad pro omítky: 
- Podklad bude rovný se zcela vyplněnými spárami, zdící malty nebudou přesahovat přes líc zdiva   
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- musí být suchý (max. vlhkost zdiva 6 %, v zimním období max. 4 %); 
- prostý prachových částic a uvolněných kousků zdiva, nedrolící se 
- očištěný od případných výkvětů; 
- nesmí být zmrzlý a vodo-odpuzující  
Podle výkresové části nového stavu je zřejmé, v jakém rozsahu budou provedeny nové obklady stěn, příp. 

omyvatelný nátěr. 

Úpravy povrchů vnějších  

Stávající dům bude zateplen VKZS. Bude provedena oprava omítky stávající fasády ze strany jižní a západní. Ze 
strany západní bude provedeno osekání obkladu, dorovnání omítky. Rovinnost podkladu by neměla vykazovat 
odchylku vyšší než 20 mm/m u částečného lepení desek a 10 mm/m u celoplošného lepení desek. Bude provedeno 
vyspravení fasády – vypouklé, případně vydutá místa budou osekány a nově omítnuty (cca 30 %). Ze strany 
východní bude provedeno osekání původní venkovní omítky v rozsahu cca 40 %.  

Dále bude provedeno mechanické očištění stávající omítky od prachu a uvolněných částic a celoplošné omytí 
tlakovou vodou. Budou provedeny odtrhové a tahové zkoušky.  

Po provedení stavebních úprav a oprav (vytvrdnutí omítek) a očištění fasády bude proveden VKZS.  
Pro zateplení objektu se navrhuje použít certifikovaný vnější kontaktní zateplovací systém s tepelně izolačními 

deskami z šedého EPS, tl. 200 mm, splňujícím současné požadavky normy ČSN 730540–2:2011 Tepelná ochrana 
budov – Část 2: Požadavky.  

Zateplení suterénního zdiva je navrženo polystyrénem s nasákavostí do 1%, tloušťky 200 mm, v místě 
vystupujícího kamenného základového zdiva bude tloušťka izolantu 140 mm. Zateplení bude pod upravený terén 
v průměru do hloubky 300 mm a nad UT v průměru do výšky až 900 mm. Zateplení objektu je navrženo v jednom 
líci, tzn. že po výšce objektu není v zateplení změna tloušťky. Okna ve stávajícím objektu budou osazena do líce 
zdiva. 

Zateplení bude provedeno s ohledem na navazující přístavbu, tzn. nový dilatační celek. V místě konstrukční 
(objektové) dilatace bude použita průběžná dilatační lišta.  

K lepení bude použito lepidlo použitého VKZS. Lepení izolantu bude provedeno min. 40% plochy izolační desky. 
Jako doplněk lepení izolačních desek bude použito mechanické kotvení ETICS hmoždinkami určenými pro 
zápustnou montáž do keramického zdiva. Na kotvy budou osazeny zátky příslušného systému. Rozsah kotvení bude 
podle kotevního plánu navrženého dodavatelem stavby v rámci dodavatelské dokumentace.  

Na izolační desky bude aplikován lepící tmel, výztuhová tkanina ze sklotextilního materiálu odolná vůči alkáliím a 
vůči deformacím jako armovací výztuž lepící a tmelové hmoty. Pod omítky bude aplikována penetrace – 
pigmentovaný základní nátěr zlepšující přilnavost, s dobrou kryvostí, pro nanášení tenkovrstvých omítek, na něj bude 
nanesena tenkovrstvá silikonová omítka, probarvená, obsahující výztužná vlákna a se zvýšenou odolností proti 
povrchové vlhkosti, zrnitost 1,5 mm. 

Při provádění a aplikaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému je nutné respektovat technické požadavky 
na provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s tepelnou izolací z pěnového polystyrénu a s 
konečnou povrchovou úpravou omítkou nebo omítkou a nátěrem, které jsou určeny normou ČSN 73 2901 Provádění 
vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Dále je bezpodmínečně nutno postupovat podle 
technických doporučení a návodů dodavatele vybraného zateplovacího systému. Doporučuje se při realizaci stavby 
dodavatelskou firmou postupovat podle technických pravidel, kritérií a směrnic CZB 2001 vydaných Cechem pro 
zateplování budov (TPZ 2001–1 Technická pravidla pro navrhování, ověřování a provádění VKZS, TPZ 2001–2 
Kritéria pro kvalitativní třídy VKZS, TPZ 2001–3 Směrnice pro zkoušení VKZS). 

Ze strany jižní a západní jsou nad okny navrženy v rámci zateplení tl. 200 mm podomítkové schránky na 
venkovní žaluzie. Schránky jsou z tuhých purenitových desek tl. 15 mm ve tvaru obráceného L, delší strana je 
odvrácena ven. na straně stávající fasády je schránka kotvena k nadpraží pomocí ocelových profilů, u nadpraží je 
schránka doplněna deskami z izolace tloušťky 60 mm, s tepelnou vodivostí cca 0,028 W/mK. 

Přístavba 

Na jednovrstvé zdivo bude z vnější strany provedena vnější omítka vícevrstvá. Bude prováděna strojně. Nejdříve 
bude nanesena spojovací vrstva s pokrytím alespoň 50 %. Následně bude provedena tepelně izolační omítka, jako 
povrchová úprava je navržen hydrofobizovaný vápenocementový štuk. Uzavírací vrstva bude barevná, na bázi 
silikonové tak, aby výsledný vzhled zateplené a nezateplené části objektu byl jednotný. 

Podlahy a podlahové konstrukce 

Na podkladní betonovou desku na terénu bude provedena hydroizolace. Následně bude provedeno zateplení 
podlahy. Ve stávajícím domě budou na hydroizolaci položeny tepelně izolační desky PIR tloušťky 100 mm. Na ně 
bude položena systémová deska pro podlahové vytápění tloušťky do 32 mm. Po instalaci teplovodního podlahového 
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vytápění bude provedeno zalití roznášecím podlahovým potěrem. Následně bude provedena penetrace a 
jednosložková samonivelační stěrka. Nášlapná vrstva bude s PVC podlahovinou. V přístavbě je řešeno obdobně, 
pouze ve skladbě je tepelná izolace navržena s deskami z EPS 150S tloušťky 160 mm. 

Podlaha na 2.NP stávajícího domu je navržena jako suchá, lehká konstrukce. Na vyrovnaný záklop bude 
položena akustická izolace EPS tloušťky 30 (40) mm, systémová deska pro instalaci podlahového vytápění o 
tloušťce 25 mm, vrchní sádrovláknitá deska tloušťky 15 mm prolepená se systémovou deskou. Nášlapná vrstva 
podlahy je navržena PVC podlahovina.  

Podlaha na 2.NP přístavby bude ve skladbě s akustickou izolací z EPS tl. 30 mm, systémovou EPS deskou pro 
instalaci podlahového topení, která bude zalita roznášecím podlahovým potěrem. Na potěr bude aplikována 
samonivelační stěrka a finální povrch z podlahoviny PVC.  

Samonivelační stěrka 

Projektem je navržena samonivelační podlahové stěrky pro střední zátěž na bázi cementu v celkové průměrné 
tloušťce dle předpokladu 5 mm. Stěrka třídy pevnosti C30 (není určena jako konečná užitková vrstva) 

Roznášecí podlahový potěr tl. 50 mm 

Jedná se o vrstvu podlahového potěru / mazaniny na bázi síranu vápenatého, vlastnosti dle ČSN 74 4505, třída 
pevnosti v tahu za ohybu F 4 dle ČSN EN 13813.  

Osazování výplní otvorů 

Budou osazena nová dřevěná okna a vstupní dveře. Bude provedeno jejich ustavení ve vodorovné a svislé 
poloze. Fixace v konečné poloze a ukotvení příslušnými kotevními prvky. 

Mezi rámem a stěnou bude proveden systém trojitého těsnění, tzn. na vnější straně okenního rámu bude 
nalepena paropropustná komprimační páska, na vnitřní straně okenního rámu a ostění okna bude nalepena vnitřní 
parotěsná fólie, která bude ke stávajícímu zdivu lepena těsnícím lepidlem. Montážní pěna ve středové rovině – 
polyuretanová pěna. Kotvení oken bude provedeno turbošrouby, nebo tenkostěnnými pásovinami pro kotvení oken. 

Je povinností dodavatel montáže otvorových výplní dodržet požadavky na připojovací spáru stanovené v ČSN 73 
0540-2/2011 a použít vhodný systém těsnění podle vybraného konstrukčního systému otvorových výplní. Požaduje 
se, aby byly dodrženy požadavky na zabudování oken a dveří podle ČSN 74 6077. 

Po vytvrzení montážní pěny bude provedeno vnitřní zednické zapravení. Na rámy oken bude u vnitřního ostění a 
nadpraží nalepena interiérová APU lišta pro napojení zednického začištění. Zapravení vnějšího ostění je součástí 
zateplení fasády stávajícího domu, kde je APU lišta u vnějšího ostění je součástí zateplovacího systému ostění. 
V přístavbě bude z vnější stany nalepena APU lišta, ke které bude dotažena vnější omítka ostění a nadpraží.  

Ve stávajícím domě jsou okna nově osazena do vnějšího líce obvodové konstrukce, plocha vnitřního parapetu 
bude zapravena cementovým potěrem. Parapetní zdivo oken, které je původně níže než 850 mm bude 
dobetonováno na požadovanou výšku, v průměru je navýšení cca 100 mm, jako alternativa je možnost dozdění 
pórobetonovými tvárnicemi a zbroušení povrchu (okna v m.č. 205 a 202 – nový stav). 

Vybraná okna dveře v přístavbě chodby budou osazena pomocí podkladových profilů z purenitu kotvených 
ocelovými konzolami. 

D.4.2 Práce PSV 

• Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a plynům 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu 

• penetrační nátěr  

• natavené hydroizolační pásy z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny s jemným 
separačním posypem, tl. 4 mm  

Nopová fólie do výkopu, ukončena nad dlažbou okapového chodníku – fólie polyetylenová HDPE, tl. 0,8mm, 
objemová hmotnost např. 950 kg/m3, fólie vhodná pro svislé konstrukce. Ukončení fólie bude provedeno větrací 
lištou – při osazování okapových chodníků a zpevněných ploch. 

Hydroizolační stěrka 

Bude použita jednosložková hydroizolační stěrka na podlahy v umývárnách přístavby. Podkladem pro 
hydroizolační stěrku mohou být cementové potěry a omítky, pórobeton se zbytkovou vlhkostí do 4%. Povrch musí být 
suchý, čistý, rovný, pevný bez mastnost, živice a prachu. Hladké povrchy omítek, stěrek vyžadují zdrsnění. Povrch 
bude opatřen penetračním nátěrem. Stěrka se nanáší nejméně ve dvou vrstvách - vertikálně a horizontálně, celková 
tloušťka pak činí 1mm. Při nanášení budou dodrženy dilatační spáry v přechodech mezi stěnou a podlahou. 

• Tepelné izolace 

Šedý EPS tloušťky 200 mm, λD ≤ 0,031 W/mK - zateplení obvodového pláště stávajícího domu 
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 EPS Perimetr tloušťky 200 mm / 140 mm, λD ≤ 0,034 W/mK - zateplení soklové části stávajícího domu 
v průměru 300 mm pod terén 

EPS 150S, tloušťky 160 mm, λD ≤ 0,035 W/mK - zateplení podlahy na terénu – přístavba 
EPS, tloušťky 90, 100 mm - systémová izolace věnců 
PIR – Polyuretanové izolační desky falcované s oboustrannou hliníkovou fólií, λD ≤ 0,035 W/mK – zateplení 

podlahy na terénu – stávající dům  
EPS trámy a EPS kříže výšky 300 mm, výplň izolační desky z minerálních vláken, celková tloušťka 280 mm 

(kladeno ve dvou vrstvách), λD ≤ 0,035 W/mK – zateplení podstřešního prostoru  
Desky z minerálních vláken pro zateplení šikmých střech mezi a pod krokve ve dvou vrstvách tloušťky 160 mm a 

140 mm, λD ≤ 0,035 W/mK – zateplení šikmých střech nad schodišťovým prostorem a nad chodbou 2.NP 
Desky z minerálních vláken nezatížená, tepelná, zvuková a protipožární izolace systémové skladby obvodového 

pláště, tloušťka 140, λD ≤ 0,037 W/mK – zateplení chodby (m.č. 101, 201) mezi hranoly KHV. Opláštění 
systémovými sádrovláknitými deskami v tloušťce tak, aby byl splněn požadavek požární odolnosti. 

Minerální izolace (vhodná pro provětrávané fasády), tloušťka 200mm, λD ≤ 0,037 W/mK - zateplení dřevěné 
obvodové konstrukce chodby (m.č. 101, 201) 

Kročejová izolace pro podlahy s užitným zatížením max. 4 kN/m2 (školní třídy atp.) tloušťky 40 mm. 
XPS tloušťky 60 mm, λD ≤ 0,033 W/mK - soklové části domů a základové konstrukce 
Izolace proti zemní vlhkosti a plynům – viz hydroizolace  

• Vnitřní kanalizace 

• Vnitřní vodovod 

Sprchové kouty v m.č. 111, 210 budou provedeny bez vaniček. Sprchový kout bude rozměru min. 900x900 mm, 
ve spádu max. 2% k odtokovému žlabu. 

Podrobně řešeno v část D.1.4. e) Zdravotně technické instalace 

• Podlahové vytápění 

• Ústřední vytápění 

Podrobně řešeno v část D.1.4. a) Vytápění  

• Elektroinstalace 

Slaboproud 

Podrobně řešeno v část D.1.4. h) Slaboproudá elektroinstalace 

Silnoproud 

Podrobně řešeno v část D.1.4. g) Silnoproudá elektroinstalace 

• Vzduchotechnika 

Podrobně řešeno v část D.1.4. c) Vzduchotechnika 

• Prosvětlovací konstrukce, zasklívání 

Zasklívání (oken, dveří, stěn, zábradlí, střešních konstrukcí a světlíků, zimních zahrad atp.) 

Zasklení všech dveří bude provedeno oboustranně bezpečnostním sklem. Zasklení prosklených stěn bude 
provedeno z vnitřní strany bezpečnostním sklem. 

Bezpečnostní sklo - mezi dvě tabule skla bude vlepena polyvinylbutyralová fólie (PVB) tl.0,38mm. 

Zasklení oken v bezprostřední návaznosti na chodníky bude neprůhledným sklem. 

• Tesařské konstrukce 

Střecha 

Podrobný návrh krovu je zakreslen ve výkresové části, návrh a detaily kotvení viz části D.1.2 Stavebně 
konstrukční řešení. Krokve 120/160 mm budou opřeny na vnější straně na pozednici v hřebeni budou staženy 
(svorníkový spoj Ø12) a sníženými hřebenovými kleštinami 2x60/160 mm. Pozednice 140/120 mm a 160/160 mm 
budou kotveny do železobetonového věnce závitovou tyčí M10 mezi krokvemi. Krokve k pozednicím budou přitaženy 
kovovými třmeny. Nárožní a úžlabní krokev je navržena 160/160 mm, ve hřebeni lomu střechy podepřeno sloupkem 
na vazném trámu. Řezivo bude pevnosti min. C16. Je navrženo konstrukční zavětrování v rovině střešního pláště 
diagonálními podélnými ztužidly z prken min. 24/100-140 mm. 

Na krokvích bude difuzní fólie, kontralatě 50x40 mm, latě 50x30 mm, skládaná střešní taška.  
Podbití okapní římsy a obložení přesahu šikmých střešních rovin přes štíty je navrženo z dřevěných palubek, v 

provedení na pero a drážku. Nosná konstrukce pro palubky bude dřevěné rám z latí 40/60 mm kotvené ke stěně a 
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přesahu krokví. Podbití okapní římsy bude provedeno dřevěnými palubkami s větrací mezerou zakrytou plastovým, 
perforovaným, ochranným pásem šířky min. 100 mm. Zakrytí stejnou páskou bude v mezeře mezi kontralatěmi u 
okapní hrany. 

Stropy  

Na dřevěné trámy stropů (viz výše) bude proveden záklop z OSB desek tloušťky 25 mm. Na zateplovací systém 
podstřešního prostoru je navrženo zakrytí sestávající z montážních prken šířky 100 mm, výšky cca 22 mm a záklopu 
z OSB desek tl. 22 mm. 

Dřevěné konstrukce budou tlakově impregnovány přípravky proti biologickým činitelům.  
Dřevěné prvky, které budou přiznány (viditelné) v interiéru budou natřeny ochranným nátěrem. Prvky vystavené 

povětrnostním vlivům budou natřeny ochranným nátěrem určeným pro exteriér. 

• Klempířské konstrukce 

Vnější parapety jsou navrženy z pozinkovaného plechu tl. 0,75 mm (0,6 mm), s ochranou povrchu 
polyuretanovou, přip. polyesterovou vrstvou. Parapetní zdivo bude z vrchní vnější strany nejprve zatepleno deskou 
XPS, tl. 20-40 mm (ve spádu – dle technických možností výrobce). U ostění bude na ohýbaný plech parapetu 
osazena připojovací parapetní lišta s výztuhovou tkaninou, lišta umožňuje dilatující napojení omítky ostění. Před 
osazením lišty je třeba zateplení parapetu a části ostění opatřit tmelem. 

Klempířské výrobky pro odvodnění šikmých střešních rovin jsou navrženy z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm (0,5 
mm), povrch s polyesterovou, nebo polyuretanovou úpravou (popis jednotlivých prvků viz půdorys střech nový stav) 

• Pokrývačské konstrukce (krytina skládaná) 

Sklon střešních rovin je navržen min. 30°. Střešní taška je navržena ražená, klasického tvaru s hlubokými 
drážkami, taška bude bez engoba glazur – je požadována červená režná krytina. Je požadován hladký povrch 
odolný proti usazování nečistot, mrazuvzdornost, barevná stálost. 

Před zahájením pokrývačských prací musí být dokončeny tesařské konstrukce, klempířské práce a zednické 
práce. Ze zednických prací se to týká vyzdění štítů. Musí být dokončeny střešní proniky (připraveny bleskosvody, 
stožáry, nosiče větracích průduchů a komínových lávek apod.). 

Pro dopravu tašek na střechu je možno použít střešní vlečené výtahy s kloubově lomenou pojezdovou dráhou po 
střeše. Skladování tašek na půdě je vyloučeno na volné stropní konstrukci. Tašky mohou být také ukládány na 
lavičky upevněné na laťování. 

Bude zajištěn bezpečný přístup na střechu. K přiblížení se k pracovnímu místu budou použity například lávky, 
žebříky apod. Pracovník, který provádí pokrývačské práce, musí být chráněn před pádem ze střešního pláště 
zejména z jeho volných okrajů. Předpokladem je, že pokrývačské práce budou prováděny v čase, kdy kolem objektu 
bude kotveno stavební lešení. V jiném případě by bylo nutno zřídit ochranu proti pádu z volných okrajů střechy (např. 
ochranná zábradlí, ochranná ohrazení, záchytná lešení, sítě, příp. pracovní plošiny). 

Jako ochranné konstrukce proti pádu pracovníků z volných okrajů střechy lze použít dílcová konzolová lešení. 
Tato lehká lešení s podlahami v jedné výškové úrovni se kotví do skrz celou zeď nebo do železobetonového věnce. 
Uplatní se nad místy s velkým pohybem osob, v centrech měst apod. Je třeba zajistit ochranu proti pádu předmětů 
(např. nářadí a materiálů).   

• Truhlářské konstrukce a výplně otvorů  

Je navrženo použít dřevěná okna z profilů EURO. Profil je z lepeného vícevrstvého hranolu (předpoklad, alespoň 
čtyřvrstvého) – smrk, čtyřvrstvá povrchová úprava (hloubková impregnace, barevná impregnace, máčená lakovaná 
impregnace, vysokotlaký nástřik vrchní lazury). Okna budou vybavena celoobvodovým kováním se čtyřpolohovou 
klikou pro okna OS. Kování bude s pojistkou proti svěšování a chybné manipulaci se zvedačem křídla. Kování bude 
dimenzováno na dostatečnou únosnost O a OS oken v poloze otevřeno pro velkoformátová křídla. Dále bude 
provedeno celoobvodové trojité těsnění mezi rámem okna a křídlem, z trvale pružného materiálu. Barva oken z 
EURO profilů se předpokládá v odstínu tmavého dezénu dřeva. Celkový součinitel prostupu tepla otvorové výplně 
pro okna musí minimálně splňovat hodnotu součinitele prostupu tepla Uw=0,75 W/m2K podle ČSN 73 0540 – 
2/2011, což bude doloženo platným Certifikátem, nebo rozhodnutím akreditované laboratoře otvorových výplní. 
Zasklení bude provedeno tepelně izolačním trojsklem. Mezi významné požadavky na zasklení oken je jejich 
pohltivost, příp. odrazivost slunečního záření, za dostatečného prostupu světla. Zasklení bude tedy protisluneční. 
Okna ze strany východní a severní budou vybavena vnitřními žaluziemi, okna ze strany jižní a západní budou 
s venkovními žaluziemi. 

Vchodové dvoukřídlé dřevěné dveře jsou navrženy z profilů EURO (požadavky na profil jsou shodné jako 
v případě oken. Aktivní křídlo dveří bude mít průchozí rozměr v otevřené poloze minimálně 900 mm. Dveře budou 
prosklené, zasklení bude provedeno tepelně izolačním oboustranně bezpečnostním trojsklem. Ve spodní části, do 
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výšky 800 mm, bude provedena ochrana dveří pomocí kovových madel ve vzdálenosti 100 mm. Dveře budou 
vybaveny celoobvodovým kováním s bezpečnostním zámkem a ovládáním klika venkovní koule n. madlo. Dále bude 
aktivní křídlo vybaveno samozavíračem s nastavitelnou silou zavírání a aretací. Celkový součinitel prostu tepla 
otvorové výplně pro okna musí minimálně splňovat hodnotu součinitele prostupu tepla Ud=0,75 W/m2K podle ČSN 
73 0540 – 2/2011, což bude doloženo platným Certifikátem, nebo rozhodnutím akreditované laboratoře otvorových 
výplní. 

Viz Výpis výplní otvorů 
Součástí dodávky oken jsou vnitřní parapety.  
K usazenému a ukotvenému oknu se namontují vnitřní parapetové desky. Vnitřní parapety jsou navrženy z 

dřevotřískové desky tloušťky min. 18 mm, se zesíleným nosem (25 mm) s povrchem z otěruvzdorného laminátu CPL, 
v barvě bílé. 

Vnitřní dveře – viz výpis vnitřních dveří 
Jsou navrženy dveře s falcovým provedením, z DTD desky s povrchovou úpravou laminací HPL. Navrženy jsou 

dveře v obložkových zárubní. Na základě požárně bezpečnostního řešení budou vybrané dveře provedeny s požární 
odolností, tyto budou v ocelové zárubni (dveře do m.č. 104). 

• Zámečnické konstrukce 

Zábradlí na schodišti, včetně mezipodesty (chránící prosklení) - nosná konstrukce je navržena z kruhových profilů 
bude kotvena chemickou kotvou s přírubou do stěn. Svislé členění bude profily průměru 10 mm ve vzdálenosti mezi 
profily 100 mm. Zábradlí bude natřeno. 

Nad novými okenními otvory ve stávajícím domě budou osazeny válcované profily I (viz výkresy půdorysů jak 
stávající atak nový stav) 

Výlez do podstřešního prostoru 

Protipožární stahovací schody s plechovým sendvičovým víkem zabudované do stropu s konstrukční výškou pro 
uchycení konstrukce schodů 400 mm. Uvnitř víka bude tepelná a protipožární izolace. Spára mezi víkem a rámem 
bude těsněna protipožární zpěňovací páskou. K nosnému rámu víka je ukotven harmonikový žebřík spojený s víkem. 
Je provedeno uzavření ze strany podstřešního prostoru zatepleným víkem. Protipožární odolnost (požadavek viz 
část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení) bude doložena certifikátem z požární zkušebny, tepelně technické 
vlastnosti a neprůzvučnost bude doložena certifikátem.  

Přechodová lišta – dveře budou nově s prahem z narážecí hliníkovou přechodovou vyrovnávací lišty.  
Venkovní žaluzie – budou mít lamely se zahnutím ve tvaru písmene Z, šířka 90 mm – požadavek na dokonalé 

zatemnění. Uchycení lamel v kolejnici bude pomocí žebříčku, požadavkem je docílení minimálního nábalu při 
vytažení žaluzie. Vytažené lamely i horní nosič, budou skryty ve schránkách zabudovaných podomítkových 
v zateplení a v překladech u přístavby. Ovládání žaluzií bude motorické pomocí nástěnného vypínače. 

Vnitřní žaluzie – na okno v kuchyňce bude doplněna vnitřní horizontální hliníkové žaluzie s širokou horní krycí 
lištou. Žaluzie se montují na křídlo rámu okna, fixaci zajistí silonová lanka, ovládání řetízkové s fixací v držáku na 
rámu okna. Šířka lamel 25 mm. Barevné provedení bude upřesněno investorem, projektem se předpokládá 
bezpříplatkové řešení. 

Před zahájením výroby žaluzií bude provedeno zaměření stávajícího stavu na stavbě. 
Sítě proti hmyzu – okno do výdeje jídla a okna v jídelně budou vybavena sítí proti hmyzu. Síťovina je vyrobena z 

poplastovaného sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly, uchyceného v 
hliníkovém rámu s lemem, s povrchem chráněným vypalovací barvou. Na rámu jsou plechové otočné háčky k 
uchycení do rámu okna. Provedení – rám hnědý, síť šedá. 

Venkovní čistící zóny 600x400 mm. – viz D.1.4.e Zdravotně technické instalace. 
Podhled – v kancelářích, kuchyňce, šatnách bude proveden svěšený na ocelových tenkostěnných nosnících se 

zakrytím sádrovláknitými deskami s předepsanou požární odolností, ve sprše budou desky impregnované, 
voděodolné (výpis viz výkres Nový stav: Půdorys 1.NP). Šikmé střešní roviny nad hlavním schodištěm a chodbou 
m.č. 201 bude požárně odolná podhled doplněn parotěsnou zábranou. 

Akustický stropní podhled s viditelnou konstrukcí a s minerálními kazetami 600 x 600 mm (m.č. 110, 209) 

Podhledové desky s kolmou hranou, každá deska je vyměnitelná. Desky jsou z biologicky odbouratelné minerální 
vlny vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd opatřené finální povrchovou úpravou nakašírovanou 
netkanou textilií s nástřikem, v provedení se zvýšenou vlhkostí, ve formátu 600x600x20 mm, rovná hrana na 24 mm 
konstrukci, laminovaný zvukově-pohltivý povrch, barva bílá, akustická pohltivost αw=1,00, třída pohltivosti zvuku=A, 
akustická neprůzvučnost Dnfw=25 dB, odolnost proti vlhkosti 95% RH, odrazivost světla 85%, třída reakce na oheň 
A2-s1,d0. Podhledy jsou omyvatelné vlhkou vyždímanou houbou s vodou obsahující běžně používané dezinfekční 
prostředky. 
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Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů 
širokých 24 mm, provedená v souladu s ČSN EN 13964:2004. Hlavní profily jsou na nosný strop zavěšeny pomocí 
kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity rychlozávěsy S10 
apod. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, 
napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a 
odborné technické posudky. 

Akustický dřevovláknitý stropní podhled se skrytou konstrukcí (m.č. 106, 206, 207) 

Podhledové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvou, 
desky z dřevěných vláken širokých 1 mm vyrobené ve formátu 1200x600x25mm, provedení hrany desky s podélnou 
skosenou hranou a čelní skosenou hranou. Reakce na oheň Bs1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 90 
%, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw do 0,9 (doplnění skladby minerální tepelnou izolací 2x50mm, obj. 
hmotnost min. 90kg/m³) – třída pohltivosti A, neprůzvučnost podle EN 20140-9 Dnfw>=18 [dB], barva povrchu desky 
pískově žlutá, požární odolnost skladby podhledu EI30 minut podle technického listu výrobce. 

Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních CD-profilů 60/27 mm, na které jsou příčně upevněny 
křížovými spojkami nosné CD-profily 60/27 mm. Hlavní profily jsou na svislý líc ostění připevněny pomocí kotvících 
prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce. Napojení na okolní konstrukce je provedeno 
prostřednictvím okrajových UD-profilů 28/27 mm. Na nosnou konstrukci jsou akustické dřevovláknité desky upevněny 
odpovídajícími systémovými šrouby s barevně tónovanou hlavičkou - min. 3 šrouby na šířku desky pro provedení 
s mechanickou odolností. Na konstrukci nesmí být zavěšována žádná zařízení, nářadí, sportovní náčiní apod. 

Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické 
posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou montážní firmou.  

• Podlahy 

(z dlaždic, z kamene, teracové, skládané, povlakové, lité) 
Při výběru nášlapných vrstev bude dodavatel stavby předkládat výrobky splňující požadavky ČSN 74 4505 

Podlahy – společná ustanovení. Bude dodržen požadavek protiskluznost min. R10, součinitel smykového tření bude 
min. μ≥0,5 za mokra. Při provádění podlah je nutno zachovat postup podle technického listu a návodu pokládky 
dodané podlahoviny. Je nutno zachovat systémové, aktivní, dilatační spáry. Nebude použito lepidlo na bázi 
rozpouštědel. Po provedení / pokládce bude dodržena výrobcem předepsaná technologická přestávka, než bude 
podlahovina vystavena zátěži. 

Dlažba  
Barevnost a design bude upřesněn stavebníkem a vybraným dodavatelem stavby. Projektem je navržena dlažba 

300x300, nebo 330x330 mm. 
Podkladem pro lepení dlažby bude vyrovnávací cementový potěr opatřený hydroizolační stěrkou. Bude 

provedena penetrace podkladu a lepení. Typ lepidla bude zvolen dle vybraného obkladu. V PD bude navrženo 
lepidlo kategorie C1T určené pro lepení ve vnitřních prostorách. Dle navrženého rozměru dlažby je výška zubu 
hladítka 8-12mm. 

V případě dlažby na schodišti je třeba dodržet požadavek na odlišení prvního a posledního stupeň nástupního a 
výstupního ramene (stejná dlažba – výrazně jiný odstín) 

Podlahovina PVC 
Podlahová krytina celkové tloušťky cca 2,0 mm, nášlapná vrstva 0,7 mm. Musí splňovat požadavky na použití v 

objektech s vysokým namáháním, musí být vhodná pro použití na podlahové topení. Třída zátěže komerčních 
prostor 33 - 34, chemicky odolná, odolnost proti bakteriím, recyklovatelná, třída reakce na oheň nejméně Cfl-s1, 
rozměrová stabilita dle EN 434 ˂ 0,10 %, velmi dobrá odolnost na kolečkovou židli a bodové zatížení, světelná 
(barevná) stálost dle ČSN EN ISO 105-B02 ˃ 6. Pro školské prostory je vhodné použít matné světlé odstíny.  

• Dokončovací práce 

Obklady 

Keramický obklad je projektem navržen ve formátu 400 x 200 mm. Barevnost a design bude upřesněn 
stavebníkem a vybraným dodavatelem stavby, předpokládá se řešení barevné, případně s barevně odlišeným 
pásem – po dohodě s provozovatelem stavby.  

Rozmístění dilatačních celků upřesní výrobce vybraného obkladu. Dilatační spáry pak budou vyplněny trvale 
pružným tmelem.  

Malby 
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Vyschlé vyzrálé omítky budou nejdříve penetrovány malířským nátěrem podle zvoleného malířského nátěru. 
Malby stěn budou provedeny malířskou nátěrovou hmotou. Protože se jedná o nové konstrukce bude malba bílá. 
Nátěry sádrokartonových a sádrovláknitých desek budou bílé.  

Nátěry  

Omyvatelný nátěr omítek  
Po zaschnutí omítek bude proveden syntetický základní nátěr a jako finální povrch syntetický email – barva bude 

upřesněna investorem, předpoklad bílá. 
Nátěry kovových konstrukcí  
Zabudované kovové prvky budou natřeny základní barvou. 
Kovové konstrukce (pokud nemají předepsánu jinou antikorozní úpravu povrchu) budou natřeny syntetickou 

základovou barvou a syntetickým emailem. Nátěry provádět dle ISO/DIS 12944-7. Nátěry aplikovat v souladu s 
podmínkami určenými výrobcem nátěrové hmoty. 

Nátěrový systém:  základní nátěr 1x40 mikrom  
    krycí nátěr      2x40 mikrom 
Trvanlivost nátěrového systému alespoň 10let. Nátěr obnovit při viditelné korozi >5% povrchu chráněné plochy 
Dřevěné prvky viditelné 
Dřevěné palubky s trvalým zatížením povětrnostními vlivy. Projektem je navržena středně vrstvá alkydová lazura 

s vyšším obsahem sušiny (cca 55% - 64%), s leskem, s UV filtrem, trvalou elasticitou a odolností. Je požadována 
trvanlivost nátěru alespoň 6-7 let. Počet nátěrů 2-3. 

• Společné konstrukce a práce 

Lešení a stavební výtahy 

Pro práci na fasádě bude postaveno pracovní lešení.  
Lešení bude opatřeno ochrannou sítí vhodnou pro zamezení slunečního záření na izolant i prováděné vnější 

vrstvy zateplovacího systému. Kotvení sítě zamezí propadání drobných úlomků stavebních materiálů. Součástí 
lešení bude konstrukce chránící vstupy do objektu a především na západní straně zamezující pádu předmětů ze 
stavby na silnici – opláštění konstrukce lešení např. OSB deskami. 

Sanace 

Bude provedena výměna hliněného zdiva. Budou vyměněny stropy nad 1.NP a 2.NP, střešní konstrukce 
Popis výše. 

 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Podrobně zpracováno v Zásadách organizace výstavby. 

 STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA, OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ, AKUSTIKA - HLUK, VIBRACE - POPIS 
ŘEŠENÍ, ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ENERGIEMI, OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

D.6.1 Tepelná technika 

Návrh stavebních úprav stávajícího domu a přístavby respektuje požadavky na tepelně technické vlastnosti 
konstrukcí a budov, které jsou dány normovými hodnotami. Záměr je navržen tak, aby spotřeba energie na vytápění, 
větrání, umělé osvětlení, klimatizaci byla co nejnižší. 

Podrobněji je řešeno v Průkazu energetické náročnosti budovy (viz část E. Doklady – E4_PENB) 

D.6.2 Denní osvětlení, Umělé osvětlení, Oslunění  

Osvětlení a proslunění 
Denní osvětlení je hodnoceno ve Výpočtu denního osvětlení (viz část E. Doklady, E2 Výpočet denního osvětlení) 

zpracované společností NBB Bohemia s.r.o., zastoupené Ing. Milošem Beznoskou. Návrh rekonstrukce objektu a 
návrh přístavby, včetně rozmístění pobytových místností je vázán situováním stávajícího domu. Pobytové místnosti 
dětí jsou umístěny na jižní – jihozápadní strany. Z pohledu osvětlení denním světlem jsou prostory herny a ložnice 
osvětleny dostatečně. Minimální hodnoty není možno dodržet v prostorách orientovaných okny na sever a východ, 
do těchto místností je navrženo dostatečné sdružené osvětlení. Relaxační místnost má dostatečné denní osvětlení 
v části západní, ve východní části, kde je projektor a promítací plátno a klidová zóna s vybavením primárně pro 
odpočinek dětí, osvětlení není dostatečné, ale právě z pohledu využití tato skutečnost není chybou.  

Umělé osvětlení je hodnoceno ve Výpočtu umělého osvětlení (viz část E. Doklady, E3 Výpočet umělého 
osvětlení) 

D.6.3 Akustika - hluk a vibrace 
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Podle ČSN 73 0527 Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory 
ve školách – Prostory pro veřejné účely je navržen do pobytových místností (herny / ložnice, jídelna, relaxační 
místnost) širokopásmový obklad stropu, tím dojde ke zmírnění hluku pozadí, který nepříznivě ovlivňuje zejména 
srozumitelnost řeči.  

V objektu nebude v rámci stavby instalován žádný zdroj vibrací a hluku, kromě vnitřní jednotky tepelného 
čerpadla, profesionální myčky nádobí, pračky a sušičky. Tato zařízení jsou umístěna do samostatných místností 
vzdálených od ložnic dětí. Jsou navržena profesionální výrobky, jejichž využití lze provozně ovlivnit a nasměrovat 
mimo dobu s požadavkem na klidový režim. 

Nově instalovaná vzduchotechnika: 
Přípustné hodnoty hladin hluku jsou stanoveny dle Nařízení vlády č. 272/2011 následovně: 
Interiér – učebny a pobytové místnosti 
- Dle § 11 odst.2 Sb.z.č.272/2011 nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro vnitřní prostor učeben a pobytových 

místností činí La = 40 dB(A). Korekce podle druhu chráněného prostoru činí +5 dB, tj. nejvyšší přípustná hladina 
akust. tlaku pro chráněný vnitřní prostor učeben činí La = 45 dB(A). 

Chráněný venkovní prostor   
- Dle § 12 odst. 3 Sb. z. č. 272/2011 nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku pro chráněný venkovní prostor 

staveb činí La = 50 dB(A), korekce na noční dobu dle Přílohy 3 činí -10 dB, tj. nejvyšší přípustná hladina akust. tlaku 
pro chráněný venkovní prostor staveb v noci činí La = 40 dB(A).  

Provoz VZT zařízení v nočních hodinách není uvažován. 
Zařízení č. 1 – Větrání jídelny 
Hladina akustického výkonu vážená filtrem A přes plášť jednotky je 50 dB(A). 
Zařízení č. 2, 4 – Větrání herny / ložnice 
Hladina akustického výkonu vážená filtrem A přes plášť jednotky je 50 dB(A). 
Zařízení č. 3 – Větrání relaxační místnosti 
Hladina akustického výkonu vážená filtrem A přes plášť jednotky je 43 dB(A). 
Zařízení č. 5, 6 – Větrání úklidových místností 
Hladina akustického výkonu vážená filtrem A přes plášť ventilátoru je 47 dB(A). 
Hluk VZT jednotky bude eliminován tlumiči hluku v potrubí a použitím vhodných VZT elementů a tras VZT 

potrubí. Navržená protihluková opatření snižují vyzařovaný hluk tak, aby hodnoty hluku vyhověly nejvyšším 
přípustným max. hladinám hluku LA max. dle Nařízení vlády 217/2016 Sb. kterým se mění nařízení vlády 272/2011 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a vibrací. 

D.6.4 Zásady hospodaření energiemi  

Viz Průkaz energetické náročnosti budovy. 

D.6.5 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V září 2023 byl stanoven radonový index pozemku – nízký. Jsou navržena preventivní opatření proti pronikání 
radonu z podloží – jako izolace spodní stavby je navržen hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 
vložkou ze skleněné tkaniny.  

Součástí dokumentace je akustická studie zaměřená především na výpočet hluku z dopravy na sousední silnici 
I/69, nacházející se západně od objektu. Studie je součástí této projektové dokumentace (viz část E. Doklady – E5 
Akustická studie.  

Za prokázané dodržení hygienického limitu pomocí výpočtu v akustické studii se považuje vypočtená hodnota, 
která je o více než 3,0 dB nižší než hodnota relevantního hygienického limitu. Tento požadavek je dle „Metodického 
návodu pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Věstník Ministerstva zdravotnictví České 
republiky Ročník 2017, Částka 11, Vydáno 18. října 2017“. 

Výpočet byl proveden pro hluk z dopravy po silnici I. třídy č. 69. Z výsledků je zřejmé, že hygienický limit není 
dodržen na fasádě, která je přímo ke komunikaci, tj. západní fasáda stávajícího objektu i přístavby, jihozápadní část 
jižní fasády stávajícího domu. Hygienický limit je pak dodržen na fasádách, které jsou umístěny kolmo ke 
komunikaci. Dotčené místnosti mají možnost větrat přirozeně okny na vyhovující fasádě, kde je splněn hygienický 
limit, a zároveň dotčené prostory mají zajištěnu potřebnou výměnu vzduchu pomocí vzduchotechniky. Nejsou 
navržena žádná protihluková opatření. 

Pro splnění požadavku normy ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky, je potřeba, dle výsledků výpočtů, zvolit obvodový plášť tak, 
aby zvuková neprůzvučnost obvodového pláště směrem ke komunikaci byla alespoň 33 dB, což je dodrženo 
zateplením stávajících konstrukcí a vhodně zvoleným materiálem pro novostavbu. Zmíněný parametr zvukové 
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neprůzvučnosti bude požadován i pro okna, ačkoliv v čase klidových aktivit se předpokládá použití venkovních 
žaluzií, které zvýší útlum hluku ze silnice. 

Záměr je navržen na plochách v záplavové zóně Q100, částečně v záplavové zóně Q20.  
Oplocení pozemku a použitý materiál je navržen takový, aby nezhoršoval průběh povodně, naopak umožňoval 

snadný průchod povodňových průtoků. Oplocení bude bez pevné podezdívky. 
Stávající hliněné zdivo (vepřovice nebo také kotovice) bude z vnější strany vyměněno za keramické cihly, a to do 

hloubky jedné cihly (300 mm). Je to z důvodu, že v případné povodně na úrovni 100 leté vody by byly spodní vrstvy 
zdiva smáčeny, což je staticky nepřípustné. 

Na prostor pro realizaci záměru a na stavbu samotnou je kladeno množství limitů, jde o prostorové možnosti 
zastavěného území, kde je navržena přístavba v proluce mezi stávajícími budovami, požadavky památkové péče na 
vzhled budovy ve vazbě na stávající dům, s prvky, které památková péče požaduje zachovat alespoň jako kopii, 
požadavky na použité materiály atp. A především požadavek na budoucí provoz dětských skupin s dětmi od 1 roku 
do 6 let, které se budou denně několikrát přesouvat z prostor ve stávajícím domě do přístavby. Napojení stávajícího 
domu na přístavbu je nutno řešit vyrovnávacím schodištěm, které v počtu až 3 výšek 150-160 mm je limitní pro 
napojení střešních konstrukcí atp. Z tohoto důvodu byla úroveň podlahy 1.NP zvolena nad úrovní stávajícího terénu 
(geodeticky zaměřeného), není však nad úrovní hladiny rozhodné pro stanovení záplavového území. Investor s tímto 
faktem souhlasil. Na nižší úrovni 1.NP, tj. v části stávajícího domu. Veškeré technické zařízení, jehož funkčnost by 
byla záplavou ohrožena bude umístěno na úrovni hladiny Q100, tj. 292,01mn.m. V případě nutnosti budou navrženy 
sokly o výšce 650 mm. 

Vnitřní kanalizace budou vybaveny zařízením proti zpětnému toku, nebo uzávěrem. Veškeré technické vybavení 
stavby bude situováno a provedeno tak, aby bylo umožněno jeho bezpečné vypnutí v případě povodně. 

 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Obsahem požárně bezpečnostního řešení jsou stavební úpravy a přístavba domu č.p. 680 ve Vizovicích.  
Ke dni zpracování požárně bezpečnostního řešení není v platnosti žádný závazný právní předpis upravující 

provoz dětských skupin. Z toho důvodu je pro posouzení dětské skupiny postupováno dle ČSN 73 0802, ČSN 73 
0834 (příloha C) a § 23a vyhlášky č. 183/2008 Sb. (s odloženou účinností k 1.1. 2025). 

V objektu jsou navrženy prostory pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. 
Jedná se tedy o prostory s 5. třídou využití. Navrhovaná zastavěná plocha je 208,2 m2. Navrhovaná výška objektu je 
3,67 m. V souladu s kapitolou 1 ČSN 73 0834 jsou stavební úpravy objektu posuzovány jako změna dokončené 
stavby. Dle čl. 3.2 d) ČSN 73 0834 dochází v objektu ke změně užívání. Dle čl. 3.5 b) ČSN 73 0834 se objekt mění 
přístavbou, jejíž celková půdorysná plocha je větší jak 50 % zastavěné plochy stávajícího objektu. Stavební úpravy 
objektu je tedy nutno posuzovat jako změnu stavby skupiny III s plným uplatněním požadavků požární bezpečnosti 
daných normami ČSN 73 0802 a norem navazujících. 

Dle čl. 12.2.1 a čl. 12.2.2 ČSN 73 0802 musí vést ke každé budově přístupová zpevněná komunikace šířky 
nejméně 3 m a končící nejvýše 20 m od objektu, což je splněno, protože posuzovaný objekt se nachází přímo u 
silnice I/69. Hlavní vstup do objektu ze strany západní se bude nacházet do 10 m od této komunikace. Silnice I/69 je 
vyhovující přístupovou komunikací pro vozidla JPO, stejně jako pro vozidla IZS. Posuzovaná stavba se nachází 
mimo ochranná pásma nadzemních vedení VN a umožňuje tak příjezd a provedení zásahu JPO. Přístupové 
komunikace vyhovují čl. 12.1, 12.2 ČSN 73 0802. 

Dle čl. 12.4.4 ČSN 73 0802 nemusí být nástupní plochy zřizovány u objektů s požární výškou do 12 m 
Dle čl. 12.5.1 ČSN 73 0802 nemusí být vnitřní zásahové cesty zřizovány u objektů, u kterých lze vést účinný 

protipožární zásah z vnější strany objektu – objekt má v obvodových konstrukcích otvory umožňující protipožární 
zásah. 

Dle čl. 12.6.2 ČSN 73 0802 nemusí být vnější zásahové cesty u objektu zřizovány. Šikmá nepochozí střecha se 
sklonem větším jak 10° nelze použít jako vnější zásahová cesta. 

Podrobně zpracováno je v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení, které je součástí této projektové 
dokumentace. 



Číslo zak.: 1415/2023/IPR D.1.1 a) Technická zpráva 18 z 19 

Vsetín, listopad 2024  Objednatel: Město Vizovice 
IPR spol. s r.o. Investice - projekty - realizace, Ohrada 2051, 75501 Vsetín 

tel.: 571431936 www.ipr.cz e-mail: ipr@ipr.cz 

 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ A O POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ; 
POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A 
JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

 POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY - OBSAH A 
ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH 
MĚŘENÍ A ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH - STANOVENÝCH 
PŘÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A NORMAMI 

Podrobně zpracováno v Zásadách organizace výstavby. 

 VÝPIS POUŽITÝCH NOREM A PLATNÉ LEGISLATIVY 

Při provádění stavebních úprav je dodavatel povinen dodržet ustanovení platných právních předpisů ČR 
(Vyhlášky, Zákony a Nařízení) související s rozsahem stavebních prací. Jedná se o: 
Právní předpisy – v platném znění ke dni zpracování dokumentace 
Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon; 
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií; 
Zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech; 
Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací; 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; 
Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu; 
Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb; 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; 
Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov; 
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru; 
Vyhláška č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin; 
Vyhláška č. 157/2024 Sb., o ÚAP, ÚPD a jednotném standardu 
Vyhláška č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona 
Vyhláška č. 190/2024 Sb., o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy 
Vyhláška č. 130/2024 Sb., o stanovení obecních stavebních úřadů 

Normy – v platném znění ke dni zpracování dokumentace 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí; 
ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání; 
ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů; 
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny; 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky; 
ČSN EN 1443 Komíny – Obecné požadavky; 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv; 
ČSN 73 4301 Obytné budovy; 
ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy; 
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory; 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení; 
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel; 
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže; 
ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí; 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 

pozemních staveb; 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; 
ČSN EN 1994-1-1 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby; 
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ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby; 

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1+a1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené 
zděné konstrukce; 

ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva; 
ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení; 
ČSN 73 1901-2 Navrhování střech – Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou; 
ČSN 73 1901-3 Navrhování střech – Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi; 
ČSN 73 1901-4 Navrhování střech – Část 4: Vegetační střechy; 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí; 
ČSN EN 806-1 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně; 
ČSN EN 14411 ED.3 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a 

označování; 
ČSN 72 5149 Keramické obkládačky a dlaždice – názvy a definice; 
ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné; 
ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů; 
ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení; 
ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky; 
ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější omítky; 
ČSN EN 13914-2 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek; - Část 1: Vnitřní omítky; 
ČSN EN 12004 (72 2469) Malty a lepidla pro obkladové prvky; 
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie; 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky; 
ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin; 
ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové metody; 
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky; 
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov; 
ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov – část 3: Denní osvětlení škol; 
ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov – část 4: Denní osvětlení průmyslových budov; 
ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot; 
ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení; 
ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovišť – Část 1: Vnitřní pracoviště; 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí 

a výrobků – Požadavky; 
ČSN EN ISO 12354-1 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – 

Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi; 
ČSN EN ISO 12354-2 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – 

Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi; 
ČSN EN ISO 12354-3 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků – 

Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku; 

 ZÁVĚR 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, dále bude odpovídat současným požadavkům na moderní, funkční a flexibilně využitelné zařízení. Objekt 
splňuje všechny podmínky platné legislativy podle vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území. 

Veškeré materiály použité pro stavbu musí být podle platných evropských nebo českých norem. Použití a zpracování 
materiálů bude provedeno dle technologických předpisů a montážních návodů jednotlivých výrobků. 

Tato technická zpráva je nedílnou součástí výkresové dokumentace. Veškeré odchylky od této projektové 
dokumentace, které budou v průběhu stavby zjištěny, budou neprodleně oznámeny technickému dozoru stavebníka, 
stavebníkovi a projektantovi. 

 


