
Strukturovaná kabeláž

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž

Zařízení 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1 RACK 19" 18 U, 600x600, nástěnný 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1"   viz. výkres č. D.1.4h-02 0,00   0,00 Kč 0,00 Kč

2 Ventilační jednotka 2x ventilátor, automatický termostat 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" instalace do RACK rozvaděče p.č. 1 0,00 Kč 0,00 Kč

3 Patch panel 24xRJ45 Cat.6, UTP, osazený včetně KeyStone 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" instalace do RACK rozvaděče p.č. 1 0,00 Kč 0,00 Kč

4 Vyvazovací panel 1U 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" instalace do RACK rozvaděče p.č. 1 0,00 Kč 0,00 Kč

5 Průchozí panel 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" instalace do RACK rozvaděče p.č. 1 0,00 Kč 0,00 Kč

6 Patch kabel Cat.6, UTP, 2m 24 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

12*2"  propojovací kabel pro datové orzvody v rámci RACK rozvaděče p.č.1 0,00 Kč 0,00 Kč

7 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" instalace do RACK rozvaděče p.č. 1 0,00 Kč 0,00 Kč

8
Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, UTP - instalovaná v rámci nábytku 

(komplet - krabička, keystone, rámeček, maska)
12 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

12*1" 4x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01, 8x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-02 0,00 Kč 0,00 Kč

9 Drobný montážní materiál 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 10 hod 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10*1 0,00 Kč 0,00 Kč

Trasy 0,00   0,00 Kč 0,00 Kč

11 Kabel UTP 4p., Cat.6, LS0H 720 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

12*2*30 0,00 Kč 0,00 Kč

12
Kabel UTP 4p., Cat.6, UV stabilní - pro zajištění přípravy pro poskytovatele 

služeb na střeše objektu, včetně 10m kabelové rezervy
40 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*40 0,00 Kč 0,00 Kč

13 Mikrotrubička HDPE 10/8 - příprava pro poskytovatele služeb 20 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

20*1 0,00 Kč 0,00 Kč

14 Kabel SYKFY 10x2x0,5 - příprava pro poskytovatele služeb 20 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

20*1 0,00 Kč 0,00 Kč

15
Kabel CYKY 3Cx2,5 - přívod napájení datového orzvaděče + příprava na 

střechu objektu 
60 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

40+20" 40m pro přípravu nba střechu objhektu, 20m pro přívod napájení4 0,00 Kč 0,00 Kč

16 Skříň MIS1b, včetně LSA svorkovnici pro 10 párů 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1 0,00 Kč 0,00 Kč

17 Jistič 16A 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" doplnění do rozvaděče NN pro ztajištění napájení rozvaděče 0,00 Kč 0,00 Kč

18 Drobný montážní materiál 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

19 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 10 hod 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10*1 0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

20 Měření a kontrola met. vedení vč. Vyhotovení protokolu 24 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

21 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

22 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

23 Úklid staveniště 10 hod 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

24 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

25 Doprava 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

26 Revize systému 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 0,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Konečná cena za strukturovanou kabeláž(bez DPH) 0,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680



Strukturovaná kabeláž

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

Kamerový systém

Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč

27

Vnitření/venkovní IP kamera: 4 MPix, 1/3" progressive scan CMOS s 

maximálním rozlišením 2560× 1444, IR přísvit 30m, varifokální motorzoom 

objektiv 2,8-12mm se záběrem 98° - 28°, snímková frekvence 20 sn/s při 4 

Mpx, kamprese obrazu H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, Micro SD 

(max.128 GB), světelná citlivost 0.01 lux, 3-axiální nastavení, WDR 

120dB, kamera podporuje funkce 3D DNR, BLC a digitální WDR, krytí 

IP67, napájení 12VDC nebo PoE

8 ks 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8*1" 7x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01, 1x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-02 0,00 Kč 0,00 Kč

28 Licence pro kamerový bod 8 ks 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8*1" licence pro kameru p.č. 27 0,00 Kč 0,00 Kč

29 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm 8 ks 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8*1" kryt pro skrytou montáž kabelů ke kameře p.č. 27 0,00 Kč 0,00 Kč

30 Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh 8 ks 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8*1" patice pro montáž kamery p.č. 27 0,00 Kč 0,00 Kč

31

Záznamové zařízení NVR rekordér: 8 kamer, 8x10/100 LAN vstupy s 

PoE(802.3af/at - max. 75W) s technologií Plug & Play, max rozlišení 

každého kanálu 12 Mpx, AcuSense 2.generace, komprese obrazu H.265+, 

H.265, H.264+, H.264, MPEG4, 1x HDD max. 10TB, 2x nezávislé výstupy - 

1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1920 x 1080), 2 x USB 2.0, Audio I/O: 1/1, Alarm 

I/O: 4/1, Ethernet	1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps), datový tok 80Mb/80Mb, 

vzdálený přístup, napájení 48 VDC/max.75 W (zdroj součástí balení), 

kovový kryt

1 ks 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

1*1" 1x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01, 0,00 Kč 0,00 Kč

32
Konektor RJ45 Cat.6, UTP - zakončení datového kabelu na straně kamery 

a na na straně datového rozvaděče
16 ks 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

2*8" kontektor pro zakončení datového kabelu 1x na straně kamery p.č.27, 1x na 

straně datovéhorozvaděče pro přímé připojení k NVR p.č. 31 - tedy 2x pro každý 

kamerový bod

0,00 0,00 Kč 0,00 Kč

33 Drobný montážní materiál 1 kpl 0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

1*1 0,00   0,00 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

34 Pomocné práce: montážní výpomoci, přesun materiálu, koordinační práce 5 hod 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8*1 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

35 Kabel UTP 4p., Cat.6, LS0H 320 m 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

8*40 0,00 Kč 0,00 Kč

36
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 

práce
5 hod 0,00 0,00 Kč 0,00 0,00 Kč

5*1 0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

37 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) 1 ks 0,00 0,00 Kč

38 Měření a kontrola met.vedení 8 ks 0,00 0,00 Kč

39 Seznámení s obsluhou 1 ks 0,00 0,00 Kč

40 Úklid staveniště 10 hod 0,00   0,00   0,00 Kč

41 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00   0,00   0,00 Kč

42 Doprava 1 kpl 0,00   0,00   0,00 Kč

43 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 0,00   0,00   0,00 Kč

44 Výchozí revize 1 ks 0,00 0,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 0,00 Kč 0,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Konečná cena za kamerový systém (bez DPH) 0,00 Kč



Strukturovaná kabeláž

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

Autonomní detekce požáru

Zařízení

45
Ústředna ADP: sběrnicová, 15 podsystémů, až 120 zón, včetně 

komunikátoru SMS, ethernet, radiový modul
1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" 1x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

46 Box ústředny 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" box pro instalaci ústředny p.č. 45 0,00 Kč 0,00 Kč

47 Akumulátor  12 V / 7 Ah 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" pro zálohování napájení ústředny p.č. 45 0,00 Kč 0,00 Kč

48 Hlásič požáru opticko-kořový 6 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" 1x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01, 5x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-02 0,00 Kč 0,00 Kč

49 Hlásič požáru multikritariální - kouř+teplota 2 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

2*1" 2x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01 0,00 Kč 0,00 Kč

50 Sběrnicový vstupní modul připojení až 8 prvků 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8*1" pro připojení automatických detektorů požáru p.č. 48 a p.č. 49 0,00 Kč 0,00 Kč

51 Montážní krabice pro sběrnicový modul 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1"montážní krabice pro instalaci modulu p.č. 50 0,00 Kč 0,00 Kč

52 Klávesnice LCD 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" 1x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01 0,00 Kč 0,00 Kč

53 Poplachová siréna 2 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" 1x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01, 1x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-02 0,00 Kč 0,00 Kč

54 Adresovatelný rozbočovač sběrnice 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1 0,00 Kč 0,00 Kč

55 Víceúčelová montážní krabice 10 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10*1 0,00 Kč 0,00 Kč

56 Drobný instalační materiál 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

57 Ostatní pomocné montážní práce 8 hod 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8*1 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

Trasy 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

58 Kabel SYKFY 4x2x0,5 330 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

(6+2)*35+30+20 0,00 Kč 0,00 Kč

59 Kabel CYSY 2x1,5 20 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*20 0,00 Kč 0,00 Kč

60 Kabel CYKY 3x2,5 20 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*20" kabel pro přívod napájecího napětí od orzvaděče NN 0,00 Kč 0,00 Kč

61 Jistič 16A 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" doplnění do rozvaděče NN pro ztajištění napájení ústředny 0,00 Kč 0,00 Kč

62 Drobný montážní materiál 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

63 Nespecifikované pomocné montážní práce 10 hod 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

10*1 0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

64 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 kpl 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

65 Programování zařízení, oživení, nastavení 1 kpl 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

66 Úklid staveniště 4 hod 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

67 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

68 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

69 Doprava 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

70 Revize systému 1 Kpl 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 0,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Konečná cena za autonomní detekci požáru (bez DPH) 0,00 Kč



Strukturovaná kabeláž

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

Domovní video telefon

Zařízení

71 Dveřní interkom - řídící modul s kamerou a 1-tlač., IP verze 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" 1x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01

72 Modul 6 tlačítek pro volání 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" pro instalaci do zápustné krabice s rámečkem p.č. 4 společně s řídícím 

modulem p.č. 71

73 Modul RFID čtečky EMmarine (125 KHz) 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" pro instalaci do zápustné krabice s rámečkem p.č. 4 společně s řídícím 

modulem p.č. 71

74 Zápustná instalační krabice s rámečkem pro 3 moduly 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" pro montáž hlavního řídícího modulu p.č. 71

75 Krycí stříška proti dešti a slunci pro 3-modulový interkom 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" pro krytí celého kolpentho systému dveřního interkomu p.č. 71, p.č. 72, p.č. 

73 a p.č. 74

76

Systémový SWITCH: 7x 10/100Mbps PoE+ (30W) + 1x 10/100Mbps Hi-

PoE (60W) portů, 2x uplink port 10/100/1000Mbps, dva pracovní režimy: 

Standard 100Mbps na 100m a Extended mode 10Mbps až na 250m, Max. 

celkový výkon PoE 110W, Přepínací kapacita switche 5,6Gbps, přepěťová 

ochrana do 4KV, pracovní teplota: 0 - 40C°, napájení: 230Vac.

1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" 1x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01

77

Účastnický IP videotelefon: dotykový monitor 7", rozlišení 1024 x 600 

dpi; rozhraní LAN a WiFi; podpora standardního SIP protokolu; slot na SD 

kartu (max. 32GB); umožňuje sdílení video hovoru s mobilní aplikací,  

napájení 12Vdc /1A nebo PoE (IEEE802.3af)

6 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

6*1" 2x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01, 4x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-02

78 Stojánek pro vnitřní monitory, materiál hliník 2 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

2*1" 2x pro účastnické videotelefony do kanceláře 0,00   

79 Napájecí zdroj 12 VDC / 2A, pro napájení dveřních zámků 1 ks 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" 1x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01 0,00   

80 Elektromechanický zámek s panikovou funkcí, samozamykací 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" 1x viz. výkres č. SO01-D.1.4h b)-01

81 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1

82
Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 

práce
8 hod 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8*1

Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

83 Kabel UTP, 4p., Cat.6, LSOH 210 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

7*30

84 Kabel CYSY 2x1,5 35 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*30+5

85 Kabel CYKY 3Cx2,5 20 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*20" pro přívod napájení z rozvaděče NN

86 Jistič 16A 1 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1" doplnění do rozvaděče NN pro ztajištění napájení ústředny

87
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační 

práce
4 hod 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

4*1

Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč

88 Zprovoznění, oživení a kontrola systému 1 Kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

89 Kontrola metalické kabeláže 1 Kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

90 Dokumentace skutečného provedení stavby 1 ks 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

91 Úklid staveniště 2 hod 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

92 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

93 Doprava 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

94 Revize systému 1 Kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

CELKEM



Strukturovaná kabeláž

Pol. Popis Počet Jednotka Materiál / ks Materiál celkem Montáž / ks Montáž-celkem

CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU Č.P. 680

Materiál celkem 0,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Konečná cena za domovní videotelefon (bez DPH) 0,00 Kč

Hrubé rozvody

Trasy 0,00 Kč 0,00 Kč

103 Trubka korugovaná KOPOFLEX40 - pro hlavní společné trasy 60 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

6*10

104
Trubka korugovaná KOPOFLEX50 - pro hlavní společné trasy, stoupací 

vedení
50 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

5*10

105 Trubka PVC 16 p.o 190 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

19*10

106 Trubka PVC 23 p.o 160 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

16*10

107 Trubka PVC 36 p.o 90 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

9*10

108 Krabice KU 68 42 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

42*1

109 Krabice KO 97 18 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

18*1

110 Krabice KO 125 8 ks 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

8*1

111
Frézování drážky v cihlovém zdivu, 50x50mm - pro uložení trubek pod 

omítku
220 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

22*10 0,00 Kč 0,00 Kč

112
Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod 

omítku
120 m 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

12*10 0,00 Kč 0,00 Kč

113 Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1 0,00 Kč 0,00 Kč

114 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 22 ks 0,00   0,00   0,00 Kč

22*1 0,00   

115 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka nad 50cm 10 ks 0,00   0,00   0,00 Kč

10*1

116 Průraz stropem pro stoupací vedení 2 ks 0,00   0,00   0,00 Kč

2*1

117

Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné 

zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační pásky, drobný spotřební 

materiál

1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

1*1 0,00 Kč 0,00 Kč

118
Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, 

bourací práce)
20 hod 0,00   0,00 Kč

20*1

Ostatní 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

119 Úklid staveniště 20 hod 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

120 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

121 Doprava 1 kpl 0,00   0,00 Kč 0,00   0,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 0,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 0,00 Kč


