Strukturovana kabelaz

Soupis praci, dodavek a sluzeb

REKONSTRUKCE A PRiISTAVBA DOMU C.P. 680

Pol. Popis Pocet |[Jednotka| Material / ks | Material celkem | Montaz/ ks Montaz-celkem
CZK CZK CZK CZK
Zarizeni
1 [RACK 19" 18 U, 600x600, nasténny 1 ks
1*1" viz. vykres &. D.1.4h-02
2 |Ventilaéni jednotka 2x ventilator, automaticky termostat 1 ks
1*1" instalace do RACK rozvadéce p.c. 1
3 |Patch panel 24xRJ45 Cat.6, UTP, osazeny véetné KeyStone 1 ks
1*1" instalace do RACK rozvadeéce p.c. 1
4 |Vyvazovaci panel 1U 1 ks
1*1" instalace do RACK rozvadéce p.¢. 1
5 |Prachozi panel 1 ks
1*1" instalace do RACK rozvadéce p.¢. 1
6 _|Patch kabel Cat.6, UTP, 2m 24 |ks
12*2" propojovaci kabel pro datové orzvody v ramci RACK rozvadéce p.¢.1
7 __|Rozvodny panel 5x230V 1 ks
1*1" instalace do RACK rozvadéce p.c. 1
Datovéa zasuvka 2xRJ45 Cat.6, UTP - instalovana v ramci nabytku
8 o o 12 ks
(komplet - krabi¢ka, keystone, ramecek, maska)
12*1" 4x viz. vykres ¢. SO01-D.1.4h b)-01, 8x viz. vykres ¢. SO01-D.1.4h b)-02
9 |Drobny montazni material 1 kpl
1*1
10 [Pomocné prace: montazni vypomoci, pfesun materialu, koordinacni prace 10 hod
10*1
Trasy
11 [Kabel UTP 4p., Cat.6, LSOH 720 [m
12*2*30
Kabel UTP 4p., Cat.6, UV stabilni - pro zajisténi pfipravy pro poskytovatele
12 < o : e x . 40 m
sluzeb na stfeSe objektu, véetné 10m kabelové rezervy
1*40
13 |Mikrotrubicka HDPE 10/8 - pfiprava pro poskytovatele sluzeb 20 m
20*1
14 |Kabel SYKFY 10x2x0,5 - pfiprava pro poskytovatele sluzeb 20 m
20*1
Kabel CYKY 3Cx2,5 - pfivod napajeni datového orzvadéce + pfiprava na
15 . ) 60 m
stfechu objektu
40+20" 40m pro pripravu nba stfechu objhektu, 20m pro privod napajeni4
16 | Skfifi MIS1b, v€etné LSA svorkovnici pro 10 pard 1 ks
1*1
17 |Jisti¢ 16A 1 ks
1*1" doplnéni do rozvadéce NN pro ztajiSténi napajeni rozvadéce
18 [Drobny montazni material 1 kpl
1*1
19 |Pomocné montazni prace: zednické vypomoci, bouraci prace 10 hod
10*1
Ostatni
20 |Mé&feni a kontrola met. vedeni v€. Vyhotoveni protokolu 24 ks
21 |Seznameni obsluhy s provozem zafizeni 1 kpl
22 |Dokumentace skute¢ného provedeni stavby 1 ks
23 [UKlid stavenigté 10 |hod
24 |Ostatni rozpoctové naklady 1 kpl
25 |Doprava 1 kpl
26 |Revize systému 1 kpl
CELKEM

Material celkem

Montaz celkem

Konecna cena za strukturovanou kabelaZ(bez DPH)




Strukturovana kabelaz

Soupis praci, dodavek a sluzeb

REKONSTRUKCE A PRiISTAVBA DOMU C.P. 680

Pol. Popis Pocet |[Jednotka| Material / ks | Material celkem | Montaz/ ks Montaz-celkem
CZK CZK CZK CZK
Zarizeni
Vnitfeni/venkovni IP kamera: 4 MPix, 1/3" progressive scan CMOS s
maximalnim rozliSenim 2560x 1444, IR pfisvit 30m, varifokalni motorzoom
objektiv 2,8-12mm se zabérem 98° - 28°, snimkova frekvence 20 sn/s pfi 4
27 |Mpx, kamprese obrazu H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, Micro SD 8 ks
(max.128 GB), svételna citlivost 0.01 lux, 3-axialni nastaveni, WDR
120dB, kamera podporuje funkce 3D DNR, BLC a digitalni WDR, kryti
IP67, napajeni 12VDC nebo PoE
8*1" 7x viz. vykres ¢. SO01-D.1.4h b)-01, 1x viz. vykres ¢. SO01-D.1.4h b)-02
28 |Licence pro kamerovy bod 8 ks
8*1" licence pro kameru p.¢. 27
29 |Kryt pro skrytou montaz kabell kamery, rozméry: ®135mm 8 ks
8*1" kryt pro skrytou montaz kabel(i ke kamere p.¢. 27
30 |Montazni patice pro osazni kamer na ted/ na roh 8 ks
8*1" patice pro montaz kamery p.¢. 27
Zaznamové zarizeni NVR rekordér: 8 kamer, 8x10/100 LAN vstupy s
PoE(802.3af/at - max. 75W) s technologii Plug & Play, max rozlieni
kazdého kanalu 12 Mpx, AcuSense 2.generace, komprese obrazu H.265+,
31 H.265, H.264+, H.264, MPEG4, 1x HDD max. 10TB, 2x nezavislé vystupy - 1 ks
1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1920 x 1080), 2 x USB 2.0, Audio I/O: 1/1, Alarm
1/0: 4/1, Ethernet11x RJ45 (10/100/1000 Mbps), datovy tok 80Mb/80Mb,
vzdaleny pfistup, napdjeni 48 VDC/max.75 W (zdroj soucasti baleni),
kovovy kryt
1*1" 1x viz. vykres &. SO01-D.1.4h b)-01,
Konektor RJ45 Cat.6, UTP - zakon&eni datového kabelu na strané kamery
32 o X o 16  |ks
a na na strané datového rozvadéce
2*8" kontektor pro zakonceni datového kabelu 1x na strané kamery p.¢.27, 1x na
strané datovéhorozvadéce pro pfimé pripojeni k NVR p.¢. 31 - tedy 2x pro kazdy
kamerovy bod
33 _|Drobny montézni materidl 1 kpl
1*1
34 |Pomocné prace: montazni vypomoci, pfesun materialu, koordinaéni prace 5 hod
8*1
Trasy
35 |Kabel UTP 4p., Cat.6, LSOH 320 [m
8*40
36 quocné montazni prace: zednické vypomoci, bouraci prace, koordinaéni 5 hod
prace
5*1
Ostatni
37 |Uvedeni do trv. provozu (oZiveni, nastaveni, odzkou$eni) 1 ks
38 |Méfeni a kontrola met.vedeni 8 ks
39 |Seznameni s obsluhou 1 ks
40 _[UKlid stavenigté 10 [hod
41 |Ostatni rozpoétové naklady 1 kpl
42 [Doprava 1 kpl
43 |Dokumentace skuteéného provedeni stavby 1 ks
44 [Vychozi revize 1 ks

CELKEM

Material celkem

Montaz celkem

Konecna cena za kamerovy systém (bez DPH)




Strukturovana kabelaz

Soupis praci, dodavek a sluzeb

REKONSTRUKCE A PRiISTAVBA DOMU C.P. 680

Pol. Popis Pocet |(Jednotka| Material / ks | Material celkem Montaz / ks Montaz-celkem
CZK CZK CZK CZK

Zarizeni

45 Ustfedna ADP: sbérnicova, 15 podsystému, az 120 zén, véetné 1 ks
komunikatoru SMS, ethernet, radiovy modul
1*1" 1x viz. vykres &. SO01-D.1.4h b)-01

46 |Box ustfedny 1 ks
1*1" box pro instalaci Ustredny p.c. 45

47 [Akumulator 12V /7 Ah 1 ks
1*1" pro zalohovani napajeni Gstredny p.c. 45

48 |HIlasi¢ pozaru opticko-korovy 6 ks
1*1" 1x viz. vykres ¢. SO01-D.1.4h b)-01, 5x viz. vykres ¢. SO01-D.1.4h b)-02

49 [HIasi¢ pozaru multikritarialni - kouf+teplota 2 ks
2*1" 2x viz. vykres ¢. SO01-D.1.4h b)-01

50 |Sbérnicovy vstupni modul pfipojeni az 8 prvk( 1 ks
8*1" pro pripojeni automatickych detektorti poZzaru p.¢. 48 a p.¢. 49

51 |Montazni krabice pro sbérnicovy modul 1 ks
1*1"montazni krabice pro instalaci modulu p.¢. 50

52 |Klavesnice LCD 1 ks
1*1" 1x viz. vykres &. SO01-D.1.4h b)-01

53 |Poplachova siréna 2 ks
1*1" 1x viz. vykres &. SO01-D.1.4h b)-01, 1x viz. vykres &. SO01-D.1.4h b)-02

54 |Adresovatelny rozboCovac sbérnice 1 ks
1*1

55 |Viceucelova montazni krabice 10 ks
10*1

56 |Drobny instalaéni material 1 kpl
1*1

57 |Ostatni pomocné montazni prace 8 hod
8*1
Trasy

58 [Kabel SYKFY 4x2x0,5 330 [m
(6+2)*35+30+20

59 |Kabel CYSY 2x1,5 20 m
1*20

60 |Kabel CYKY 3x2,5 20 m
1*20" kabel pro privod napéjeciho napéti od orzvadece NN

61 |Jisti¢ 16A 1 ks
1*1" doplnéni do rozvadécée NN pro ztajiSténi napajeni ustredny

62 |Drobny montazni materidl 1 kpl
1*1

63 |Nespecifikované pomocné montazni prace 10 hod
10*1
Ostatni

64 |Seznameni obsluhy s provozem zafizeni 1 kpl

65 |Programovani zafizeni, oZiveni, nastaveni 1 kpl

66 _|Uklid staveni§té 4 |hod

67 |Dokumentace skute¢ného provedeni stavby 1 ks

68 |Ostatni rozpoctové naklady 1 kpl

69 |Doprava 1 kpl

70 |Revize systému 1 Kpl
CELKEM

Material celkem

Montaz celkem

Konecna cena za autonomni detekci poZaru (bez DPH)




Strukturovana kabelaz

Soupis praci, dodavek a sluzeb

REKONSTRUKCE A PRiISTAVBA DOMU C.P. 680

Pol.

Popis

Pocet

Jednotka

Material / ks

Material celkem

Montaz / ks

Montaz-celkem

Zarizeni

CZK

CZK

CZK

CZK

71

Dvefrni interkom - fidici modul s kamerou a 1-tla¢., IP verze

ks

1*1" 1x viz. vykres é. SO01-D.1.4h b)-01

72

Modul 6 tlagitek pro volani

ks

1*1" pro instalaci do zapustné krabice s rameckem p.c. 4 spolecné s fidicim
modulem p.¢. 71

73

Modul RFID ¢tecky EMmarine (125 KHz)

ks

1*1" pro instalaci do zapustné krabice s rameckem p.c. 4 spolecné s fidicim
modulem p.¢. 71

74

Zapustna instalaéni krabice s rame¢kem pro 3 moduly

ks

1*1" pro montaz hlavniho ridiciho modulu p.¢. 71

75

Kryci stfiSka proti desti a slunci pro 3-modulovy interkom

ks

1*1" pro kryti celého kolpentho systému dverniho interkomu p.¢. 71, p.¢. 72, p.c.
73ap.c.74

76

Systémovy SWITCH: 7x 10/100Mbps PoE+ (30W) + 1x 10/100Mbps Hi-
PoE (60W) portt, 2x uplink port 10/100/1000Mbps, dva pracovni rezimy:
Standard 100Mbps na 100m a Extended mode 10Mbps az na 250m, Max.
celkovy vykon PoE 110W, Prepinaci kapacita switche 5,6Gbps, prfepétova
ochrana do 4KV, pracovni teplota: 0 - 40C°, napajeni: 230Vac.

ks

1*1" 1x viz. vykres &. SO01-D.1.4h b)-01

77

Ugastnicky IP videotelefon: dotykovy monitor 7", rozliSeni 1024 x 600
dpi; rozhrani LAN a WiFi; podpora standardniho SIP protokolu; slot na SD
kartu (max. 32GB); umozriuje sdileni video hovoru s mobilni aplikaci,
napajeni 12Vdc /1A nebo PoE (IEEE802.3af)

ks

6*1" 2x viz. vykres ¢. SO01-D.1.4h b)-01, 4x viz. vykres ¢. SO01-D.1.4h b)-02

78

Stojanek pro vnitfni monitory, material hlinik

ks

2*1" 2x pro ucastnické videotelefony do kancelare

79

Napajeci zdroj 12 VDC / 2A, pro napajeni dvefnich zamk(

ks

1*1" 1x viz. vykres ¢. SO01-D.1.4h b)-01

80

Elektromechanicky zamek s panikovou funkci, samozamykaci

ks

1*1" 1x viz. vykres &. SO01-D.1.4h b)-01

81

Drobny montazni material, konektory, stahovaci pasky apod.

kpl

1*1

82

Pomocné instalaéni prace: zednické vypomoci, bouraci prace, koordinaéni
prace

hod

8*1

Trasy

83

Kabel UTP, 4p., Cat.6, LSOH

210

7*30

84

Kabel CYSY 2x1,5

35

1*30+5

85

Kabel CYKY 3Cx2,5

20

1*20" pro pfivod napéjeni z rozvadéce NN

86

Jisti¢ 16A

ks

1*1" doplnéni do rozvadécée NN pro ztajiSténi napajeni ustredny

87

Pomocné montazni prace: zednické vypomoci, bouraci prace, koordinacni
prace

hod

4+

Ostatni

Zprovoznéni, oziveni a kontrola systému

Kpl

Kontrola metalické kabelaze

Kpl

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Uklid staveni$té

hod

Ostatni rozpoctové naklady

kpl

Doprava

kpl

Revize systému

alalaln]=la]—

Kpl

CELKEM




Strukturovana kabelaz

Soupis praci, dodavek a sluzeb

REKONSTRUKCE A PRiISTAVBA DOMU C.P. 680

Pol.

Popis Pocet |[Jednotka| Material / ks | Material celkem | Montaz/ ks

Montaz-celkem

CZK CZK CZK

CZK

Material celkem

Montaz celkem

Konecna cena za domovni videotelefon (bez DPH)

Trasy

103

Trubka korugovana KOPOFLEX40 - pro hlavni spole¢né trasy 60 m

6*10

104

Trubka korugovana KOPOFLEX50 - pro hlavni spole¢né trasy, stoupaci
vedeni

5*10

105

Trubka PVC 16 p.o 190 |m

19*10

106

Trubka PVC 23 p.o 160 |m

16*10

107

Trubka PVC 36 p.o 90 m

9*10

108

Krabice KU 68 42 ks

42*1

109

Krabice KO 97 18 ks

18*1

110

Krabice KO 125 8 ks

8*1

111

Frézovani drazky v cihlovém zdivu, 50x50mm - pro uloZeni trubek pod

omitku 220 |m

22*10

112

Frézovani drazky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uloZeni trubek pod

omitku 120 m

12*10

113

Qdvoz a likvidace suti po drazkach, prirazech zdivem 1 kpl

1*1

114

Praraz zdivem, cihlova zed, tloustka do 50cm 22 ks

22*1

115

Praraz zdivem, cihlova zed, tloustka nad 50cm 10 ks

10*1

116

Pruraz stropem pro stoupaci vedeni 2 ks

2*1

117

Pomocny podruzny montazni material: zdici material na drobné
zapraveni, sadra, stahovaci pasky, izolaéni pasky, drobny spotfebni 1 kpl
material

1*1

118

Nespecifikované pomocné montazni prace (zednické vypomoci, zapraveni,

P 20 |hod
bouraci prace)

20*1

Ostatni

119

Uklid staveni§té 20 |hod

120

Ostatni rozpocétové naklady 1 kpl

121

Doprava 1 kpl

CELKEM

Material celkem

Montaz celkem

Konecéna cena (bez DPH)




