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2. ARCHITEKTONICKE, MATERIALOVE, DISPOZICNi, PROVOZNi, BEZBARIEROVE RESENI

Projektova dokumentace feSi nové zpevnéné plochy pred hlavnim vstupem do objektu ze strany zapadni a pfed
vstupem na hiisté détskych skupin ze strany vychodni. Bude provedeno dorovnani terénu tak, aby zpevnéna plocha
ze strany zépadni navazovala na stavajici chodnik podél silnice, ktery bude opraven (viz. SO02.1) a Uroven podlahy
1.NP pfistavby +0,300 mm. Ze strany vychodni bude dorovnani stavajiciho nezpevnéného terénu na urover podiahy
1.NP stavajici ¢asti domu £0,0.

Ze strany zapadni bude dale provedeno snizeni u jizni fasady stavajiciho domu, s vyrovnavacim schodistém z
betonovych prefabrikovanych stuprili. Od stavajiciho chodniku bude snizena ¢ast zpevnéné plochy oddélena zidkou
ze ztraceného bednéni s pfesahem nad chodnik alespoit 150 mm. Zidka je navrZena tloustky 400 mm, ztracené
bednéni bude vypInéno zeminou s moznosti vysadby okrasnych rostlin. SniZzena zpevnéna plocha bude odvodnéna
venkovni vpusti. Odvodnéni zapadni zpevnéné plochy bude pomoci liniového Zlabu, viz I007 DeStova kanalizace.
Na deStovou kanalizaci budou napojeny i venkovni Cistici zony.

3.  KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VLASTNOSTI STAVBY
Prace HSV
e Bouraci prace

Ze strany zapadni bude rozebran chodnik a plochy pfed stavajicim vstupem na 1.NP z betonové dlazby o
rozméru 300x300 mm, tl. cca 30 mm, v¢etné podsypu tloustky cca 180 mm . Dlazba neni lemovana obrubniky.

Na zahradé bude v dalSim stupni projektové dokumentace ovéfena kopanou sondou liniova betonova plocha.
Pfedpokladem je ze jde o zaklad, dokumentaci je navrZzeno ¢aste¢né odstranéni, tj. do hloubky cca 600 mm.

U jihovychodniho rohu stavajicino domu se nachazi betonovy septik. Je navrzeno odstranéni 7 ks stropnich
desek PZD 300x1500 mm. Koruna stén septiku bude odstranéna v zavislosti na rozsahu jeji degradace.

e Zemni prace
Zpevnéna plocha ze strany zapadni

Terén bude snizen o odebranou stavajici zpevnénou plochu v celkové tloustce cca 200 mm. Pred stavajicim jizni
fasadou bude vedle odbouraného schodi$té odebran terén o cca 270 mm nize, tzn. odstranéni ornice tl. 100 mm
v ploSe 9,24 m2 a odebrani zeminy v tl. cca 170 mm v ploSe 9,24 m2. DalSi ornice tl. 100 mm bude odebrany jizné
od stavajiciho spojovaciho chodniku v ploSe cca 12,82 m2. Budou provedeny nové inZenyrské sité, zaklady pod
vyrovnavaci schody a opérnou zidku. Vykop pro zaklady Sitky 500 mm je navrzen hloubky 700 mm od upraveného
terénu. Ve sniZené Easti plochy u fasady bude provedeno souvrstvi se zdmkovou dlaZbou. Pro zvySenou ¢ast bude
terén pod zpevnénou plochou dosypan v ploSe 15,7 m2 v tloustce cca 200 mm, nasledné bude provedeno hutnéni.

Zpevnéna plocha ze strany vychodni

Odebrani ornice bude v primérné tloustce 100 mm v ploSe cca 14 m2. Zemina bude uloZena na stavbé a pouzita
pro dalsi dorovnani navazujiciho terénu. Budou provedeny nové inzenyrske sité. Pod souvrstvi zpevnéné plochy
bude vyrovnavaci nasyp v plose cca 16 m2, prdmérné vysky cca 150 mm.
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Prebytena zemina z vykopu zakladovych past pro opérnou zidku a vyrovnavaci venkovni schodisté bude
Castecné pouzita k zasypim a dorovnani bouranych konstrukci.

Zpevnéna plocha je navrzena cca 250 mm nad septikem. Po vyvezeni obsahu septiku opravnénou firmou bude
nasledné téleso septiku zasypano, pfedpokladana vyska septiku 2 m, zasyp bude provadén po ¢astech, bude
provadéno pribézné hutnéni.

Pred zahajenim zemnich praci musi investor zajistit vytyCeni v3ech stavajicich podzemnich siti. V pfipadé, ze
zemni prace probihaji v ochranném pasmu inZenyrskych siti je tfeba dodrzet pokyny spravcd siti, vydané ve
vyjadrenich (viz dokladové Cast). Veskeré vykopoveé prace v blizkosti inzenyrskych siti se musi provadét rucné. Pfi
jejich odkryti je nutné uvédomit spravce téchto rozvodU a zajistit ochranu zafizeni proti poruseni a jinym vnéjsim
ucinkdm. Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt zakreslena do dokumentace skutecného provedeni stavby.

o Zakladani

Ze strany zapadni bude snizena ¢ast zpevnéné plochy oddélena od chodniku (viz SO02.1) zidkou. Provedeni je
navrzeno ze ztraceného bednéni tloustky 400 mm, vy8kové bude pfesah nad chodnik alespori 150 mm. Jsou
navrzeny tfi fady ztraceného bednéni, spodni fada bude se zakladem provazana betonarskou vyztuzi a
zabetonovana, vrchni dvé fady budou zasypany zeminou s moznosti vysadby okrasnych rostlin. Ve spodni ¢asti
tvarnic bude polozena drenézni trubka chranéna geotextilii, vyusténi bude v tésné blizkosti snizené zpevnéné
plochy, pfebyteéna voda bude v pfipadé nutnosti odvadéna vpusti ve zpevnéné plose.

e Vodorovné konstrukce

Schodisté

Soucasti zpevnéné plochy ze strany zapadni je vySkové vyrovnani terénu smérem k jizni fasadé stavajiciho
domu. Je navrzeno snizeni 0 300 mm, ve dvou stupnich. SniZeni bude provedeno z betonovych prefabrikovanych
schodistovych stuprii vysky 150 mm $itky 350 mm kladenych do betonového loze vysky 40 mm, betonovy povrch
tryskany, barva pfirodni — $eda. Naslapna plocha nastupniho stupné bude 300 mm, druhy, vystupni stuper bude
pfiznan v celé Sifce 350 mm. Pod betonové loZe a prefabrikaty bude proveden zékladovy pas propojeny se
schodiStovou Zelezobetonovou deskou.

e Komunikace

Oddéleni zpevnéné plochy od nezpevnéné bude chodnikovym obrubnikem 80x250x1000 mm do betonového
loze C12/15. Nova zpevnéna plocha (ze strany zapadni cca 22,1+9,36 m2, ze strany vychodni cca 21 m2) je
navrzeny ve skladbé:

betonova zdmkové dlazba 80 mm
Stérkodrt (kladeci vrstva) frakce 4-8 mm 40 mm
Stérkodrt (hutnéno po vrstvach) frakce 0-32 mm 150 mm
Celkem 270 mm

Spary dlazby budou vysypany piskem (fr. 0-4 mm)

Spadovani plochy bude ze strany zapadni k odvodiiovacim prvkim, ze strany vychodni od objektu k nezpevnénym
plocham. Hutnéni plané bude na hodnotu modulu pretvarnosti podlozeni zeminy Edef1,2 = 30,0 MPa.

V pfipadé netinosného podloZi ze strany zapadni bude provedena sanace podlozi vhodnym materidlem (po
zjisténém stavu podlozi cementovou stabilizaci) v tioustce cca 400 mm.

V misté zpevnénych ploch nevedou zadné podzemni kabely NN, bude provedena preloZka vedeni elektronickych
komunikaci spole¢nost CETIN.

Destoveé vody z nové navrzenych zpevnénych ploch budou na strané zapadni svedeny a fizené vypoustény do
mistniho potoka, z plochy na strané vychodni budou vsakovany na pozemku investora.

Prace PSV
e lzolace proti vodé, zemni vlhkosti a plyniim

Zpevnéné plochy, zaklady, budou od zatepleného odvodového plasté budovy oddéleny nopovou félii.
Pfedpokladana Sifka cca 600 mm. Jde o polyetylenovou félii HDPE, $ifka 0,5 m, tloutka 0,5 mm, vySka nopu 8 mm,
mérna hmotnost napf. 500 g/m2, folie vhodna pro svislé konstrukce. Ukon&eni folie nad zpevnénou plochou min. 100
mm, bude provedeno prekryti ukonCovaci, vétraci listou. Montaz bude podle pokynu vyrobce za pouziti systémového
pfisluSenstvi, véetné mechanického kotveni atd.

4.  VYPIS POUZITYCH NOREM A PLATNE LEGISLATIVY

P¥i provadéni stavebnich tprav je dodavatel povinen dodrzet ustanoveni platnych pravnich predpisi CR
(Vyhlasky, Zakony a Nafizeni) souvisejici s rozsahem stavebnich praci. Jedna se o:
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Normy

CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykresti stavebnich ¢asti;

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

Pravni predpisy

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist zmény ¢&. 350/2012
Sb.

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi;

Zakon €. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci;

Nafizeni viady €. 88/2004 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci;

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. V platném znéni ke dni
zpracovani posouzeni.

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb.; o bliz8ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.; o bliz8ich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich;
Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb;

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o poZarni prevenci;

Vyhlaska &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby ve znéni vyhlasky ¢ 20/2012 Sb

Vyhlaska &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb;
Viyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdgjSich predpisu vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.
Vyhlaska &. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi;

Vyhlaska €. 502/2006 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu;

5.  ZAVER
Stavebni Upravy jsou navrZeny v souladu s vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich na
vystavbu, dale bude odpovidat sou¢asnym pozadavkim na moderni, funkéni a flexibilné vyuzitelné zafizeni. Objekt

spliiuje v8echny podminky platné legislativy podle vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. o obecnych poZadavcich na vyuzivani
Uzemi.

Veskeré materidly pouzité pro stavbu musi byt podle platnych evropskych nebo ¢eskych norem. PouZiti a zpracovani
materiall bude provedeno dle technologickych pfedpist a montaznich navodu jednotlivych vyrobka.

Tato technicka zprava je nedilnou soucasti vykresové dokumentace. Veskeré odchylky od této projektové
dokumentace, které budou v pribéhu stavby zjiStény, budou neprodlené oznameny technickému dozoru stavebnika,
stavebnikovi a projektantovi.
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