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stavebni s.r.o.

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uUzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi
Skladovaci hala se nachazi v k.u. Pfisnotice (736261), parc. ¢. 288/124 v obci PFisnotice.
Pozemky pro upravu stavby se dle schvaleného uzemniho planu obce Pfisnotice nachazi v
zastavitelném uzemi mésta v plose ,,Vs-plochy vyroby a skladovani — lehka a femesina vyrova“.
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b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo verejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem
Nebylo vydano zadné Uzemni rozhodnuti, vefejnopravni smlouva ani jina Uzemni nebo stavebni
fizeni.
c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich udprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Pozemky pro upravu stavby se dle schvaleného uUzemniho planu obce Pfisnotice nachazi v
zastavitelném Uzemi mésta v ploSe ,,Vs-plochy vyroby a skladovani — lehka a femesina vyrova®“.

N\
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on plochy vybaveni - o oo trasy cyklistické dopravy
Vs o) plochy vyroby a skiadovan - lehké a Femesind vyroba Z8-9 KONGEPGE TECHNICKE INFRASTRUKTURY
stav névrh
koridor pro Virsky oblastni vodovod TV02
anoiant skupi A e
LEGENDA [ [ = =] plochyprireds blizkého protipovodriového opatfent FOR02
ZAKLADNI GLENENI UZEMI N - opaffenf na vodnim toku Svratka
R i i plocha technickych fovych nl POT05
hranice feSensho Gzem! - Hizen4 inundace Zl%';aﬂ ice a poldr Blugina na vodnim toku

Svratka v&. Ivanovického potoka

hranice zastavéného tizeml k 30.4.2022
:| nhranice zastavitelnych ploch Z1-6, Z8-9, Z11-12, Z14
hranice &ésti s prvky regulagnfho plénu (podrobnéjsi feSeni na vykrese &. 4)

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzivani uzemi
Nebyla vydana zadna vyjimka pro tuto stavbu.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdavaznych stanovisek dotcenych organt

Pozadavky dotéenych organ( jsou zapracovany do predlozené dokumentace. Pfi zpracovani PD bude
dodrzena vyhlaska ¢€. 501/2006 Sb. v platném znéni.
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f) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort — geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priuzkum apod.
Na pozemku nebyl proveden HG ani IG prizkum ke zjisténi zakladovych poméru.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist
Stavba se nenachazi v chranéném uzemi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.
Misto vystavby se nenachdazi v zaplavovém Uzemi ani v poddolovaném uzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Stavba nebude mit zédsadni vliv na okolni stavby a pozemky.
Stavba zasadné nezméni odtokové poméry v izemi.

j) pozZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Na pozemku se nenachazeji Zadné dreviny. Kulturni dfeviny ani pamatkové chranéné stromy Ci kefe
nejsou odstrafiovany. V ramci stavby nebudou probihat zadné asanace ani demolice.

k) pozZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou nebude zabran pozemek spadajici do ZPF.
Pozemky uréené k pInéni funkce lesa nejsou dotéeny.

l)izemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Napojeni na dopravni infrastrukturu — nefesi se.

Napojeni na technickou infrastrukturu — neresi se.

Vodovodni pfipojka: nefesi se.

Kanalizaéni spladkova pfipojka: nefesi se.

Destova pfipojka/vsak: nefesi se.

Pfipojka NN: nefesi se.

Poloha stavajicich inzenyrskych siti viz vykres C.3 - Koordinaéni situace stavby + dilci
prislusné casti PD. Polohy pripojek je nutno pro potieby napojeni vnitfnich rozvodu pfi
realizaci ovéfit, zejména jejich vyskové usporadani!!!

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Pro navrZenou stavbu nejsou zndmy 2adné vécné ani Casove vazby stavby, podmiriujici, vyvolané ani

souvisejici investice.

n) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Parc. €. Druh pozemku Vztah ke stavbé

288/124 zastavéna plocha a nadvori OLEJNIK s.r.o., Vyhon 340, 66463 PFisnotice
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o) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecénostni pasmo

Nevznikaji Zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statistického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o stavebni Upravy stavajici skladovaci haly v arealu Olejnik s.r.o.

b) ucel uzivani stavby
Stavba slouzi jako skladovaci a vyrobni objekt.

c) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na
stavby a technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby

Nebyla vydana zadna vyjimka pro tuto stavbu.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zdvaznych stanovisek dotéenych organt

Pozadavky dotéenych organll jsou zapracovany do predloZzené dokumentace. PFi zpracovani PD
bude dodrzena vyhlaska €. 501/2006 Sb. v platném znéni.

f)ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba nepodléha ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (nejedna se o kulturni pamatku).

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkcénich jednotek a jejich velikosti apod.

S0.01 — skladovaci hala:
Jednopodlazni objekt:
1. NP — administrativni ¢ast

Zastavéna plocha . 644,55 m?
Obestavény prostor ;. 3473,45 m?3
Uzitna plocha

1NP : 598,5 m?
Celkem : 598,5 m?
Pocet bytovych jednotek (velikost) Do

Sklon stfechy 11

Vyska hifebene od UT : 6,067 m
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h) zakladni bilance stavby — potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické naroénosti
budov apod.

Bilance potieby vody:

potfeba vody ..o, 80l/os/den
Primérna denni potfeba vody: 80 I/den = 0,08 m3/den
Priimérna roéni potfeba vody: 0,08 x 365 = 30 m¥/rok

Pocet pracovnikii: 5

Primérna denni potfeba vody: 5 x 80 I/den = 0,4 m3/den
Priimérna roéni potfeba vody: 0,4 x 365 = 146 m3/rok

Bilance potieby TUV:

1 osoba: 35% celkové potieby vody: 0,35*80l/os/den = 28 l/os/den
Pocet pracovniki - 5: 5 * 28llos/den = 140 l/den

Potfeba tepla pro pfipravu TUV: 5 x 3,00 kWh/os/den = 15 kWh/den

Bilance predpokladané spotieby plynu:
Nevyskytuje se.

Bilance splaskovych odpadnich vod:

Denni: 400 l/den
Roéni: 146 m3/rok
(pozn.: bez pfidavku na balastni vody)

Quw= 0,5x (IDU)°5=0,5x (12,00)95 = 1,73 lIs

kde: Quw - celkovy vypoctovy pratok odpadnich vod ze zafizovacich pfedmétli v systému
vnitfni kanalizace

0,50 - stuperi plnéni 50%
DU - soucet vypoctovych odtoki

Bilance dest'ovych odpadnich vod:

Strechy objektu . 688,15 m?

Zpevnéné plochy : -m?

Mnozstvi odvadénych destovych (srazkovych) vod Qr = 11,1 I/s

i) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba nebude Clenéna na etapy. Zacatek stavby je odvisly od doby vydani stavebniho povoleni.
Orientatné se uvaZuje se zapocletim stavebnich a pfipravnych praci v 06/2024. Dokonc¢eni stavby
(resp. vSech naprojektovanych soucasti vystavby) je uvazovano predbézné na 06/2024.

Jj) orienta¢ni ndaklady stavby
Orientacni naklady stavby jsou uvazovany v rozsahu cca do 6 mil. K¢.
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového rfeseni

Res$ené Gzemi se nachazi na jihovychodé obce Pfisnotice. Pozemek pro uvazovanou stavbu se dle
schvaleného uzemniho planu obce Pfisnotice nachazi v zastavitelném uzemi v plose ,,Vs-plochy
vyroby a skladovani — lehka a femeslina vyrova“.

Jedna se o stavebni upravy (zatepleni, vyména stfesSni krytiny a vypIni otvord, osvétleni) skladovaci
haly pro Usporu energie v arealu Olejnik s.r.o.

Objekt o rozmérech 41,96 x 15,74 m tvofi skladovaci objekt spoleénosti OLEJNIK s.r.0., ktery se
nachazi na parcele ¢. 288/124 v katastralnim uzemi PFisnotice [736261].

Tvarové a objemové feSeni stavby, stejné tak feSeni vnitini dispozice stavby je feSeno
vyhradné dle pfani a pozadavki investora stavby!!! Nutno pfi realizaci dodrzet!!!

b) architektonické FesSeni — kompozice tvarového FesSeni, materialové a barevné reSeni

Objekt je rozdéleny do 2 zén. Prvni zéna zahrnuje vestavbu se strojnim vybavenim s uvazovanou
vnitini teplotou 20 °C a provozem 325 dni v roce. Uvazovany pocet osob v prvni zéné je 2-4. V této
¢asti je navrzeno socialni zazemi pro zaméstnance. A to Satna s WC a sprchou, jak pro mize, tak i
pro Zeny. Také v tomto bloku je umisténa denni mistnost.

Druha zoéna zahrnuje skladovaci prostory s uvazovanou vnitini teplotou 15 °C, uvazovanou dobou
provozu 325 dni v roce, bez trvalého pobytu osob.

Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou se sklonem 11°.
Stavajici stav:

Podlahova konstrukce na zeminé je tvofena betonovou deskou tl. 200 mm a $térkovym podsypem bez
tepelné izolace.

Stavajici stfeSni konstrukce je tvofena plechovou krytinou, ktera je pfipevnéna k nosné konstrukci z
ocelovych vaznikud. Stfesni konstrukce neni zateplena.

Obvodové stény jsou tvofeny z dérovanych cihel o tl. 300 mm bez tepelné izolace.

VyplIné otvoru jsou tvofeny sklobetonovymi vypinémi s uvazovanym soucinitelem prostupu tepla U =
4,00 W-m™2-K™", plastovymi okny s izolac¢nim dvojsklem s uvazovanym soucinitelem prostupu tepla U
=1,50 W-m™2-K™*, sekénimi dvefmi s uvazovanym soucinitelem prostupu tepla U = 1,50 W-m™2-K™" a
plastovymi dvefmi bez sklenéné vyplné s uvazovanym soucinitelem prostupu tepla U = 1,50
W-m==2-K™,

Novy stav:

V ramci projektu bylo navrzeno zatepleni vSech vnéjSich obvodovych stén objektu z EPS o tloustce
180 mm se soucinitelem tepelné vodivosti A = 0,039 W-m™-K™'. Opatfeni je navrzeno tak, aby po
realizaci konstrukce splfovala doporu¢eny soucinitel prostupu tepla (pro vnéjsi stény je Urec,20 =
0,25 W-m™-K™). Vysledna hodnota soucinitele prostupu tepla bude po realizaci opatfeni U = 0,24
W-m™-K™. Ve vypoctu je uvaZzovano s pfirazkou na tepelné mosty AU = 0,02 W-m™=-K™.

DRS stavebni s.r.o.
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Také je navrzeno zatepleni Sikmé stfechy s tepelnou izolaci z PIR sendvi¢ovych panell ob tloustce
160 mm a soucinitelem tepelné vodivosti A = 0,022 W-m™-K™'. Opatfeni je navrzeno tak, aby po
realizaci konstrukce splhovala doporuceny soucinitel prostupu tepla (pro stfechu plochou a Sikmou se
sklonem do 45° véetné je Urec,20 = 0,16 W-m™-K™). Vysledna hodnota soucinitele prostupu tepla
bude po realizaci opatfeni U = 0,15 W-m™-K™. Ve vypoctu je uvazovano s pfirazkou na tepelné mosty
60AU = 0,02 W-m™K™.

Na vychodni strané je navrzena vyména stavajicich vypini otvord ze sklobetonu (luxfer) za nova
plastova okna s izolaénim trojsklem se soucinitelem prostupu tepla U = 0,80 W-m™-K™'. Opatfeni je
navrzeno tak, aby vypIné splfiovaly doporu¢eny soucinitel prostupu tepla, ktery je pro okna i dvefe
stanoven na Urec,20 = 1,2 W-m™2-K™.

Na stfeSe byla navrzena instalace 121 ks FV paneld napf. JASOLAR JAM54S30-410/MR, ale je
mozné pouzit i jiné rovnocenné fesSeni na plechové trapézové krytiné. Max. instalovany DC vykon
49,61 kWp. Sklon panell dle sklonu stfechy 11°. Panely jsou orientovany na vychod.

Detailni technicky popis stavebnich objektli bude dopracovan v dal§im stupni PD, v&etné detailniho
feSeni fasad a konkrétni barevnosti objektu, resp. pfislusnych dil¢ich ¢asti objektu.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Objekt je rozdéleny do 2 zén. Prvni zéna zahrnuje vestavbu se strojnim vybavenim s uvazovanou
vnitfni teplotou 20 °C a provozem 325 dni v roce. Uvazovany pocet osob v prvni zéné je 2-4. V této
¢asti je navrzeno socialni zazemi pro zaméstnance. A to $atna s WC a sprchou, jak pro mize, tak i
pro Zzeny. Také v tomto bloku je umisténa denni mistnost.

Druha zéna zahrnuje skladovaci prostory s uvazovanou vnitfni teplotou 15 °C, uvazovanou dobou
provozu 325 dni v roce, bez trvalého pobytu osob.

Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou se sklonem 11°.

V ramci projektu je navrzeno zatepleni obvodovych stén, zatepleni stfeSniho plasté, vyména vyplini
otvori a navrh FV panelll v kombinaci s vyménou stavajicich zdrojli vytapéni za nové tepelné
¢erpadlo vzduch-voda, kazdé o vykonu 17,91 kW a sezoénni energetické ucinnosti (SCOP) 4,02 pfi A-
7/W55. Tepelné Cerpadlo jsou doplnéna bivalentnim zdrojem, kterym je elektricky kotel o vykonu 4
kW. V ramci pfilezitosti je dale navrzena nova otopna soustava s teplotnim spadem 50/30 °C. Otopna
soustava se bude skladat z nového potrubniho vedeni, akumulaéni nadrze a dvou teplovodnich
ohfiva¢u vzduchu (kaloriferl), kazdy o vykonu 6,0 kW, pritoku vzduchu 1 480 m3/hod a pfikonu
motoru 340 W. Kalorifery jsou navrzeny z divodu jejich vysokého vykonu i pfes nizky teplotni spad
otopné soustavy. Vyhodou zfizeni nové otopné soustavy je moznost ohfevu teplé vody v kombinaci s
vytapénim. Pfilezitost je navrzena tak, aby nové zdroje pokryly tepelnou ztratu feSeného objektu po
realizaci opatfeni pro zlepSeni tepelné technickych vlastnosti obalky budovy.

V ramci opatfeni je také navrZzena vyména stavajicich zdroju vytapéni za dvé nové sestavy tepelnych
Cerpadel vzduch-vzduch. KaZda sestava se sklada ze dvou tepelnych Cerpadel a ma vykon 69,0 kW a
sezonni energetickou ucinnost (SCOP) 3,54. VSechny tfi sestavy jsou soucasti tzv. VRF systému.
Tepelné ¢erpadlo vzduch-vzduch ma oproti elektrickym pfimotopim vyrazné vyssi ucinnost. Tepelné
Cerpadlo vzduch-vzduch ma také reverzibilni provoz, takze mize v lété slouzit jako klimatizace.
Chlazeni bude vyuzito hlavné v letnich mésicich, tak aby byly dodrzeny kvalitni pracovni podminky
pro zaméstnance. Pfi vyméné elektrickych pfimotopl za tepelna Cerpadla vzduch-vzduch nebude
potfeba vytvofit nové rozvody pro otopnou vodu. Do objektu se pouze nainstaluje osm vnitfnich
kanalovych jednotek s textilni vyustkou, kazda o vykonu 29,4 kW, pfikonem motoru 838 W a
maximalnim proudéni vzduchu 4 850 m3/hod, které se propoji s venkovnimi jednotkami. Nevyhodou
tohoto systému je nemoznost ohfivat tepelnymi Cerpadly teplou vodou. V pfipadé nutnosti ohfivat
teplou vodu v objektu, bude potfeba pofidit zasobnikové nebo priitokové ohfivate a vytvofit nové
rozvody teplé vody. V ramci pfilezitosti je pocitano s vyuzZitim tepla z technologii, pfevazné z
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vytvrzovaci pece KVPE 168x- 1728, ¢imzZ se snizi spotfeba elektrické energie na provoz tepelnych
Cerpadel. Tepelna Cerpadla jsou dimenzovana na tepelnou ztratu, tak aby dokazala sama vytapét
objekt v pfipadé, Zze nebude vytvrzovaci pec v provozu.

V ramci objektll stavby nejsou feseny technologické celky ani vyrobni technologie. Navrzeny
objekt neni stavebné oddélen pro rizné provozy ani jiné vyuziti, nez je obvyklé pro objekt.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady rfeSeni pristupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace vcetné udaju o podminkdch pro vykon prdce osob se zdravotnim postizenim.

Bezbariérové uzivani nebylo feSeno a ani nebylo vlastnikem poZadovano.

B.2.5 Bezpeénost pri uzivani stavby

V projektu a navrhu stavby jako takové, budou dodrzeny pfislusné obecné pozadavky na vystavbu z
hlediska bezpec¢nosti pfi uzivani stavby. Stavba bude provedena ze certifikovanych materialld a
vyrobk(. Konstrukce a vybaveni objektu jsou navrzeny v souladu s platnymi pfedpisy o ochrané zdravi
béhem jejiho uzivani. Pfed pfedanim stavby bude uzivatel seznamen se v3emi zabudovanymi
technologiemi a pou¢en o bezpecénostnich pfedpisech s nimi souvisejicich.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feSeni
VSeobecné predpoklady pro stavby:

= Vramci projektové dokumentace je pocitano stim, Ze pro realizaci stavby budou pouzity pouze
certifikované materialy, jejich systémové dopliiky a vyrobcem odsouhlasené pracovni postupy a
technické predpisy pro vyrobu a montaz. Taktéz budou v ramci pouzivani systémovych material(
pouzity vyhradné systémové a typové detaily!

= Stavebni prace (hrubé i dokoncovaci) budou provadény odborné zpUsobilymi a proskolenymi
pracovniky.

= V pfipadé nestandardnich materiald, pracovnich postupu a FeSeni detaild budou tyto Upravy oproti
projektové dokumentaci konzultovany s projektantem ¢&i statikem stavby — v&. zapisu do stavebniho
deniku.

= Tato projektova dokumentace je provedena ve stupni projektové dokumentace pro stavebni
povoleni, tzn., Ze nejsou zapracovany vSechny technické detaily, problematiky a Ze nejsou detailné
navrzeny vSechny dilCi Casti stavby. Projektova dokumentace neslouzi jako podklad pro realizaci
stavby. Pro realizaci stavby bude vypracovana projektova dokumentace ve stupni provadéciho
projektu.

b) konstrukéni a materialové Feseni

Vykopy a zemni prace
NereSi se

Zaklady
NefeSi se

Svislé nosné konstrukce
Obvodové stény jsou tvofeny z dérovanych cihel o tl. 300 mm bez tepelné izolace.
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V ramci projektu bylo navrzeno zatepleni vSech vnéjSich obvodovych stén objektu z EPS o tloustce
180 mm se soucinitelem tepelné vodivosti A = 0,039 W-m™-K™'. Opatfeni je navrzeno tak, aby po
realizaci konstrukce splfovala doporu¢eny soucinitel prostupu tepla (pro vnéjsi stény je Urec,20 =
0,25 W-m™-K™). Vysledna hodnota soucinitele prostupu tepla bude po realizaci opatfeni U = 0,24
W:-m™-K™. Ve vypoctu je uvazovano s pfirazkou na tepelné mosty AU = 0,02 W-m™-K™".

Svislé nenosné konstrukce

VSechny nové pFicky jsou navrzeny z SDK s kovovou konstrukci tl. 150 mm, z desek akustickych
impregnovanych sadrokartonovych (do vihkého prostfedi) desek tl. 12,5 mm kotvenych pomoci
systémové konstrukce. Nosna konstrukce pFicky je vytvofena z pozinkovanych ocelovych profild R-
CW a R-UW, resp. zesilenych profildl UA.

VesSkeré detaily a montaz budou provedeny dle technologickych a doporu¢enych postupl vyrobcl
(KNAUF, Rigips apod.)

SDK pfi¢ky budou vyplnény akustickou izolaci tl. 80mm. Izolani rolované pasy budou vyrobené ze
skelné plsti ISOVER.

Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce nad socialnim zazemim bude provedena pomoci zavéSeného SDK podhledu,
svétla vyska mistnosti je 3,175 m. V podhledech budou vedeny rozvody TZB.

Vyrovnavaci konstrukce
Nevyskytuje se.

Stresni konstrukce

Stavajici stav:

— Rozpéti haly 16,4m.

— Svétla vyska haly pod vaznik 4,5m.

— VySka v hfebeni 7 m.

— Délka haly 54 m (Olejnik s.r.o vlastni 42m haly, 12m haly vlastni obec Pfisnotice)
— Rozte€e rami 6 m.

Staticky systém haly: vetknuté sloupy do kalichu, sloup tvofen dvojici U 160 profill spojen propojkami
jako Clenény prut.

Vaznik sedlovy pfihradovy z trubek kloubové uloZzen na sloupy. Tr 108/5; 88,9/5; 70/4; 44/3 mm. V
podélném sméru je stabilita haly doplnéna zdénym zdivem mezi sloupy s otvory (vrata, okna).
Konstrukce stfechy je ztuZzena stfeSnim ztuzidlem u hifebenu a svislym ztuZidlem uprostfed
pfihradového vazniku. Vaznice kloubové 1160. Systémové byla hala pfipravena na instalaci podhledu
pomoci ohybanych U profilli. Podhled neni pouZit.

Novy stav:

V pfipadé vymény stfeSniho plasté a osazeni FVT je nutno zesilit v osach 2 az 8 hfebenové diagonaly
ohybanym plechem tl. 5 mm - U40 (35x40x35). Nosna ocelova konstrukce po zesileni vyhovi
meznimu stavu Gnosnosti podle platnych norem a predpisti CSN EN 1993-1-1 Navrhovani ocelovych
konstrukci — Cast 1-1:0becna pravidla a pravidla pro pozemni stavby.
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V ramci projektu je navrzeno zatepleni Sikmé stfechy s tepelnou izolaci z PIR sendvi¢ovych panell o
tloustce 160 mm a soucinitelem tepelné vodivosti A = 0,022 W-m™-K™. Opatfeni je navrzeno tak, aby
po realizaci konstrukce splfovala doporuceny soucinitel prostupu tepla (pro stfechu plochou a Sikmou
se sklonem do 45° v¢etné je Urec,20 = 0,16 W-m™-K™). Vysledna hodnota soucinitele prostupu tepla
bude po realizaci opatfeni U = 0,15 W-m™-K™. Ve vypoctu je uvazovano s pfirazkou na tepelné mosty
AU = 0,02 W-m™2-K™,

Tabulka £. 5.3.12: Specifikace skladby

Specifik kladby zatepleni stfechy mineralni vi konstrukeci
H pt:; Ieﬂ:ces adby zatepleni stfechy mineralni vinou s konstrukci Tloustka [mm]

Sendvicovy stfedni panel s PIR izolaci 160
EPDM tésnici paska 5
Stavajici ocelova vaznice -

N

Stavajici ocelovy pfihradovy nosnik -

Tepelné izolace a zvukové izolace

Veskeré tepelné izolace jsou navrzeny s ohledem na pozadavky normy Tepelné ochrany budov CSN
73 0540-2:2011.

V ramci projektu je navrzeno zatepleni Sikmé stfechy s tepelnou izolaci z PIR sendvic¢ovych paneltd o
tloustce 160 mm a soucinitelem tepelné vodivosti A = 0,022 W-m™-K™. Opatfeni je navrzeno tak, aby
po realizaci konstrukce splfiovala doporu¢eny soucinitel prostupu tepla (pro stfechu plochou a Sikmou
se sklonem do 45° v¢etné je Urec,20 = 0,16 W-m™-K™). Vysledna hodnota soucinitele prostupu tepla
bude po realizaci opatifeni U = 0,15 W-m™-K™. Ve vypoctu je uvazovano s pfirazkou na tepelné mosty
AU =0,02 W-m™=2-K™,

V ramci projektu bylo navrzeno zatepleni vSech vnéjSich obvodovych stén objektu z EPS o tloustce
180 mm se soucinitelem tepelné vodivosti A = 0,039 W-m™-K™'. Opatfeni je navrzeno tak, aby po
realizaci konstrukce splfovala doporuceny soucinitel prostupu tepla (pro vnéjsi stény je Urec,20 =
0,25 W-m™-K™). Vysledna hodnota soucinitele prostupu tepla bude po realizaci opatfeni U = 0,24
W-m™-K™. Ve vypoctu je uvazovano s pfirazkou na tepelné mosty AU = 0,02 W-m™2-K™,

VypIné otvord
Stavajici vypIné otvoru jsou tvofeny sklobetonovymi vyplnémi s uvazovanym soucinitelem prostupu
tepla U = 4,00 W-m™-K™", plastovymi okny s izolanim dvojsklem s uvaZzovanym soucinitelem
prostupu tepla U = 1,50 W-m=2-K™", sekénimi dvefmi s uvaZzovanym soucinitelem prostupu tepla U =
1,50 W-m™2-K™" a plastovymi dvefmi bez sklenéné vypIné s uvazovanym soucinitelem prostupu tepla
U=150Wm2K™

V ramci projektu na vychodni strané je navrzena vyména stavajicich vyplni otvorli ze sklobetonu
(luxfer) za nova plastova okna s izolaénim trojsklem se soucinitelem prostupu tepla U = 0,80
W:-m™-K™'. Opatfeni je navrzeno tak, aby vypiné splfiovaly doporuceny soucinitel prostupu tepla, ktery
je pro okna i dvefe stanoven na Urec,20 = 1,2 W-m™2-K™.

Truhlarské prace
Nevyskytuji se.

Podlahy, podhledy, obklady, Upravy povrchi

Podlahy

Podlahova konstrukce na zeminé je tvofena betonovou deskou tl. 200 mm a $térkovym podsypem bez
tepelné izolace.
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Vné&jSi omitky
VnéjSi omitky budou provedeny tenkovrstvé hladké podle technologického postupu vyrobce
vybraného zdiciho materidlu. V problematickych uUsecich, kde by mohlo dochazet ke vzniku trhlin,
budou tato mista vyztuZzena rabicovym pletivem.

Predbézna skladby fasady:
Tabulka £. 5.3.6: Specifikace skladby

m Specifikace skladby fasadniho systému pro zatepleni EPS Tloustka [mm]

1 Povrchova Uprava - silikatova omitka 2

2 Podkladni natér -

3  Lepici hmota na bazi cementu 3-6
4 Sklenéna vyztuina tkanina -

5  Tepelné&izolacni desky z pénoveho polystyrenu 160
6  Lepici hmota na bazi cementu 10-20
7 Omitka 10

Vnitfni omitky

Vnitfni omitky budou provedeny dvouvrstvé vapenné stukové. Omitky pod keramickymi obklady budou
cementové firmy CEMIX. Popfipadé zvazit sadrové strojni omitky.

Omitky budou provadény v souladu s platnymi CSN. Jedna se zejména o CSN 72 24 30 — Malty pro
tavebni ucely &ast 4., Malty pro omitky, CSN 73 23 10, CSN 73 02 05 Geometricka presnost ve
vystavbé, CSN 73 02 10, CSN 73 02 70 a dal$ich souvisejicich pfedpisi. Omitky budou v rozich
vyztuZeny rohovymi podomitkovymi listami. Zejména v problematickych uUsecich anebo by mohlo
dochazet k vzniku trhlin, bude uZito vyztuZeni rabicovym pletivem, popfipadé perlinkou.

DlaZzby
Keramické dlazby jsou navrZzeny v mistnostech sociélniho zafizeni, v denni mistnosti a na chodbé.

Obklady
Keramické obklady budou provedeny v mistnostech socialniho zafizeni a za kuchyrskou linkou.

Malby
Vnitfni prostor bude po dokonéeni vyli€en vapennym pacdokem, nasledné bude provedena malba

veskerych vnitfnich prostor ve standardu interbal/primalex.

Natéry
Veskeré zamecnické a klempifské vyrobky budou opatfeny natéry ve skladbach 2x natér zakladni a 2x
email. Kone¢na uprava bude odsouhlasena stavebnikem.
Veskeré konstruk&ni fezivo, jak stavajici, tak i nové bude opatfeno natérem proti cizopasnému hmyzu,
plisnim a houbam. Podle CSN 49 0600 — Ochrana dfeva — zakladni ustanoveni.

Elektroinstalace, hromosvod

Vyména svitidel je doporu€ena ve vSech prostorach v objektu, kde se stéle vyuZzivaji zafivkova
svitidla.

V ramci pfileZitosti je doporu€ena vyména stavajicich zafivkovych svitidel s dobou sviceni alespori 16
hodin denné za LED technologii s Usporou energie na osvétleni a Zivotnosti vice nez 50 000
provoznich hodin (s vyjimkou pfedfadniku). Vyménu svitidel doporu€ujeme s vyuzitim pfispévku
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denniho svétla a véetné Casového ovladani v prostorach bez nepfetrzitého provozu, popfipadé v
zavislosti na pfitomnosti osob.

Uvazovana doba sviceni jednotlivych svitidel zlistava nezménéna. Celkem je navrzena vyména 13 ks
svitidel. Vyména je uvazovana kus za kus.

Zhodnoceni moznosti vyuziti automatického spinani osvétleni pomoci Cidel (v zavislosti na hladiné
denniho osvétleni) a pomoci pohybovych &idel (podle pohybu osob v osvétlovaném prostoru). Podle
nékterych Udajl specialistd je mozné vyuzitim pohybovych ¢&idel snizit energetickou narocnost
osvétlovacich soustav o 40 az 60 %. DalSi moZnosti je spojeni uvedeného automatického spinani
osvétleni se stmivanim. Timto zpUsobem je pak mozno naklady na elektrickou energii snizit az o 70%.

Na stfeSe byla navrzena instalace 121 ks FV panell napf. JASOLAR JAM54S30-410/MR, ale je
mozné pouzit i jiné rovnocenné feSeni na plechové trapézové krytiné. Max. instalovany DC vykon
49,61 kWp. Sklon panell dle sklonu stfechy 11°. Panely jsou orientovany na vychod.

Jednotlivé konstrukce jsou navrzeny tak, aby splhovaly veSkeré dotéené technické normy a vyhlasky.
Pro vlastni vystavbu budou zasadné pouzivany pouze materialy, jejichz tepelné izola¢ni vlastnosti jsou
plné v souladu s veSkerymi dot€enymi normami a technologickymi pfedpisy.

Objekt bude chranén pied bleskem hromosvodem dle CSN EN 62305-1a24, pfi spodnim okraji
zakladovych pasl bude pro tento Ucel ulozen zemnici pasek FeZn (zakladovy zemnic), vlastni navrh
ochrany bude pfedmétem provadéci dokumentace, provedeni bude doloZeno revizni zpravou ke
kolaudaci.

Trida energetické naroénosti budov - viz. samostatna ¢ast PD — PENB.

Ostatni stavebné technické detaily a feSeni budou detailné dopracovany vramci PD pro
realizaci stavby.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni na ni plsobici v pribéhu vystavby a uzivani nemélo za nasledek
zficeni stavby nebo jeji Casti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, posSkozeni jinych Casti stavby
nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dlsledku vétSiho pretvofeni nosné
konstrukce ani poSkozeni v pfipadé kde je rozsah neiumérny ptvodni pFiciné.

VODOVODNI PRIPOJKA:
Neni pfedmétem PD

KANALIZACNi SPLASKOVA PRIPOJKA:
Neni pfedmétem PD

LIKVIDACE DESTOVYCH VOD:
Neni pfedmétem PD

OPLOCEN:I:
Neni pfedmétem PD

ZPEVNENE PLOCHY:
Neni predmétem PD
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PLYNOVODNI PRIPOJKA:
Neni pfedmétem PD

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické Feseni
Do stavajicich pfipojek nebude zasahovano.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni
Vétrani
Nefesi se.

Vytapéni

V ramci projektu je navrzeno zatepleni obvodovych stén, zatepleni stfeSniho plasté, vyména vyplni
otvorll a navrh FV panell v kombinaci s vyménou stavajicich zdrojli vytapéni za nové tepelné
¢erpadlo vzduch-voda, kazdé o vykonu 17,91 kW a sezoénni energetické ucinnosti (SCOP) 4,02 pfi A-
7/W55. Tepelné Cerpadlo jsou doplnéna bivalentnim zdrojem, kterym je elektricky kotel o vykonu 4
kW. V ramci pfilezitosti je dale navrzena nova otopna soustava s teplotnim spadem 50/30 °C. Otopna
soustava se bude skladat z nového potrubniho vedeni, akumulaéni nadrze a dvou teplovodnich
ohfiva¢u vzduchu (kaloriferl), kazdy o vykonu 6,0 kW, pritoku vzduchu 1 480 m3/hod a pfikonu
motoru 340 W. Kalorifery jsou navrzeny z divodu jejich vysokého vykonu i pfes nizky teplotni spad
otopné soustavy. Vyhodou zfizeni nové otopné soustavy je moznost ohievu teplé vody v kombinaci s
vytapénim. PFilezitost je navrzena tak, aby nové zdroje pokryly tepelnou ztratu feSeného objektu po
realizaci opatfeni pro zlepSeni tepelné technickych vlastnosti obalky budovy.

V ramci opatfeni je také navrzena vyména stavajicich zdroji vytapéni za dvé nové sestavy tepelnych
Cerpadel vzduch-vzduch. Kazda sestava se sklada ze dvou tepelnych €erpadel a ma vykon 69,0 kW a
sezénni energetickou Ucinnost (SCOP) 3,54. VSechny tfi sestavy jsou soucasti tzv. VRF systému.
Cerpadlo vzduch-vzduch ma také reverzibilni provoz, takze mlze v lété slouzit jako klimatizace.
Chlazeni bude vyuzito hlavné v letnich mésicich, tak aby byly dodrzeny kvalitni pracovni podminky
pro zaméstnance. Pfi vyméné elektrickych pfimotopl za tepelna Cerpadla vzduch-vzduch nebude
potfeba vytvofit nové rozvody pro otopnou vodu. Do objektu se pouze nainstaluje osm vnitfnich
kanalovych jednotek s textilni vyustkou, kazda o vykonu 29,4 kW, pfikonem motoru 838 W a
maximalnim proudéni vzduchu 4 850 m3/hod, které se propoji s venkovnimi jednotkami. Nevyhodou
tohoto systému je nemoznost ohfivat tepelnymi Cerpadly teplou vodou. V pfipadé nutnosti ohfivat
teplou vodu v objektu, bude potfeba pofidit zasobnikové nebo priitokové ohfivate a vytvofit nové
rozvody teplé vody. V ramci prileZitosti je pocitano s vyuzZitim tepla z technologii, pfevazné z
vytvrzovaci pece KVPE 168x- 1728, €imZ se snizi spotfeba elektrické energie na provoz tepelnych
Cerpadel. Tepelna Cerpadla jsou dimenzovana na tepelnou ztratu, tak aby dokazala sama vytapét
objekt v pfipadé&, Ze nebude vytvrzovaci pec v provozu.

Osvétleni a elektroinstalace

Vyména svitidel je doporucena ve vSech prostorach v objektu, kde se stale vyuZivaji zafivkova
svitidla.

V ramci pfileZitosti je doporu€ena vyména stavajicich zafivkovych svitidel s dobou sviceni alespori 16
hodin denné za LED technologii s Usporou energie na osvétleni a Zivotnosti vice nez 50 000
provoznich hodin (s vyjimkou pfedfadniku). Vyménu svitidel doporu€ujeme s vyuzZitim pfispévku
denniho svétla a vCetné Casového ovladani v prostorach bez nepfetrzitého provozu, popfipadé v
zavislosti na pfitomnosti osob.

DRS stavebni s.r.o.
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Uvazovana doba sviceni jednotlivych svitidel zlistava nezménéna. Celkem je navrzena vyména 13 ks
svitidel. Vyména je uvaZovana kus za kus.

Zhodnoceni moznosti vyuziti automatického spinani osvétleni pomoci &idel (v zavislosti na hladiné
denniho osvétleni) a pomoci pohybovych &idel (podle pohybu osob v osvétlovaném prostoru). Podle
nékterych Udajl specialistd je mozné vyuzitim pohybovych c&idel snizit energetickou narocnost
osvétlovacich soustav 0 40 az 60 %. DalSi moznosti je spojeni uvedeného automatického spinani
osvétleni se stmivanim. Timto zplisobem je pak mozno naklady na elektrickou energii snizit az o 70%.

Na stfeSe byla navrzena instalace 121 ks FV panell napf. JASOLAR JAM54S30-410/MR, ale je
mozné pouzit i jiné rovnocenné feSeni na plechové trapézové krytiné. Max. instalovany DC vykon
49,61 kWp. Sklon panelu dle sklonu stfechy 11°. Panely jsou orientovany na vychod.

Zasobovani vodou

Zasobovani uzitkovou vodou bude feSeno ze studny. Pitna voda bude dovazena v nadobach.
Zasobovani plynem

NefeSi se

Dest'ové vody
Hospodareni s destovou vodou se neméni. Odtokové poméry nebudou ménény.
Splaskové vody

NereSi se

Detailni feSeni v dalSim stupni PD.

Osvétleni

a zasuvkové obvody

NefeSi se
Vnitrni oc

hrana pred bleskem a prepétim

NereSi se

Pospojovani

NereSi se

Uzemnén

NefeSi se

Bleskosvod

NereSi se

Slaboproud

NereSi se

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

NefeSi se

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

NefeSi se

DRS stavebni s.r.o.
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B.2.10 Hygien. pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady reSeni parametru stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadu
apod., a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Dokumentace splfiuje poZadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhlaSkou &. 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhlaskou 20/2012 Sb. Dokumentace je v souladu
s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami CSN a poZadavky na ochranu zdravi a
zdravych Zivotnich podminek vySe zminéné vyhlasky &. 268/2009 Sb. Dokumentace spliiuje pfisludné
pfedpisy a pozadavky pro vliv stavby na Zivotni prostfedi.

VSechny pobytové prostory maji zabezpecené pfirozené vétrani, temperovani, dostatecné osvétleni.
Stavba ani jeji provoz neovliviiuje své okoli vibracemi, hlukem, prasnosti apod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Nebylo nutné fesit.

b) ochrana pred bludnymi proudy
V zajmové lokalité se nepfedpoklada vyskyt bludnych prouda.

c) ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba neni navrzena v lokalité s technickou seizmicitou. Neni v PD feSeno.

d) ochrana pred hlukem

Stavba bude pfed hlukem chranéna vhodnymi konstrukcemi a vyplnémi otvord, splfiujicimi normové
poZadavky.

e) protipovodriova opatreni
Nejsou vyZadovana, stavba leZi mimo povodriovou oblast.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Nejsou vyzadovana, stavba lezi mimo oblast zminénych G¢inka.

B.3 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

c) napojovaci mista technické infrastruktury
Napojeni na technickou infrastrukturu je stavajici, vSe na pozemku investora.
Vodovodni pripojka neresi se
Splaskova kanalizaéni pfipojka (jimka) nefeSi se
Plynovodni pFipojka nefesi se
Vrtana studna nefesi se
NN pripojka nefesi se

Navrzené pfipojky (nevyskytuji se) a poloha stavajicich inzenyrskych siti viz vykres C.3 -
Koordinaéni situaéni vykres.

d) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Vodovodhni pripojka nefesi se
Splaskova kanaliza¢ni pripojka neresSi se
Plynovodni pFipojka nefesi se

DRS stavebni s.r.o.
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Vrtana studna nefeSi se
NN pripojka nefesi se

B.4 DOPRAVNI RESENI

c) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici.

d) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Napojeni na dopravni infrastrukturu z pfilehlé mistni asfaltové komunikace.

e) doprava v klidu
Nefesi se.

f) pési a cyklistické stezky
Nefesi se.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Do terénu se nezasahuje.

b) vegetacni prvky
V ramci stavby nebudou pouzity Zadné vegetacni prvky.

c) biotechnicka opatreni
V ramci stavby nebudou provadéna zadna biotechnicka opatfeni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIV. PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Stavba a jeji provoz nebudou mit negativni Ucinky na Zivotni prostfedi, zejména Skodlivé exhalace,
hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znedistovani vod a pozemnich komunikaci.

Dokumentace splnuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou &. 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby, novelizovanou vyhlaskou 20/2012 Sb. Dokumentace je v souladu
s dotéenymi hygienickymi predpisy a zavaznymi normami CSN a pozadavky na ochranu zdravi a
zdravych Zivotnich podminek vySe zminéné vyhlasky &. 268/2009 Sb. Dokumentace spliiuje pfisludné
pfedpisy a pozadavky pro vliv stavby na Zivotni prostfedi.

Pfi realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavebni Cinnosti. VeSkeré odpady budou nalezité
zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. & 381/2001 Sb., vyhl. ¢.
383/2001 Sb. a predpist souvisejicich, odvozem na legalni skladky a ulozisté. Charakteristika a
zatfidéni predpokladanych odpadu ze stavby dle Katalogu odpadu z vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. uvadi
tabulka v kapitole B.8. ¢ast — h).

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
Zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba a jeji provoz nebudou mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Na pozemku se nenachazi
chranéné dieviny, pamatné stromy ani chranéné rostliny nebo Zivocichy.

DRS stavebni s.r.o.
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c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v chrdnéném Uzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Stavba nepodléha zjiStovacimu fizeni nebo stanovisku EIA.

e) v pripadé zamérd spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vyddano

Stavba se nenachazi v zadném zameéru spadajicim do rezimu zakona o integrované prevenci apod....

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
jinych pravnich predpist
Nevznikaji Zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

V pripadé, Ze je dokumentace podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vliv(i na Zivotni prostfedi,
neuvadi se informace k bodiim a),b),d) a e), nebot jsou soucasti dokumentace viivii zaméru na Zivotni
prostredi.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni ukolii ochrany obyvatelstva.

Ochranou obyvatelstva se rozumi pInéni Ukolu civilni ochrany, zejména varovani, evakuace, ukryti a
nouzové preziti obyvatelstva a dalSi opatfeni k zabezpeCeni ochrany Zivota, zdravi a majetku.
Ochrana obyvatelstva zahrnuje soubor &innosti a postupll vécné pfisluSnych organu, dalSich subjektd
i jednotlivych ob&anu, sméfujicich k minimalizaci dopadl mimofadnych udalosti na zZivoty a zdravi
obyvatelstva, majetek a zZivotni prostfedi. Stavba splfiuje zakladni pozadavky na situovani a stavebni
feSeni z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro stavbu a zafizeni staveni$té je potfeba zajistit zdroj elektrické energie a zdroj vody. Energie a
voda budou odebirany z odbérnych mist pro budouci objekt i bude zajisténo odbérem ze stavajicich
zdroju energii ze sousedniho pozemku — v dobé realizace stavby bude smluvné ujasnéno. Pro méfeni
odbéru pro potfeby stavby bude instalovan provizorni elektromér a vodomér.

Dale bude stavba vyzadovat dovoz klasickych stavebnich materiall — ocelové konstrukce, beton,
vyplné otvorl atd., které budou na stavbu dovazeny dle aktualni potfeby. Veskeré skladovani a
manipulace s materialem bude zajisténo v ramci pozemku v majetku investora.

b) odvodnéni stavenisté

Staveni$té vzhledem ke své poloze, velikosti a sklonu neni potfeba specialné odvodrovat. Pro potfeby
stavby bude stacit pouze vsakovaci schopnost plidy na pozemku.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StaveniS$tni rozvadé€ bude napajeny z benzinového agregatu nebo smluvné zajiStény odbér
s distributorem el. energie E.ON. Pro zasobovani stavby vodou bude vyuZzita 1000l nadoba.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit zasadni vliv na okolni stavby a pozemky.

DRS stavebni s.r.o.
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b) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni drevin

Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviovan nadmérnym hlukem, vibracemi a otfesy
nad mez stanovenou v nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci €.
148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavebni &innosti nesmi pfesahnout ve venkovnim prostoru hodnotu
65 dB v dobé& od 7 do 21 hodin a v dobé& od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

V ramci stavby nebudou probihat Zadné asanace, demolice ani kaceni drevin.
Navrhovana stavba neobsahuje totalni demolice stavebnich objektu.

¢) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Jako do¢asny zabor pro stavenisté muze slouzit cely pozemek stavebnika. Trvaly zabor pro stavenisté
neni potfeba. Sousednich pozemku se pfipadny do€asny zabor nedotkne.

d) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavba nezasahuje do bezbariérovych ploch, neni potfeba stanovit obchozi bezbariérové trasy.
V ramci stavby je tento oddil bezpfedmétny.

e) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pFi vystavbé, jejich likvidace

Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky €. 381/2001 Sb., v platném znéni a pfedpisll souvisejicich,
odvozem na legalni skladky a ulozisté.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadu ze stavby dle Katalogu odpadut z vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.

Iv(’atalogove Nézev druhu odpadu Kategorie max.v : Z.pu.sob
Cislo odpadu mnoZzstvi likvidace
1501 01 Papirové a lepenkové obaly (6] 0,05 tuny R1/R5
1501 04 Kovové obaly o 0,20 tuny R4
150106 Smésné obaly o 0,30 tuny D1
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecénych 0,05 tuny D10
latek nebo obaly témito latkami | N
znecisténé
Absorpéni  Cinidla, filiraéni materialy, 0,05 tuny D10
1502 02 Cistici tkaniny a ochranné odévy | N
znecCisténé nebezpe&nymi latkami
17 01 01 Beton 0] 0,50 tuny R5
17 02 01 Drevo O 0,10 tuny R 1/R5
17 02 03 Plasty (6] 0,05 tuny R1/R5
17 04 05 Zelezo a ocel O 0,10 tuny R4
17 04 11 Kabely neuvedené pod €islem 17 04 10 o 0,05 tuny R4
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 153,00 tuny N1/D 1
17 05 03 0
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod c&islem o 0,05 tuny R1/R12
1706 01 a 17 06 03
17 09 04 Smésné stavebni a demoliéni odpady 0,50 tuny R12/D1
neuvedené pod ¢&islem 17 09 01, 17 09 | O
02a 1709 03
2003 01 Smésny komunalni odpad (6] 0,10 tuny R1D1
2003 99 Komunalni odpad jinak blize neuréeny (6] 0,10 tuny R1/D1

Odpady ze stavby budou zneSkodnény dle zakona o odpadech takto:

-recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci v recyklacnim zafizeni,
-spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpadu,

-nespalitelny odpad bude uloZen na povolené skladce

DRS stavebni s.r.o.
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Zpusoby nakladani: R1- energetické vyuziti/R3- regenerace organickych latek vé. kompostovani/ R4-
recyklace kovl a ostatnich anorganickych latek/R5 - Recyklace/zpétné ziskavani ostatnich
anorganickych materiall/ R10 — aplikace do pldy/D1 skladka/ N1-terénni Upravy(viz. pfil. 8 vyhl.
294/2005 Sb.)

Prejimka stavebnich a demoli¢nich odpadu do recykla¢nich zarizeni

V souladu s § 4 odst. 3 a pfilohou &. 2 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. /1.3/, musi dodavatel odpadu (vlastnik
odpadu) poskytnout osobé opravnéné k provozovani pfislusného recyklaéniho nebo jiného zafizeni
urCeného k nakladani s odpady zakladni popis odpadu (stanovené informace a doklady o kvalité
odpadu), a to v pfipadé jednorazové nebo prvni z fady opakovanych dodavek v jednom kalendafnim
roce. Opakované dodavky v pfipadé stavebnich a demoli¢nich odpadu se vztahuji na dodavky z jedné
konkrétni stavby, kde odpad vznika.

V pfipadé dodavky smésného stavebniho a demoli¢niho odpadu (napf. smés zlomku cihel, betonu,
omitky), deklarovaného jako odpad kategorie ostatni odpad, je jednim z dokladu o kvalité pfijimaného
odpadu jako soucast zakladniho popisu odpadu (zpracovaného v souladu s metodickym pokynem
MZP pro Zpracovani Zakladniho popisu odpadu /11/) osvéd&eni o vylougeni nebezpe&nych vlastnosti
odpadu povéfenou osobou, nebo &estné prohlaseni plvodce odpadu doloZzené odkazem na zapis,
nebo kopie zapisu, z prohlidky stavby pfed rekonstrukci nebo odstranénim (viz kapitola 2.1 tohoto
navodu), Ze stavebni a demoli¢ni odpady z konkrétni stavby nejsou na zaklade prohlidky stavby
odpadem nebezpeénym, nebo cestné prohlaseni nepodnikajici fyzické osoby, Ze stavebni a demoli¢ni
odpady z konkrétni stavby nejsou znecistény zadnymi latkami zpUsobujicimi jejich nebezpecnost
(nebezpecné chemické latky) a neobsahuji azbest.

Dle §12 odst. 3 zakona ¢ 185/2001 Sb. je povinnost pfedat odpady do vlastnictvi osobé opravnéné. Pri
realizaci musi byt plnény povinnosti pivodce odpadl dle §16 zakona o odpadech a dle §5 a6 je
zarazovat podle katalogu odpad( a podle kategorii, postupem podle § 2 a 3 vyhlasky ¢. 381/2001Sb.

f) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou probihat pouze pfi realizaci vykopovych praci a pfi upravé okolniho terénu.
Vykopek bude ulozen po dobu vystavby na pozemku. Pfebytek zeminy bude pribézné odvazen na
fizenou skladku. Nasypy a zasypy nutno provadét v souladu s HG a IG posudkem.

g) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Béhem vystavby nebude Zivotni prostfedi ovlivnéno zdsadnimi negativnimi ucinky, a to zejména
Skodlivé exhalace, teplo, otfesy, zapach, znecistovani vod. Ostatni nevyhnutelné ucCinky stavby,
zejména hluk, vibrace, prach a znecistovani pozemnich komunikaci budou minimalizovany. Odpad ze
stavby bude likvidovan v souladu se zakonem o odpadech.

h) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavebni a montazni prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim pfedpisi o bezpeénosti
prace, jmenovité nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich a zakonem ¢. 309/2006 Sb. zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci se zménou zakona ¢. 225/2012 Sb. a dale jak je uvedeno v pfislusnych ¢astech stavebniho
feSeni projektové dokumentace.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovenimi CSN 736005, zak. &. 17/1992 Sb., dale zak. &.
41/2015 Sb., kterym se méni zakon €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve
znéni pozdé&jsich predpisti a zakon &. 388/1991 Sb., o Statnim fondu Zivotniho prostfedi Ceské
republiky, ve znéni pozdéjSich predpisu,

Dale stavba splfiuje nafizeni vliady CR &. 23/2001, kterym se méni nafizeni vlady &. 61/2003 Sb., ve
znéni nafizeni vlady ¢. 229/2007; zak. ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich
zakonu ve znéni pozdéjsich predpisl a nafizeni; zak. ¢. 201/2012 Sb., zak. ¢. 372/2011 Sb., zak. ¢.
258/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu a nafizeni, jakoz pfedpisU souvisejicich.

Zarfizeni staveni§té musi splfiovat pozadavky nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb. a zakona ¢. 262/2006
Sb., Zakonik prace, v Uplném znéni.

Z hlediska pozarni ochrany musi byt stavba zajiSténa ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o
pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich pfedpisU, a podle vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., kterou se provadé;ji
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

ustanoveni zakona o pozarni ochrané. B&hem praci bude zachovan pfFistup mobilni pozarni techniky
ke véem okolnim objektim. Bude zachovana prajezdnost komunikaci.

V rédmci zajisténi pfisluSnych podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi
budou dodrzena ve3kera ustanoveni pfisludné legislativy, zejména zakona €. 309/2006 Sb. vztahujici
se k dané stavbé, resp. pribéhu realizace této stavby.

i) udpravy pro bezbariérové uzZivani vystavbou dotéenych staveb

Osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace se v pribéhu vystavby nebudou na stavenisti
vyskytovat — neuvazuje se.

Jj) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni
Pfipadny doCasny zabor komunikace v pfilehlé ulici, dodavatel stavby projedna s pfisluSnymi
dotéenymi organy. Pfi umistovani tézké techniky na zpevnéné plochy budou respektovany pozadavky
spravcu zpevnénych ploch a také spravcui inzenyrskych siti.
S vySe uvedenym se ve fazi projektové pfipravy nepocita — veSkera stavebni opatfeni a stavebni
manipulace prob&hnou na vlastnim pozemku investora (vyjma pfijezdu a pfistupu na stavenisté).

k) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.
Stavba svym charakterem nevyZaduje stanoveni specialnich podminek pro provadéni. Stavba bude
provadéna v rezimu klasického stavenisté — bez vlivil vnéjsiho provozu, &i nutnosti zabezpeceni
pfistupu nepovolenych osob v pribéhu vystavby.

I) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup vystavby bude zpracovan v ramci realizani dokumentace stavby, které bude slouZzit jako
podklad pro vybér dodavatele stavby. Vramci projektové pfipravy nejsou znamy diléi terminy
vystavby, ani nejsou stanoveny rozhodujici terminové faze vystavby.

Dil&i terminy vystavby nejsou z hlediska charakteru a rozsahu stavby aktualné uréeny.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt nefeSi vystavbu novych vodohospodarskych objektl. Srazkové vody ze zpevnénych ploch
budou pomoci pficného a podélného sklonu svedeny do pfilehlého zeleného pasu a do nové
ulozenych obrubnikovych vpusti, které budou napojeny na stavajici systém vnitfni/domovni destové
kanalizace, ktera je svedena do retenéni nadrze s pfepadem do Stérkoveho vsaku.

V Brné, dne 07.03.2024

Vypracovali: Ing. arch. Anastasiia Belousova
Ing. Pavel Kucinsky
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