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B.1 Celkovy popis uzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objektu technickych a
technologickych zarizeni a jejich uzivani

Projektova dokumentace feSi vyménu oken ve stavajicim bytovém domé &.p. 1586
v ulici Luznicka. Jedna se tedy o udrzovaci prace stavajici stavby.

Reseny objekt je vyuzivan jako bytovy diim. Pro objekt je zaZité mistni oznadeni
Velka Fislovka.

Konstrukéné se jedna o stavbu se zdénymi cihelnymi sténami, stropni konstrukce je
tvofena difevénymi tramy se zaklopem.

V ramci projektové dokumentace je feSena uprava 2. - 5. podlazi bytového domu.
Jsou navrZzeny dispozi¢ni upravy, doplnéni socialniho zazemi v kazdém bytu a
celkové uUpravy a modernizace podlazi tak, aby vznikl nové distojné a bezpecéné
bydlené odpovidajici dneSnim hygienickym pozadavkam.

Stavajici okna objektu jsou pfevazné difevéna kastlova, lokalné se vyskytuji difevéna
jednoducha okna. Z vétsi ¢asti jsou veskeré vypiné ve Spatném technickém stavu,
ktery odpovida jejich stafi a vyuzivani prostor. V pribéhu pfedchozich let byly nékteré
okna jiz vyménény za nové plastové. Tyto zUstavaji stavajici a vyménou nejsou
dotéeny.

b) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a
zastavénost uzemi, poloha vzhledem k zaplavovému uzemi,
poddolovanému uzemi apod.

Stavba objektu €. p. 1586 se nachazi v ulici Luznicka ve stavajici zastavbé u feky
Luznice. Jedna se o stavajici bytovy diim. Z jizni strany objekt sousedi se stavajicim
asfaltovym chodnikem a komunikaci v ulici Luznicka, na severni strané se skalnatou
sténou. Z vychodni a zapadni strany je situovana stavajici zastavba.

Uzemi je chranéno pevnou a mobilni protipovodiiovou sténou a neni tedy soudasti
zaplavového uzemi Q100. Poddolované uzemi se v misté stavby nenachazi.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru,
informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zdavaznych stanovisek dotéenych organt

Jedna se o drobnou stavbu - udrzovaci prace, jejichz provedeni nemlze negativné
ovlivnit zdravi osob, pozZarni bezpecnost, stabilitu, vzhled stavby, Zivotni prostredi
nebo bezpeénost pfi uzivani a nejde o udrZovaci prace na stavbé, ktera je kulturni
pamatkou. Stavba nevyzaduje povoleni zaméru.

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych pruzkumi; u
zmény stavby udaje o jejim soucasném stavu

Prizkumy nebyly provadény.

e) stavajici ochrana tuzemi a stavby podle jinych pravnich predpisd,
véetné rozsahu omezeni a podminek pro ochranu

Resena stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné, ani ve zvlasté

chranéném Gzemi. Uzemi neleZi v lokalité archeologickych nalezi. Nedochazi ke
zménam oproti stavajicimu stavu.
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f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se neméni. Odtokové poméry v uzemi se
oproti stavajicimu stavu neméni.
g) poZadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Pozadavky na asanace nevznikaji. Demolice objektu nevznikaji - bude pouze
dochéazet k drobnym bouracim pracim. Kaceni strom0 neni zamérem vyzadovano.

h) pozadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského
pudniho fondu nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Vzhledem k druhu a umisténi stavby nevznikd pozadavek na zabor pozemku
urCenych k plnéni funkce lesa ani pozemkl s ochranou zemeédélského pudniho
fondu.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist, véetné
seznamu pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych ochranné
nebo bezpecénostni pasmo vznikne

NavrZzenou zamérem nevznikaji Zzadna ochranna ani bezpeénostni pasma.

|) navrhované funkce, parametry a vykon stavby

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Neméni se proti stavajicimu
stavu.

k) bilance stavby — vstupy, spotreby a vystupy

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefe$i. Neméni se proti stavajicimu
stavu.

|) poZzadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a
elektronického komunikacéniho zafizeni verejné komunikacni sité

Pozadavky na kapacity vefejnych komunikacnich vedeni a elektronickych
komunikacnich zafizeni nevznikaji.

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby,
vécné a casové vazby stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané)
investice

Stavba bude probihat v jedné fazi a neni Clenéna na etapy. Zamér svoji velikosti a
rozsahem nevyzaduje zadné podmiriujici, vyvolané ani souvisejici investice. Vécné a
Casove vazby na jiné zaméry nevnikaji.

n) pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb,
doba jejich trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby

PoZadavky na pfedCasné uzivani stavby a zkuSebni provoz nevznikaji.
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B.2

0) seznam vysledki zemémérickych cinnosti podle jiného pravniho
predpisu, pokud maji podle projektu vysledku zemémérickych c¢innosti
vzniknout pfi provadéni stavby.

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefesi.

Architektonické reSeni

Po demontaZi stavajicich oken budou osazena nova plastova okna s izolacnim

dvojsklem, barva bila. Okna budou v riznych kombinacich otevirava a otevirava sklopna,
s celoobvodovym kovanim. Svym vzhledem koresponduiji s ¢lenénim stavajicich oken.

B.3 Stavebné technické a technologické reseni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického fesSeni
S ohledem na charakter stavebnich praci se nefesi.

B.3.2 Celkové resSeni podminek pristupnosti
S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Nedochazi ke zméné proti
stavajicimu stavu.

B.3.3 Zasady bezpecénost pfi uzivani stavby
S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Nedochazi ke zméné proti
stavajicimu stavu.

B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu, b) popis navrzeného stavebné technického
a konstrukéniho reseni

Stavajici okna objektu jsou pfevazné difevéna kastlova, lokalné se vyskytuji difevéna
jednoducha okna. Z vétsi Casti jsou vesSkeré vypiné ve Spatném technickém stavu,
ktery odpovida jejich stafi a vyuzivani prostor. Nové navrzena okna jsou plastova.
Svym vzhledem koresponduji s ¢lenénim stavajicich oken.

Bouraci prace budou zahrnovat:

- vysazeni stavajicich okennich kfidel

- vybourani stavajicich okennich rama

- odstranéni stavajicich vnitfnich parapetd (pokud se nachazeji)

Veskeré bouraci prace budou probihat tak, aby nedoSlo k poSkozeni stavajicich
obvodovyvh konstrukci objektu.

Po demontazi stavajicich oken budou osazena nova plastova okna s izolacnim
dvojsklem, barva bila. Celkovy soucinitel prostupu tepla okna musi byt
max. Uw = 1,2 W/m2K. Okna budou v riznych kombinacich otevirava a otevirava
sklopna, s celoobvodovym kovanim.

PFfi osazovani oken nutné pocitat s osekanim &asti stavajicich Spalet, parapetl a
nadprazi a naslednym zednickym zapravenim a vymalbou bilou barvou.

PFi stavebnich pracich je nutno postupovat tak, aby bylo minimalizovano zasahovani
do venkovni fasady a doslo k minimalizaci jejiho poSkozeni. V pfipadé poSkozeni
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B.3.5

B.3.6

B.3.7

B.3.8

B.3.9

B.4

Technologické reseni — vyc€et a popis technickych a technologickych
zarizeni

a) popis stavajiciho stavu, b) popis navrzeného Feseni, c) energetické
vypocty

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Nedochazi ke zméné proti
stavajicimu stavu.

Pozarné bezpecnostni reseni

Projektova dokumentace feSi udrzovaci prace nebo stavebni uUpravy, kdy jejich
provedeni negativné neovlivni pozarni bezpecnost stavby nebo nezasahne trvaly
ochranny prostor stalého ukrytu. Takovéto udrZzovaci prace nebo stavebni Upravy se
bez ohledu na vlastni kategorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudi z
hlediska pozadavk(l na projektovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako
stavba kategorie 0. U téchto staveb se nevykonava statni pozarni dozor a soucasné u
t&chto staveb ani neni pozadavek na zpracovani PBR.

Uspora energie a tepelna ochrana budovy

Nevznikaji poZadavky na stanoveni energetické naroénosti budovy. Nedochazi ke
zméné vice nez 25% celkové plochy stavajici obalky budovy, nejedna se tedy o vétsi
zménu dokoncené budovy.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Nedochazi ke zméné proti
stavajicimu stavu.

Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjSiho prostredi
S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Nedochazi ke zméné proti
stavajicimu stavu.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.5

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Nedochazi ke zméné proti
stavajicimu stavu.

Dopravni reseni

B.6

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Nedochazi ke zméné proti
stavajicimu stavu.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

B.7

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Nedochazi ke zméné proti
stavajicimu stavu.

Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Nedochazi ke zméné proti
stavajicimu stavu.
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B.8

Celkové vodohospodarské reseni

B.9

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Nedochazi ke zméné proti
stavajicimu stavu.

Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefeSi. Nedochazi ke zméné proti
stavajicimu stavu.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro stavebni prace bude nutné zaijistit pfipojeni na vodu a elektrickou energii.
Napojeni bude zajisténo ze stavajicich rozvodu v objektu.

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodnovy plan
stavby,

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefesi.

C) napojeni stavenisSt’ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé
pristupoveé trasy

Napojeni staveni§té na dopravni infrastrukturu béhem vystavby bude FeSeno
stavajicim vjezdem ze stavajici pozemni komunikace z ulice Luznicka. Vstup do
objektu je vstupnimi dvefmi na jizni fasadé.

Napojeni na potfebna média technické infrastruktury bude feSeno ze stavajicich
rozvodu v objektu.

d) apravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefesi.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni
negativnich vlivu

PFi realizaci stavby je nutné minimalizovat dopady realizace stavby na okoli
stavenisté z hlediska hluku, vibraci a prasnosti. S ohledem na charakter stavebnich
praci se neoCekava vyrazné zhorSeni prostfedi vlivem provozu mechanismi
dodavatele stavby a provadéni montaznich a stavebnich praci.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby.

Provadéni stavby nebude mit vliv po celou dobu realizace na pfistup k okolnim
pozemkim a stavbam. Na stavbé& bude udrzovan pofadek a distota, a to vCetné
pfilehlych vefejnych prostranstvi. S ohledem na charakter stavebnich praci nejsou
kladeny specialni podminky na ochranu okoli stavenisté.
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g) poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,

dekonstrukce, kaceni drevin.

Pozadavky na asanace nevznikaji. Kaceni dfevin neni navrhovano. Demolice nejsou
navrhovany. Demontaze budou probihat vrozsahu stavajicich oken. Specialni
opatfeni nejsou s ohledem na charakter objektu stanoveny.

h) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
S ohledem na charakter stavebnich praci se nefesi.

i) produkce odpadu a druhotnych surovin pFi stavbé

Béhem vystavby uvazovaného zaméru Ize predpokladat vznik odpadd,
kategorizovanych podle Vyhlasky MZP &. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu. Lze konstatovat, Ze ani pfi vystavbé, ani pfi provozu nebudou vznikat takové
druhy a takova mnozstvi odpadu, ktera by nebylo mozno bez problému zneskodnit.
Se v8emi odpady bude nakladano ve smyslu zakona 541/2020 Sb. — Zakon o
odpadech v platném znéni.

Odpady vzniklé béhem vystavby, jejichz plvodce jsou firmy provadéjici stavebni
prace, budou shromazdovat a tfidit podle jednotlivych druhud. Zajisti, aby nemohlo
dojit k jejich odcizeni a unikim. Nasledné budou pfedany k dalSimu vyuziti nebo
recyklaci. Odpad nevhodny k recyklaci bude ulozen na odpovidajicich skladkach
nebo zneSkodnén opravnénymi osobami na zakladé smluvniho vztahu.

j) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefesi.

k) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Vlivem provozu drobnych mechanismi dodavatele stavby a provadénim montaznich
a stavebnich praci pfi realizaci stavby je mozné kratkodobé zvySeni prasnosti, hluku
a vibraci v dané lokalité. Tim dojde k urcitétmu zhorSeni prostiedi. Omezit Ize toto
docasné kratkodobé zhorSeni pouze duslednym dodrzovanim pfisluSnych norem a
predpisu a kazni dodavatele stavby. Béhem vlastni stavby je tfeba respektovat
podminky odpovidajici zajmiim ochrany ZP, jedna se zejména o:

o omezeni hluénosti na stavbé, zabranéni dinnosti na stavbé v dobé noéniho klidu

a ve dnech pracovniho volna a klidu

o ochranu vod a zeminy pfed znecisténim ropnymi latkami

o shnizeni prasnosti v€éasnym a pravidelnym ¢isténim vozovek
o zamezeni znecisténi ovzdusi spalovanim odpadl na stavbé
o odvoz a likvidaci odpadl ze stavby

Hluk:

Zhotovitel stavby bude provadét stavbu a zajisti ji tak, aby hlukova zatéz v
chranéném venkovnim prostoru staveb vyhoveéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni
vlady €. 241/2018 Sb., kterym se méni Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ,,O ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci“. Po dobu vystavby bude zhotovitel
pouzivat stroje, zafizeni a mechanismy s garantovanou nizsi vyzafovanou hlu¢nosti,
které jsou v nalezitém technickém stavu.

Hluk ze stavebni €innosti bude v chranéném venkovnim prostoru staveb pfilehlé
obytné zastavby vyhovujici sou€asné platnému nafizeni pro ¢asovy usek dne od 7 do
21 hodin, tzn. nebude pfekroen hygienicky limit L= 65 dB ve vzdalenosti 2m pied
fasadou nejblizSi obytné budovy. Je ovSem nutné dodrZovat nasledujici zasady:

o Provést vybér stroju s co nejnizsi hlu€nosti, tzn. pouzit nové a tim méné hlu¢né
neopotfebované mechanismy. V pfipadé, ze to umozniuje technologie, je tfeba
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pouzit menSi mechanismy. Pokud bude pouzivan kompresor, pfipadné
elektrocentrala, musi byt tato zafizeni v protihlukové kapoté.

e Je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni ¢innost v dobé od 21
do 7 hodin, kdy plati snizené limitni ekvivalentni hladiny hluku A u blizké obytné
zastavby.

e Pouzivat kompresory uréené pro méstskou zastavbu, které maji mensi hlu¢nost.

e Stavebni prace budou probihat pouze v dennich hodinach a hluéné prace budou
provadény mimo dny pracovniho klidu (nedéle) a statni svatky.

Odpady vzniklé pfi stavbé:

Béhem vystavby uvazovaného zaméru Ize predpokladat vznik odpadq,
kategorizovanych podle Vyhlasky MZP &. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu. Puvodcem odpadu, které budou vznikat pfi vystavbé, bude zhotovitel.
Bé&hem praci bude vedena evidence o mnozstvi a zpusobu nakladani s odpadem, v
souladu s pFislusnym zakonem a vyhlaskou MZP.

Odpady vzniklé béhem vystavby, jejichz puvodce jsou firmy provadéjici stavebni
prace, budou shromazdovany a tfidény podle jednotlivych druh(i (katalog odpadu).
Dodavatel stavby zajisti, aby nemohlo dojit k jejich odcizeni a anikim.

Materialy s obsahem azbestu se vramci stavby nezpracovavaji. Opatfeni pro
nakladani s azbestem neni navrhovano.

I) pozarni bezpecnost a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pri praci na
stavenisti

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrzeny veSkeré platné
bezpecnostni pfedpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnik(i dodavatele,
zejména zakon &. 262/2006 Sb. — zakonik prace a jeho provadéci vyhlasky, zakon ¢.
309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci, nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich
na pracovisté, nafizeni vlady & 361/2007 Sb. o podminkach ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci v aktualnim znéni a dal§i zavazné a pravni predpisy tykajici se
bezpeclnosti prace na stavenisti.

m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni
S ohledem na charakter stavebnich praci se nefesi.

n) zvlastni podminky a poZadavky na realizacni podminky, organizaci
stavenisté a provadéni praci na ném

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefesi.

o) limity pro uziti vySkové mechanizace a opatreni ve vztahu k
vizualnimu znaceni vyskovych prekazek leteckého provozu podle jiného
pravniho predpisu

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefesi.

p) predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a ¢asovy plan
dokladajici (technicky a technologicky) realné doby vystavby

S ohledem na charakter stavebnich praci se nefesi.
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g) poZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani),
pozZadavky na prubéh a zplsob pfipravy a realizace vystavby a dalSi
specifické poZzadavky

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou. Stavba nebude uvadéna do
provozu postupné.
r) doc¢asné stavby

Docasné stavby nevznikaji.

S) navrh fazi vystavby za uc¢elem provedeni kontrolnich prohlidek

Vystavba pfedmétného zaméru bude probihat vramci jedné etapy. Kontrolni
prohlidky nejsou stanoveny.
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