
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00CZK

06
Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

Vyplň údaj

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,0021,00% 0,00

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

29. 1. 2026

 

0,00 0,00

Úprava vodního dílaSO301 0,00 0,00
SO101 0,00Chodník 0,00

VRN Vedlejší náklady
0,00SO501 Přeložka plynárenského zařízení 0,00

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

SO101 - Chodník

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      11 - Přípravné a přidružené zemní práce 0,00
      12 - Odkopávky a prokopávky 0,00
      13 - Hloubené vykopávky 0,00
      16 - Přemístění výkopku 0,00
      17 - Konstrukce ze zemin 0,00
      18 - Povrchové úpravy terénu 0,00

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

      56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 0,00
      57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 0,00
      59 - Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00
      89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00
      93 - Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00

    997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

      96 - Bourání konstrukcí 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

SO101 - Chodník

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 11 Přípravné a přidružené zemní práce 0,00
1 K 115001103 Převedení vody potrubím DN přes 150 do 250 m 21,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 150 do 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115001103

VV
flexibilní trouba DN250, včetně odstranění po ukončení 
stavebních prací

VV pro přečerpávání vody skrz propustek
VV 21 21,000

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

hod 504,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115101201

VV
čerpání vody bypassem - po dobu provádění stavebních prací 
na prodloužení propustku, přeložky vodovodu, úpravě čela a 
zpevnění toku

VV 21*24 504,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 
10 m přítok do 500 l/min

den 21,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/115101301

4 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 26,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru 
kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu 
do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/111211101

VV odstranění keřů, včetně pařezů

VV živý plot z ptačího zobu, výška cca 1,30m - v km 0,360-0,380

VV odvoz dřevní hmoty do kompostárny 10km 
VV 26 26,000

5 K 113106187
Rozebrání dlažeb vozovek z dlažby s ložem z 
kameniva strojně pl do 50 m2

m2 97,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z dlažby s 
ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106187

VV odstranění betonových dlažeb (tl. 80mm) - ve vjezdech
VV km 0,16250
VV předání majitelům vjezdů
VV 8,5 8,500
VV rozebrání betonových dlažeb (tl. 80mm) - ve vjezdech
VV km 0,10344, km 0,190, km 0,300, km 0,371, km 0,510

VV
uloženo na stavbě, bude položeno zpět ve vjezdech za 
chodníkem s výškovou úpravou, přebytky předány majitelům 
vjezdů

VV 89 89,000
VV Součet 97,500

6 K 113106183
Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z 
kameniva strojně pl do 50 m2

m2 13,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých 
kostek s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113106183

VV odstranění dlažby ze žulových prvků (tl. 100mm)
VV vjezd v km 0,03180

VV
uloženo na stavbě, bude položeno zpět ve vjezdu za 
chodníkem s výškovou úpravou

VV 13,5 13,500

7 K 772524811
Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z 
tvrdých kamenů kladených do malty

m2 34,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů 
kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/772524811

VV odstranění dlažby z plochých kamenných desek (tl. 100mm)
VV vjezd v km 0,12270

VV
uloženo na stavbě, bude položeno zpět ve vjezdu za 
chodníkem s výškovou úpravou, přebytky předány majiteli  
vjezdu

VV 34 34,000

8 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 
přes 50 do 200 m2

m2 52,400 0,00 CS ÚRS 2026 01

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

SO101 - Chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107181

VV bourání asfaltového krytu tl. 50mm 

VV
vybourání dvou vrstev asfaltu pro osazení UV a liniového 
žlabu podél sil. obrubníku - s odsazením 250mm

VV
všechen materiál (5,24 m3) lze rozdrtit a využít na místě v 
rámci této stavby do podkladních vrstev chodníku 

VV 52,4 52,400

9 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 79,600 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 
50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107182

VV bourání asfaltového krytu tl. 100mm 
VV v hraně vozovky po odřezání podél sil. obrub 

VV
všechen materiál (5,86 m3) lze rozdrtit a využít na místě v 
rámci této stavby do podkladních vrstev chodníku 

VV 58,6 58,600
VV bourání asfaltových ploch v napojení vjezdů, tl. 150 mm

VV
všechen materiál (3,15 m3) lze rozdrtit a využít na místě v 
rámci této stavby do podkladních vrstev chodníku 

VV 21 21,000
VV Součet 79,600

10 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 148,600 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 
do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113107162

VV vybourání nestmelených vrstev komunikacetl. 200mm
VV v hraně vozovky po odřezání podél sil. obrub 

VV
všechen materiál (11,72 m3) lze rozdrtit a využít na místě v 
rámci této stavby do podkladních vrstev chodníku 

VV 58,6 58,600
VV odstranění nezpevněných ploch vjezdů, tl. 200 mm

VV
všechen materiál (18 m3) lze využít na místě v rámci této 
stavby do podkladních vrstev chodníku 

VV 90 90,000
VV Součet 148,600

11 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 53,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113202111

VV vybourání silničních obrubníků 
VV "ve vjezdech … 32m v ZÚ … 21m"
VV odvoz na skládku 20km
VV 53 53,000

12 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 53,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/113204111

VV vybourání záhonových obrubníků ve vjezdech
VV odvoz na skládku 20km
VV 53 53,000

D 12 Odkopávky a prokopávky 0,00

13 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 
mm strojně

m2 2 276,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151123

P
 Poznámka k položce:

 

VV ostatní zatravněné plochy mimo pozemky ZPF

VV
celkem 227,6 m3 - 100 m3 bude ponechání na místě stavby, 
bude využito pro zpětné úpravy zatravněných ploch po 
dostavbě chodníku

VV přebytek (127,6 m3) bude odvezeno na skládku 20 km
VV 2276 2 276,000

14 K 122151104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 261,700 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/122151104

P

 Poznámka k položce:
zemina z výkopů (celkem 487,48 m2)bude přednostně využita pro 
konstrukci hutněných zásypů, hutněné dosypávky i nehutněných 
dosypávek - (celkem 107,07 m3), přebytky (380,41 m3) budou 

 odvezeny na skládku 20km
 

 

 

 

 

 

 

VV výkop pro chodník
VV z tabulky kubatur
VV 136,6 136,600
VV výkop pro aktivní zónu - hl. 0,30 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
km 0,025-0,125 … počítáno z úrovně po sejmutí drnu nebo po 
provedení výkopu pro chodník (chodník je veden po terénu)

VV
km 0,345 - 0,440 … počítáno z úrovně po sejmutí drnu nebo 
po provedení výkopu pro chodník (chodník je veden po 
terénu)

VV 125,1 125,100
VV Součet 261,700

D 13 Hloubené vykopávky 0,00

15 K 132151104
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 
strojně

m3 217,275 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 
a 2 přes 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151104

P

 Poznámka k položce:
zemina z výkopů (celkem 487,48 m2)bude přednostně využita pro 
konstrukci hutněných zásypů, hutněné dosypávky i nehutněných 
dosypávek - (celkem 107,07 m3), přebytky (380,41 m3) budou 

 odvezeny na skládku 20km
 

 

 

 

 

 

 

VV výkop rýhy pro odvodnění 

VV
km 0,025-0,125 … počítáno z úrovně po sejmutí drnu nebo po 
provedení výkopu pro chodník (chodník je veden po terénu)

VV
km 0,125- 0,345 … počítáno z úrovně pláně chodníku 
(chodník na nízkém násypu) 

VV
km 0,345 - 0,430 … počítáno z úrovně po sejmutí drnu nebo 
po provedení výkopu pro chodník (chodník je veden po 
terénu)

VV
km 0,430-KÚ ... počítáno z úrovně pláně chodníku (chodník 
na nízkém násypu) 

VV 199,8 199,800
VV výkop pro palisádovou zídku

VV "z úrovně odhumusovaného terénu hl. 0,35 m, š. 0,5m, dl. 9m"

VV 0,35*0,5*9 1,575
VV výkop rýhy pro založení palisádové zídky
VV š. 0,40m, hl. 0,40m, dl. 9m 
VV 0,4*0,4*9 1,440
VV výkopr rýh pro přípojky UV
VV 18 UV - š. 0,4m, hl. 0,5m, dl. 1,6m
VV 18*0,4*0,5*1,6 5,760
VV výkop rýhy pro ochranu NN + zpětný zásyp

VV
"km 0,025 - hl. 0,60m, dl. 3m, š. 0,5m
km 0,144 - hl. 0,60m, dl. 26m, š. 0,5m"

VV
materiál ponechat na zpětný zásyp, přebytek odvoz na 
skládku 20km

VV (0,6*3*0,5)+(0,6*26*0,5) 8,700
VV Součet 217,275

16 K 132151251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 
strojně

m3 7,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132151251

P

 Poznámka k položce:
zemina z výkopů (celkem 487,48 m2)bude přednostně využita pro 
konstrukci hutněných zásypů, hutněné dosypávky i nehutněných 
dosypávek - (celkem 107,07 m3), přebytky (380,41 m3) budou 

 odvezeny na skládku 20km
 

 

 

 

 

 

 

VV
výkop pro úpravu koryta propustku v km 0,340, včetně 
stabilizační patky

VV plocha v řezu 1,5m2, délka 5m
VV 5*1,5 7,500

17 K 131151100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 11,580 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 
2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131151100

P

 Poznámka k položce:
zemina z výkopů (celkem 487,48 m2)bude přednostně využita pro 
konstrukci hutněných zásypů, hutněné dosypávky i nehutněných 
dosypávek - (celkem 107,07 m3), přebytky (380,41 m3) budou 

 odvezeny na skládku 20km
 

 

 

 

 

 

 

VV výkopy pro UV
VV 18 UV - 0,7x0,7m, hloubka 1,10m
VV 18*0,7*0,7*1,1 9,702
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV patky 0,5*0,5*1,0m - 7patek
VV 0,5*0,5*1*7 1,750
VV výkop pro čerpací jímku
VV ponechat pro zpětný zához po odstranění jímky
VV 0,4*0,4*0,8 0,128
VV Součet 11,580

D 16 Přemístění výkopku 0,00

18 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 508,010 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117

VV ornice
VV 127,6 127,600
VV přebytky (380,41 m3) budou odvezeny na skládku 20km
VV 380,41 380,410
VV Součet 508,010

19 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 5 080,100 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119

VV ornice
VV 127,6 127,600
VV přebytky (380,41 m3) budou odvezeny na skládku 20km
VV 380,41 380,410
VV Součet 508,010
VV 508,01*10 'Přepočtené koeficientem množství 5 080,100

20 K 171201231
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 914,418 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231

VV ornice
VV 127,6 127,600
VV přebytky (380,41 m3) budou odvezeny na skládku 20km
VV 380,41 380,410
VV Součet 508,010
VV 508,01*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 914,418

D 17 Konstrukce ze zemin 0,00

21 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 1,368 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103

VV hutněná dosypávka - plocha u HUP a elektroskříní
VV tl. 0,20m, š. 1,2m, dl. 5,7m
VV využití zeminy z výkopů
VV 0,2*1,2*5,7 1,368

22 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 402,300 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171151103

VV násyp

VV
"z tabulky kubatur … 
km 0,125-0,345, km 0,450-KÚ"

VV
z materiálu vhodného do násypu dle ČSN 73 6133, míra 
zhutnění bude 95-97%

VV 402,3 402,300

23 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 804,600 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP štěrkodrť frakce 0/32

VV 402,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 804,600

24 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 105,700 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174251101

VV nehutněné zásypy
VV z tabulky kubatur
VV za záhonovými obrubníky, využití zeminy z výkopů
VV 105,7 105,700

25 K 174251101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
bez zhutnění

m3 1,026 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174251101

VV zásyp drceným kamenivem tl. 150mm
VV nehutněný zásyp plochy u HUP a elektroskříní
VV 6,84*0,15 1,026

26 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 2,052 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV 1,026*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,052

27 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

m3 152,670 0,00 CS ÚRS 2026 01
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PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 
povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171152111

VV aktivní zóna tl. 300mm 
VV z materiálu vhodného do AZ dle ČSN 73 6133 
VV 508,9*0,3 152,670

28 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 305,340 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV 152,67*2 'Přepočtené koeficientem množství 305,340

29 K 174112101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí ručně

m3 3,908 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí 
ručně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174112101

VV obsyp UV - ŠD 8-16 - hutněno

VV
ve vozovce kolem těl UV - 18x, hl. 1,05m, plocha 0,2m kolem 
UV

VV 18*0,2*1,05 3,780
VV zához výkopu po odstranění čerpací jímky
VV použít zeminu z výkopu pro jímku
VV 0,4*0,4*0,8 0,128
VV Součet 3,908

30 M 58344155 štěrkodrť frakce 8/16 t 7,816 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP štěrkodrť frakce 8/16

VV 3,908*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,816

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 231,360 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101

VV
lože a obsyp potrubí DN300 a DN250 - z drceného kameniva 
8-16

VV dl. 22+542m, průměrná hloubka 0,8m, š. 0,5m
VV (22+542)*0,8*0,5 225,600
VV lože a obsyp přípojek UV - ŠP
VV 18 UV - š. 0,4m, dl. 1,6m, hl. 0,5m
VV 18*0,4*0,5*1,6 5,760
VV Součet 231,360

32 M 58341364 kamenivo drcené drobné frakce 8-16 t 462,720 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP kamenivo drcené drobné frakce 8-16

VV 231,36*2 'Přepočtené koeficientem množství 462,720

33 K 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 5,880 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí 
strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174152101

VV obsyp revizních šachet - ŠP

VV
revizní šachty RŠ1-7, hl. 1,2m, plocha v řezu kolem šachty 
0,7m2

VV
obsyp revizních šachet štěrkopískem - počítáno do úrovně 
pláně, hutněno po vrstvách

VV 7*1,2*0,7 5,880

34 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 11,760 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP štěrkopísek frakce 0/8

VV 5,88*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,760

35 K 175112101
Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí 
ručně objem do 10 m3

m3 9,200 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 
m3 sypaninou z vhodných horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 
4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m 
od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175112101

VV obsyp trub prodloužených propustků ŠD 0-22
VV dl. 8m, plocha v řezu 1,15 m2

VV
obsyp trub DN600 do úrovně 0,30m nad troubu, hutnění po 
vrstvách

VV 8*1,15 9,200

36 M 58343911 kamenivo drcené hrubé frakce 0/22 t 18,400 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 0/22

VV 9,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 18,400

D 18 Povrchové úpravy terénu 0,00

37 K 181111123
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 100 do 150 mm ve svahu přes 1:2 
do 1:1

m2 950,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu 
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181111123

VV svahy a plochy v okolí stavby - využití sejmuté drnové vrstvy  

VV 950 950,000

38 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 950,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411132

VV svahy a plochy v okolí stavby - využití sejmuté drnové vrstvy  

VV 950 950,000
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39 M 00572410 osivo směs travní parková kg 19,000 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP osivo směs travní parková

VV 950*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,000

40 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 950,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351123

VV svahy a plochy v okolí stavby - využití sejmuté drnové vrstvy  

VV 950 950,000

41 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 950,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803112

42 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 2 224,640 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181951112

VV úprava pláně se zhutněním - chodník
VV pláň chodníku - z tabulky kubatur … 1410,9 m2
VV pláň zpevněné plochy u HUP … 1,2x5,7m = 6,84m2

VV
parapláň pod AZ - z tabulky kubatur (viz plocha geotextilie) … 
508,9 m2

VV chodník - úprava pláně a parapláně (pod AZ)
VV 1410,9+6,84+508,9 1 926,640
VV úprava pláně se zhutněním - vjezdy a sjezdy
VV pláň vjezdů a sjezdů
VV úprava pláně vjezdů a sjezdů
VV 298 298,000
VV Součet 2 224,640

D 2 Zakládání 0,00
43 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,750 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem 
neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275313811

VV
základové patky z betonu C25/30, ručně nebo strojně, včetně 
výkopu a zásypu

VV patky 0,5*0,5*1,0m - 7patek
VV beton patek C20/25n XF3
VV 0,5*0,5*1*7 1,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
44 K 30001 úprava brány v km 0,122 kpl 1,000 0,00

PP úprava brány v km 0,122

P

 Poznámka k položce:
rozebrání zákrytových ploch sloupků oplocení - plošné prvky s 

 kamenným vzhledem
 plocha zákrytových ploch 0,45x0,45m - 3ks

zvýšení sloupků brány a branky - plotové prvky s kamenným 
 vzhledem (dle stávajícího oplocení)

 plocha sloupků (cca) 35x35cm, zvýšení o min. 20cm - 3 ks
 sejmutí brány a branky - 2 ks

 zpětné osazení brány a branky - 2 ks
výšková úprava pantů brány a branky - demontáž a zpětná montáž do 

 nové výškové polohy -6ks
 uložení na pozemku majitele, pro zpětné osazení

 

45 K 339921113
Osazování betonových palisád do betonového 
základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m

kus 57,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky 
palisády přes 1000 do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/339921113

VV palisádové prvky - betonové prefabrikáty 160x160x1200 
VV délka zídky 9m

VV
do lože s opěrkou z betonu C16/20n XF1, prvky budou 
vetknuté do betonového lože minimálně třetinou své délky (dle 
doporučení výrobce)

VV 57 57,000

46 M 59229008
palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1200mm 
přírodní

kus 57,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP palisáda hranatá betonová 160x160mm v 1200mm přírodní

47 K 380316241
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z 
betonu mrazuvzdorného tř. C 30/37 tl přes 80 do 150 
mm

m3 0,818 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, 
kanálů z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, 
tl. přes 80 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/380316241

VV betonová jímka - monolitická jímka betonována do bednění
VV na výtok propustku v km 0,144
VV v. stěn 0,95m, délka stěn 3,9m, tl. stěn 150mm
VV dno 1,75m2, tl. 150mm

VV
včetně 2 připravených otvorů ve stěnách pro napojení 
odvodnění DN300

VV beton C30/37 n XF3
VV (0,95*3,9*0,15)+(1,75*0,15) 0,818

48 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 8,580 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/380356231

VV betonová jímka - monolitická jímka betonována do bednění
VV (1,1*3,9)*2 8,580
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49 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 8,580 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, 
vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo 
železového ploch rovinných odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/380356232

VV betonová jímka - monolitická jímka betonována do bednění
VV (1,1*3,9)*2 8,580

50 K 953941212
Osazovaní kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých 
tyčí

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou 
cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů mříží v 
rámu nebo z jednotlivých tyčí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/953941212

VV mříž jímky v km 0,144 - odnímatelná, kompozitní, s rámem
VV 1,2x1,2m
VV 1 1,000

51 M 59224452
mříž kompozit s rámem C250 pro horskou vpusť 
betonovou 120x120cm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
mříž kompozit s rámem C250 pro horskou vpusť betonovou 
120x120cm

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

52 K 434313115
Schody z vibrolisovaných prefabrikátů se zřízením 
podkladních stupňů z betonu C 20/25

m 7,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou maltu, s 
vyspárováním se zřízením podkladních stupňů z betonu tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/434313115

P
 Poznámka k položce:

 betonové lože pod schodišťové stupně - C20/25n XF3

VV prefabrikované stupně 350x150x1200
VV schody v km 0,267
VV 1,2*4 4,800
VV prefabrikované stupně 350x150x1350
VV schody v km 0,371
VV 1,35*2 2,700
VV Součet 7,500

53 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,080 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111

VV ŠP tl. 150mm
VV dl. 8m, š. 0,9m, tl. 0,15m
VV lože pod trouby prodloužení  propustků
VV 8*0,9*0,15 1,080

54 K 452112111
Osazení betonových prstenců nebo rámů na sucho 
výšky do 100 mm pod poklopy a mříže

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže na 
sucho, výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112111

VV vyrovnávací prstenec tl. 100mm
VV úprava šachty v km 0,005
VV 1 1,000

55 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

56 K 463211143
Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene 
tříděného hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce

m3 5,828 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné 
objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů 
přes 200 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/463211143

VV rovnanina z lomového kamene na sucho, tl. 0,40 m

VV
"zpevnění koryta vodního toku za propustkem v km 0,340
dl. 4,7m, délka v řezu 3,1m"

VV
lomový kámen v tl. 0,40m - opevnění rovnaninou LK (na 
sucho) s vyklínováním hm. 250–500 kg/ks, tl. 0,4 m

VV opřenou o stabilizační patku z lomového kamene do hl. 0,6 m

VV hm. 250 kg/ks. Na tloušťku opevnění bude použit jen 1 kámen

VV 4,7*3,1*0,4 5,828

57 K 465511513
Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár 
maltou a vyspárováním pl do 20 m2 tl 300 mm

m2 8,400 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve 
sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár 
a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/465511513

VV dlažba z LK

VV
"odláždění čela propustku v km 0,340 … 5,5 m2
odláždění čela vyústění do příkopu v KÚ … 2,9 m2"

VV
dlažba z lomového kamene tl. 200 mm uložená do lože z 
betonu C20/25n XF3 tl. 100 mm

VV
spáry mezi kameny budou vyplněny cementovou zálivkou s 
odolností XF2

VV celková tl. úpravy bude 0,3 m
VV 5,5+2,9 8,400

D 5 Komunikace pozemní 0,00

58 K 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z 
kameniva tl 50 mm

m2 13,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/591111111
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VV
položení dlažby ze žulových prvků (tl. 100mm) - vjezd za 
průběžným chodníkem - použití původní dlažby

VV vjezd v km 0,03180
VV do lože z drobného kameniva 0-4 tl. 50mm
VV 13,5 13,500

59 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 53,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210

VV
položení betonové dlažby - vjezdy za průběžným chodníkem - 
použití původní dlažby s fazetou

VV km 0,10344, km 0,190, km 0,300, km 0,371, km 0,510
VV do lože z drobného kameniva 0-4 tl. 50mm
VV 53 53,000

60 K 596212312
Kladení dlažby pozemních komunikací ručně tl do 100 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 22,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Kladení dlažby z dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z 
kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 
dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu 
na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro plochy do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212312

VV
položení dlažby z plochých kamenných desek (tl. 100mm) - za 
průběžným chodníkem - použití původní dlažby

VV vjezd a plocha za bránou v km 0,12270
VV do lože z drobného kameniva 0-4 tl. 50mm
VV 22 22,000

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 0,00

61 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 98,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564851011

VV ŠD 0-32 tl. 150 mm

VV
hospodářské sjezdy v km 0,00235, 0,235, 0,290, 0,330, 0,443 
a 0,565 - horní vrstva - plochy sjezdů za chodníkem

VV 49 49,000
VV ŠD 0-63 tl. 150mm

VV
hospodářské sjezdy v km 0,00235, 0,235, 0,290, 0,330, 0,443 
a 0,565 - spodní vrstva - plochy sjezdů za chodníkem

VV 49 49,000
VV Součet 98,000

62 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 1 228,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 
m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/564861111

VV ŠD 0-32 tl. 200mm
VV podkladní vrstva chodníku a vjezdů

VV
celkem 245,6 m3 - možno využít rozdrceného materiálu 
vybouraného z asfaltových vrstev a z podkladních vrstev 
vozovky

VV
stávajících vjezdů (5,24+5,84+11,72+3,15+18=45,95 m3) s 
doplněním potřebného množství materiálu (199,65 m3)

VV 1228 1 228,000

D 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 0,00

63 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 10,650 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573111112

VV pod ACL
VV 10,65 10,650

64 K 573231112
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,80 kg/m2

m2 49,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,80 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231112

VV
penetrační postřik asfaltovou emulzí v množství 0,8-1,2 kg/m2 
(ředit vodou cca 1:1)

VV
hospodářské sjezdy v km 0,00235, 0,235, 0,290, 0,330, 0,443 
a 0,565 - plochy sjezdů za chodníkem

VV 49 49,000

65 K 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,60 kg/m2

m2 49,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231109

VV uzavírací postřik neředěnou asfaltovou emulzí  0,6-0,8 kg/m2

VV
hospodářské sjezdy v km 0,00235, 0,235, 0,290, 0,330, 0,443 
a 0,565 - plochy sjezdů za chodníkem

VV 49 49,000

66 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 86,400 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/573231106

VV pod ACO
VV 86,4 86,400

67 K 577144011
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tř. I tl 50 mm 
š do 1,5 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 86,400 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s 
rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577144011
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VV
"oprava vozovky podél obrubníků
pruh dl. 586m, š. 0,10m"

VV 586*0,1 58,600

VV
"oprava krytu kolem UV a žlabu
plocha kolem 18 UV 1,1m2 + plocha kolem žlabu 8m2"

VV 18*1,1+8 27,800
VV Součet 86,400

68 K 577155012
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 + tl 60 mm š do 
1,5 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 10,650 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 z nemodifikovaného asfaltu s 
rozprostřením a zhutněním ACL 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po 
zhutnění tl. 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/577155012

VV
"oprava krytu kolem UV a žlabu
plocha kolem 18 UV 0,4m2 + plocha kolem žlabu 3,45m3"

VV 18*0,4+3,45 10,650

D 59 Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

69 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 300 m2

m2 856,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596211113

P
 Poznámka k položce:

 do lože z drobného kameniva tl. 50mm

VV dlažba betonová skladebná BEZ FAZETY - tl. 60 mm

VV
"bet. dlažba 200x100, tl. 60 mm bez fazety, do lože z 
drobného kameniva 0-4 tl. 50mm 
plocha bez prořezu (čistá výměra)"

VV chodník
VV 856 856,000

70 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
přírodní

m2 873,120 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

VV 856*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 873,120

71 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 62,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210

VV dlažba betonová skladebná RELIÉFNÍ ČERVENÁ - tl. 80 mm
VV bezbariérové prvky (varovné pásy)

VV
"bet. dlažba 200x100 slepecká červená, do lože z drobného 
kameniva 0-4 tl. 50mm 
plocha bez prořezu (čistá výměra)"

VV 62 62,000

72 M 59245226
dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm 
barevná

m2 63,860 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná

VV 62*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 63,860

73 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 310,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/596212210

VV dlažba betonová skladebná BEZ FAZETY - tl. 80mm
VV vjezdy, sjezdy

VV
"bet. dlažba 200x100 hladká červená bez fazety, do lože z 
drobného kameniva 0-4 tl. 50mm plocha bez prořezu (čistá 
výměra)"

VV 310 310,000

74 M 59245005
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm 
barevná

m2 319,300 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná

VV 310*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 319,300

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

75 K 80001
vložky IN Situ DN160 + vrtání do PVC potrubí nebo do 
plastového těla revizní šachty

ks 18,000 0,00

PP
vložky IN Situ DN160 + vrtání do PVC potrubí nebo do plastového těla 
revizní šachty

P
 Poznámka k položce:

 přípojky UV

76 K 80002
vložky IN Situ DN300 + vrtání do plastového těla 
revizní šachty

ks 1,000 0,00

PP vložky IN Situ DN300 + vrtání do plastového těla revizní šachty

P
 Poznámka k položce:

 potrubí v km 0,500

77 K 80003 seřezání betonové trouby DN600 ve sklonu svahu ks 1,000 0,00

PP seřezání betonové trouby DN600 ve sklonu svahu

P
 Poznámka k položce:
 propustek v km 0,340

78 K 80004 seřezání PVC trouby DN300 ve sklonu svahu ks 1,000 0,00
PP seřezání PVC trouby DN300 ve sklonu svahu

P
 Poznámka k položce:

 vyústění v KÚ

79 K 80005 prefabrikované výústní čelo  DN300 ks 1,000 0,00
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PP prefabrikované výústní čelo  DN300

P
 Poznámka k položce:

 km 0,500

80 K 80006 obrubníková stružková mříž  ks 1,000 0,00

PP
obrubníková stružková mříž 

P
 Poznámka k položce:

 

VV UV1 - specifikace dle TZ

VV obrubníková oblá mříž se stružkovou nátokem do UV - viz TZ

VV 1 1,000

81 K 80007 plastová čerpací jímka DN600, hloubka 1,8m ks 1,000 0,00
PP plastová čerpací jímka DN600, hloubka 1,8m

P

 Poznámka k položce:
korugované potrubí DN600, plné dno, vývrt DN250 pro osazení 

 potrubí DN250

82 K 80008
osazení kalového čerpadla pro čerpání vody skrz 
propustek

kpl 1,000 0,00

PP osazení kalového čerpadla pro čerpání vody skrz propustek

83 K 80009
zabednění vtoku do propustku vč vyklínování , včetně 
odstranění po ukončení stavebních prací

ks 1,000 0,00

PP
zabednění vtoku do propustku vč vyklínování , včetně odstranění po 
ukončení stavebních prací

84 K 894812311
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 
šachtové dno průtočné

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812311

VV kompozitním poklopem vhodným do pochozích ploch
VV revizní šachty RŠ1-7, hl. 1,5m
VV 7 7,000

85 K 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 1500 mm

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812332

86 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 
600 za uříznutí šachtové roury

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812339

87 K 894812354
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby DN 600 poklop kompozitní vhodným do 
pochozích ploch

kus 7,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
poklop kompozitní vhodným do pochozích ploch

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/894812354

88 K 899103112
Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
B125, C250

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899103112

VV poklop DN600 litinový B125, s rámem
VV úprava šachty v km 0,005
VV osazení do úrovně chodníku
VV 1 1,000

89 M 28661933
poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení 
B125

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125

90 K 899132211
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 
samonivelačního nebo pevného ventilového

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního 
nebo pevného ventilového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899132211

VV výšková úprava armatur IS
VV podbetonováním podkladové desky

VV
vodovodní armatury - 5x (v ZÚ - 4x zdvižení o 15cm, v km 
0,148 - zdvižení o 40 cm)

VV plynovodní armatura 1x (v ZÚ zdvižení o 15 cm)
VV 6 6,000

91 M 55241103
poklop přípojkový litinový bez ventilace tř D400 v 
samonivelačním rámu

kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
poklop přípojkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním 
rámu

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00

92 K 871263122
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 10 z PVC-U DN 110

m 6,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 10 DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871263122

VV potrubí PVC DN110
VV přípojky žlabů
VV 6,5 6,500

93 M 28611170
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
110x1000mm SN10

m 6,695 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm 
SN10

VV 6,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,695

94 K 871313123
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z PVC-U DN 160

m 36,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 12 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871313123

VV potrubí PVC DN160
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VV přípojky UV - 18x2m 
VV 36 36,000

95 M 28612001
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
160x1000mm SN12

m 37,080 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12

VV 36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 37,080

96 K 871363123
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z PVC-U DN 250

m 22,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 12 DN 250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871363123

VV potrubí PVC DN250
VV napojení od RŠ1 po stávající potrubí
VV 22 22,000

97 M 28611108
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 
rázovou odolností DN 250x6000mm SN12

m 22,660 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností 
DN 250x6000mm SN12

VV 22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 22,660

98 K 871373123
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z PVC-U DN 315

m 542,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 12 DN 315

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871373123

VV potrubí PVC DN300

VV
podélné odvodnění pod chodníkem, vyústění do příkopu v km 
0,500

VV 542 542,000

99 M 28611109
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s 
rázovou odolností DN 315x6000mm SN12

m 558,260 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností 
DN 315x6000mm SN12

VV 542*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 558,260

D 89 Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení 0,00

100 K 890001
Pročištění příkopu od konce stavby směrem k 
železniční trati

m3 16,250 0,00

PP Pročištění příkopu od konce stavby směrem k železniční trati

VV "úprava spádu příkopu dl. 65m, odhad materiálu 0,25m3/bm"
VV rozhrnutí v tl. 50mm vedle příkopu na zatravěnou plochu
VV 65*0,25 16,250

101 K 890211851
Bourání šachet z prostého betonu strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 0,270 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 z prostého betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/890211851

VV ubourání betonových konstrukcí v ZÚ

VV
"ubourání odvodňovací šachty - v. 0,25m, dl. 4x0,9m, š. 
0,25m
betony kolem mříže UV - dl. 2m, š. 0,15m, hl. 0,15m"

VV odvoz na skládku 20km
VV (0,25*4*0,9*0,25)+(2*0,15*0,15) 0,270

102 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno 
s kalištěm

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941302

P
 Poznámka k položce:

 UV1 - specifikace v TZ SO101

VV UV2-UV19 

VV
mělké uliční vpusti betonové prefabrikované DN450 - dno s 
kalovou prohlubní, středová skruž s odtokem PVC DN160, 
prstenec, kalový koš

VV 18 18,000

103 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

104 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průběžná s výtokem

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s 
výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/895941331

105 M 59224489
skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 
450x450x50mm

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm

106 K 452112111
Osazení betonových prstenců nebo rámů na sucho 
výšky do 100 mm pod poklopy a mříže

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže na 
sucho, výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/452112111

107 M 59224013
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x100mm

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm

108 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 
zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899204112

109 M 55242328 mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám

110 M 59223870
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/300mm

kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

111 K 899203211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti 
přes 100 do 150 kg

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 
do 150 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899203211

VV demontáž mříže UV a šachty - v ZÚ
VV odvoz do šrotu
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VV 2 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

112 K 911121125

Zábradlí ocelové silniční z uzavřených profilů s 
madlem a dvěma vodorovnými výplňovými pruty s 
PKO žárovým zinkováním a nátěrovým systémem 
výšky 1,1 m

m 12,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Silniční zábradlí ocelové dopravně bezpečnostní, výšky 1,1 m z 
uzavřených profilů s madlem a dvěma vodorovnými výplňovými pruty 
a protikorozní ochranou žárovým zinkováním, nátěrovým systémem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/911121125

VV zábradlí u propustku v km 0,340

VV

"v km 0,340
ocelové silniční ochranné zábradlí výšky 1,1 m, se svislou 
výplní
trubkové, žárově zinkované, včetně sloupků á 2ma montáže"

VV
kotvení do betonových patek přes patní desky nebo 
zapbetonováním stojek do patky

VV 12 12,000

113 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914111111

VV
přemístění SDZ vč sloupku, vč obetonování patek v nové 
poloze

VV IZ4a, IZ4b - přesun do km 0,403
VV 2 2,000
VV A13b v km 0,540 - přesun za chodník
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

114 K 914511113
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 70 mm

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 
pro sloupek D 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/914511113

VV
přemístění SDZ vč sloupku, vč obetonování patek v nové 
poloze

VV IZ4a, IZ4b - přesun do km 0,403
VV 2 2,000
VV A13b v km 0,540 - přesun za chodník
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

115 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 
125 mm retroreflexní bílý plast

m 586,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 
mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915211112

VV obnova VDZ - včetně předznačení
VV V4 š. 0,125m, dl. 586m

VV
zvučící značení, nástřik plastem bílou barvou, VDZ bude z 
důvodů zvýšení trvanlivosti a noční viditelnosti provedeno 

VV
v retroreflexní úpravě (tzn. s použitím balotiny nebo směsí 
balotiny a zdrsňujících přísad) 

VV 586 586,000

116 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 586,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 
z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/915611111

117 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo 
ŽB DN 600

m 8,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových 
DN 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919521140

VV trouba betonová DN600
VV prodloužení propustků v km 0,144 a v km 0,340
VV 8 8,000

118 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 8,080 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP trouba ŽB hrdlová DN 600

VV 8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,080

119 K 919726201
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z 
PP podélná pevnost v tahu do 15 kN/m

m2 668,410 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, 
podélná pevnost v tahu do 15 kN/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919726201

VV separační geotextilie - plocha u HUP a elektroskříní
VV 1,2*5,7 6,840
VV geotextilie na parapláni - pod AZ

VV
pevnost v tahu >5kN/m, tažnost >10 %, CBR>2kN, odolnost 
proti protržení <20 mm, plošná hmotnost větší nebo rovna 100 
g/m2

VV 508,9*1,3 661,570
VV Součet 668,410

120 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm 
z betonových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 4,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo 
štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935111211

VV příkopové tvárnice
VV zpevnění příkopu silnice na plynovodem v km 0,155

VV
betonové tvárnice š. 0,60 m, do lože z betonu C20/25n XF3 tl. 
100mm

VV 4 4,000

121 M 59227002 žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm m 4,000 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP žlabovka příkopová betonová 250x600x140mm
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122 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s 
uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966006132

VV
demontáž SDZ vč sloupku, vč obetonování patek v nové 
poloze

VV IZ4a, IZ4b - přesun do km 0,403
VV 2 2,000
VV A13b v km 0,540 - přesun za chodník
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 0,00

123 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 166,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213

VV km 0,400-KÚ - výška na vozovkou 200 mm
VV do lože z betonu C20/25n-XF3 v tl. min. 100mm 
VV 166 166,000

124 M 59217034 obrubník silniční betonový 1000x150x300mm m 169,320 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP obrubník silniční betonový 1000x150x300mm

VV 166*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 169,320

125 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 307,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213

VV km 0,000-0,400 … výška na vozovkou 150 mm
VV do lože z betonu C20/25n-XF3 v tl. min. 100mm 
VV 307 307,000

126 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 313,140 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

VV 307*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 313,140

127 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 114,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916131213

VV vjezdy, sjezdy
VV do lože z betonu C20/25n-XF3 v tl. min. 100mm 
VV 114 114,000

128 M 59217029
obrubník silniční betonový nájezdový 
1000x150x150mm

m 116,280 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm

VV 114*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 116,280

129 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 633,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/916231213

VV do lože z betonu C20/25n-XF3 v tl. min. 100mm 
VV 633 633,000

130 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 645,660 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 633*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 645,660

131 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 1 309,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919732211

VV asfaltové zálivky
VV pracovní spáry v asf. krytu a  podél sil. obrubníků
VV 1309 1 309,000

132 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 137,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735111

VV
řezání dvou vrstev asfaltu pro osazení UV a liniového žlabu 
podél sil. obrubníku - s odsazením 250mm

VV 137 137,000

133 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 586,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 
100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/919735112

VV řezání asfaltu 100mm
VV 586 586,000

D 93 Dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00

134 K 935932411
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 
100 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli

m 47,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 100 
mm s krycím roštem mřížkovým z pozinkované oceli

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932411

VV liniové žlaby světlá š. 100mm
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VV "ve vjezdech - dle situace 7x6m + 1x5m"
VV (7*6)+5 47,000

135 K 935932418
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 
150 mm s roštem můstkovým z litiny

m 15,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení D 400 vnitřní šířky 150 
mm s krycím roštem můstkovým z litiny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932418

VV liniové žlaby světlá š. 150mm včetně litinové mžíže
VV podél silničních obrubníků v km 0,160-0,175
VV 15,5 15,500

136 K 935932611
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 100 
mm

kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní 
šířky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932611

VV vpust dl. 500mm liniového žlabu sv.š. 100, vč. litinové mříže
VV "ve vjezdech - dle situace 8xUV+8xčistící kus"
VV 16 16,000

137 K 935932614
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 
mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odvodňovací plastový žlab vpusť s kalovým košem pro žlab vnitřní 
šířky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932614

VV vpust dl. 500mm liniového žlabu sv.š. 150, vč. litinové mříže

VV
"podél silničních obrubníků v km 0,160-0,176 1x UV+1x čistící 
kus"

VV 2 2,000

138 K 935932632 Sifon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP kus 16,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 100 mm 
z plastu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932632

139 K 935932633
Sifon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 150 mm z PP 
a Pz oceli

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odvodňovací plastový žlab sifon + sítko pro žlab vnitřní šířky 150 mm 
z plastu a pozinkové oceli

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935932633

140 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 210 mm

m 4,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového 
šířky do 210 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935113111

VV čistící kus dl. 500mm 
VV "ve vjezdech - dle situace 8xčistící kus"
VV 8*0,5 4,000

141 M 59227116
díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý 
odtok s můstkovým litinovým roštem š 100mm

m 4,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s 
můstkovým litinovým roštem š 100mm

142 M 56241019 rošt mřížkový D400 nerez pro žlab š 100mm m 4,000 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP rošt mřížkový D400 nerez pro žlab š 100mm

143 K 935113111
Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 
krycím roštem šířky do 210 mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového 
šířky do 210 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/935113111

VV čistící kus dl. 500mm
VV "podél silničních obrubníků v km 0,160-0,176 1x čistící kus"
VV 2*0,5 1,000

144 M 59227117
díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý 
odtok s můstkovým litinovým roštem š 150mm

m 1,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
díl revizní polymerbetonový předtvarovaný pro svislý odtok s 
můstkovým litinovým roštem š 150mm

145 M 56241025 rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm m 1,000 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP rošt můstkový D400 litina pro žlab š 150mm

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00

146 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 59,943 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221561

VV obrubníky
VV 10,865+2,12 12,985
VV odstranění odvodňovacích žlábků
VV 22,05 22,050
VV bourání betonových schodků - km 0,26720
VV bourání betonových čel propustků 
VV 14,916 14,916
VV vybourání trouby propustku PVC DN300
VV 3,916 3,916
VV vybourání trouby propustku PVC DN500
VV 6,076 6,076
VV Součet 59,943

147 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 1 138,917 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221569

VV obrubníky
VV 10,865+2,12 12,985
VV odstranění odvodňovacích žlábků
VV 22,05 22,050
VV bourání betonových schodků - km 0,26720
VV bourání betonových čel propustků 
VV 14,916 14,916
VV vybourání trouby propustku PVC DN300
VV 3,916 3,916
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV vybourání trouby propustku PVC DN500
VV 6,076 6,076
VV Součet 59,943
VV 59,943*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 138,917

148 K 997221615
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 49,951 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/997221615

VV obrubníky
VV 10,865+2,12 12,985
VV odstranění odvodňovacích žlábků
VV 22,05 22,050
VV bourání betonových schodků - km 0,26720
VV bourání betonových čel propustků 
VV 14,916 14,916
VV Součet 49,951

149 K 469973115
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 9,992 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 
03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469973115

VV vybourání trouby propustku PVC DN300
VV 3,916 3,916
VV vybourání trouby propustku PVC DN500
VV 6,076 6,076
VV Součet 9,992

D 998 Přesun hmot 0,00

150 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m

t 2 915,580 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením 
na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998229112

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

151 K 966008222
Bourání betonového nebo polymerbetonového 
odvodňovacího žlabu š přes 200 mm

m 10,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím 
roštem šířky přes 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008222

VV odstranění odvodňovacích žlábků
VV ve vjezdech - š. žlabů 0,15m
VV odvoz na skládku 20km
VV 10,5 10,500

152 K 966008311 Bourání čela trubního propustku z betonu železového m3 7,515 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek čela z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008311

VV bourání betonových schodků - km 0,26720
VV plocha v řezu 1,0m2, šířka 1,3m
VV odvoz na skládku 20km
VV 1*1,3 1,300
VV bourání betonových čel propustků 
VV km 0,510 - 2x plocha 2,6m2, š. 0,2m
VV km 0,340 - š. 0,5m, hl. 0,3m, dl. 3,0m
VV km 0,31430 - 2x dl. 2m, š. 0,25, hl. 1,2m
VV km 0,300 - 2x dl. 2m, š. 0,2m, hl. 1,2m
VV km 0,190 - 2x dl. 1,0m, š. 0,30m, hl. 0,9m
VV 0,144 - š. 0,5m, hl. 1,35m, dl. 3,0m
VV odvoz na skládku 20km

VV
(2*2,6*0,2)+(0,5*0,3*3)+(2*2*0,25*1,2)+(2*2*0,2*1,2)+(2*1*0,3
*0,9)+(0,5*1,35*3)

6,215

VV Součet 7,515

153 K 966008111 Bourání trubního propustku DN do 300 m 5,200 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z trub DN do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008111

VV vybourání trouby propustku PVC DN300
VV v km 0,314
VV 5,2 5,200

154 K 966008112 Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 m 6,200 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/966008112

VV vybourání trouby propustku PVC DN500
VV v km 0,300
VV 6,2 6,200

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

155 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 5,800 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174151101

P
 Poznámka k položce:

 využít materiál z výkopu rýhy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV zásypy chrániček NN

VV
"km 0,025 - hl. 0,40m, dl. 3m, š. 0,5m
km 0,144 - hl. 0,40m, dl. 26m, š. 0,5m"

VV materiálem z výkopu
VV (0,4*3*0,5)+(0,4*26*0,5) 5,800

156 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 2,900 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101

VV obsyp chrániček NN štěrkopískem
VV do výšky 0,20m, dl. 29m, š. 0,5m
VV (0,2*3*0,5)+(0,2*26*0,5) 2,900

157 M 58331200 štěrkopísek fr. 0-16 mm t 5,800 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP štěrkopísek fr. 0-16 mm

VV 2,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,800

158 K 460001
výšková úprava elektroskříní - osazení do nové 
polohy o 80 cm výše

2,000 0,00

PP výšková úprava elektroskříní - osazení do nové polohy o 80 cm výše

VV výšková úprava v km 0,155
VV 2 2,000

159 K 460791214
Montáž trubek ochranných plastových uložených 
volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm

m 27,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/460791214

VV půlená chránička  pro NN
VV 2,5+25 27,500

160 M 34571098
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
100/110mm, HDPE

m 27,500 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

SO301 - Úprava vodního díla

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

      12 - Odkopávky a prokopávky 0,00
      13 - Hloubené vykopávky 0,00
      15 - Zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00
      16 - Přemístění výkopku 0,00
      17 - Konstrukce ze zemin 0,00
      18 - Povrchové úpravy terénu 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

      87 - Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00
      89 - Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

SO301 - Úprava vodního díla

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

D 12 Odkopávky a prokopávky 0,00

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy 
do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/121151113

P

 Poznámka k položce:
ponechání na místě stavby, bude využito pro zpětné úpravy 

 zatravněných ploch v rámci stavby 

VV mimo příkop vodního toku - odečteno z digitální situace stavby

VV 6 6,000

D 13 Hloubené vykopávky 0,00

2 K 132112221
Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

m3 18,600 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/132112221

VV Ruční výkop v hornině 3, včetně pažení výkopu
VV plocha v podélném řezu 18,6m2, šířka výkopu 1,0 m

VV
část zeminy (13,2 m3) ponechat vedle výkopu pro obsyp a 
zpětný zásyp, přebytek (5,1 m3) odvoz na skládku do 20km

VV 18,6*1 18,600

D 15 Zajištění výkopu, násypu a svahu 0,00

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101101

VV Ruční výkop v hornině 3, včetně pažení výkopu
VV 20*2 40,000

4 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 40,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s 
uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, 
hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/151101111

D 16 Přemístění výkopku 0,00

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 5,100 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751117

P

 Poznámka k položce:
zemina z výkopů bude přednostně využita pro konstrukci hutněných 
zásypů, zemních krajnic a hutněných dosypávek i nehutněných 
dosypávek - (celkem 53,9 m3), přebytky (125,27 m3) budou odvezeny 

 na skládku 19km
 

 

 

 

 

VV přebytek (5,1 m3) odvoz na skládku do 20km
VV 5,1 5,100

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 51,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/162751119

VV přebytek (5,1 m3) odvoz na skládku do 20km
VV 5,1 5,100
VV 5,1*10 'Přepočtené koeficientem množství 51,000

7 K 171201231
Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 10,200 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/171201231

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

SO301 - Úprava vodního díla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV přebytek (5,1 m3) odvoz na skládku do 20km
VV 5,1 5,100
VV 5,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

D 17 Konstrukce ze zemin 0,00

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 4,680 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél 
výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/175151101

VV
Obsyp potrubí - zásypový písek nebo jemnozrnný štěrkopísek, 
zrno 0–4 mm, bez ostrých hran

VV "dle technických standardů SMVAK dl. 9m, š. 1,0m, v. 0,52m"

VV
do úrovně 300 mm nad vrch chráničky, hutněn po stranách 
potrubí

VV 9*1*0,52 4,680

9 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/16 t 9,360 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP štěrkopísek frakce 0/16

VV 4,68*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,360

10 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 13,200 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101

VV Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, výkopkem

VV
"po provedení obsypu plocha v podélném řezu 13,2m2, šířka 
výkopu 1,0 m"

VV 13,2 13,200

D 18 Povrchové úpravy terénu 0,00

11 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/181411132

VV mimo příkop vodního toku - odečteno z digitální situace stavby

VV 6 6,000

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,120 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP osivo směs travní parková

VV 6*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,120

13 K 182351123
Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu 
přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/182351123

VV mimo příkop vodního toku - odečteno z digitální situace stavby

VV 6 6,000

14 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 6,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/185803112

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,900 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/451573111

VV Lože pod potrubí tl. 100mm, z kameniva těženého 0 - 4 mm
VV dl. 9m, š. 1,0m
VV 9*1*0,1 0,900

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00
16 K 80001.1 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100 kus 2,000 0,00

PP Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100

17 M 80002.1 Spojka Synoflex DN100 – hrdlo x hrdlo Hawle 7974 ks 2,000 0,00

PP Spojka Synoflex DN100 – hrdlo x hrdlo Hawle 7974

18 K 80003.1
Pryžová manžeta d 225 / 118 + nerez stahovací 
objímky

ks 2,000 0,00

PP Pryžová manžeta d 225 / 118 + nerez stahovací objímky

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

19 K 80004.1 Objímky RACI – Typ A – v 19 mm ks 6,000 0,00
PP Objímky RACI – Typ A – v 19 mm

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

20 K 80005.1 Výřez nebo výsek na potrubí DN 100 ks 2,000 0,00
PP Výřez nebo výsek na potrubí DN 100

D 87 Potrubí z trub plastických a skleněných 0,00

21 K 871351142
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo d 225 x 20,5 mm

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 
výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 225 x 20,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871351142

VV Montáž plast. potrubí svařov.na tupo DN 200 mm
VV chránička
VV 6 6,000

22 M 28613563
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
225x20,5mm

m 6,090 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5mm

VV 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,090
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo d 110 x 10,0 mm

m 7,700 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 
výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/871251141

VV "Potrubí Pe 100 SDR 11 Rc – DN 100 - tyč"
VV 7,7 7,700

24 M 28613116
potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 
SDR11 110x10,0mm

m 7,816 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 110x10,0mm

VV 7,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 7,816

D 89 Ostatní konstrukce dálkových a přípojných vedení 0,00

25 K 722290237
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN přes 
80 do 200

m 6,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/722290237

P
 Poznámka k položce:

 vč. bakteriálního rozboru

26 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 6,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/892271111

P

 Poznámka k položce:
dle ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového 

 potrubí)

27 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 10,000 0,00 CS ÚRS 2026 01
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899721111

28 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 
do 34cm

m 10,000 0,00 CS ÚRS 2026 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/899722113

VV
fólie LD-PE výstr bílá nápis POZOR-VODA, š.300 mm k 
označení vod.potrubí 

VV 10 10,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
29 K VRN01.1 Vytyčení stavby přeložky vodovodu kpl 1,000 0,00

PP Vytyčení stavby přeložky vodovodu

30 K VRN02.1
Vytyčení vodovodu v místě přeložky 301, vč sond pro 
ověření hloubek

kpl 1,000 0,00

PP Vytyčení vodovodu v místě přeložky 301, vč sond pro ověření hloubek

31 K VRN03.1
Zaměření dokončené stavby v S-JTSK, a BpV dle 
směrnice SmVaK

kpl 1,000 0,00

PP Zaměření dokončené stavby v S-JTSK, a BpV dle směrnice SmVaK

32 K VRN04.1 Zkoušky hutnění, vč protokolu kpl 1,000 0,00
PP Zkoušky hutnění, vč protokolu

33 K VRN05.1 Oznámení o přerušení dodávky vody kpl 1,000 0,00
PP Oznámení o přerušení dodávky vody

34 K VRN06.1
Manipulační práce s vodovodem, odstavení,odkalení, 
odvzdušení

kpl 1,000 0,00

PP Manipulační práce s vodovodem, odstavení,odkalení, odvzdušení

35 K VRN07.1
Prověrka funkčnosti identifiakčního vodiče, vč 
protokolu

kpl 1,000 0,00

PP Prověrka funkčnosti identifiakčního vodiče, vč protokolu

36 K VRN08.1 Náhradní zásobování vodou kpl 1,000 0,00
PP Náhradní zásobování vodou

37 K VRN09.1 Rozbor vody kpl 1,000 0,00
PP Rozbor vody
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

SO501 - Přeložka plynárenského zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

SO501 - Přeložka plynárenského zařízení

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00

1 K 80001
Přeložka plynárenského zařízení, položky viz 
samostatný list excel

kpl 1,000 0,00 0,00

PP Přeložka plynárenského zařízení, položky viz samostatný list excel

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

SO501 - Přeložka plynárenského zařízení
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Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Sazba DPH Náklady (Kč) Cenová
     (Kč)  Dodávka Montáž Celkem Celkem vč. DPH Jednot. Celkem soustava

01     0,00 0,00 0,00 0,00 1,02
01 14     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 01 141741111R00 m 10,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
2 01 14174 VD kpl 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

01 89     0,00 0,00 0,00 0,00 0,77
3 01 891249111R00 kus 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
4 01 899401112R00 kus 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,12 RTS I / 2024
5 01 899401113R00 kus 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,33 RTS I / 2024
6 01 899431111R00 kus 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 RTS I / 2024
7 01 899713116R00 kus 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
8 01 899721112R00 m 11,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
9 01 899731112R00 m 11,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

01 90     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 01 900      R45 h 8,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
11 01 900      R45 h 3,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
12 01 900      R45 h 2,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

01 H723     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 01 998723201R00 % 193,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

01 M23     0,00 0,00 0,00 0,00 0,25
14 01 230220016R00 kus 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
15 01 230191005R00 m 3,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
16 01 230180010R00 m 11,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
17 01 230180066R00 kus 2,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
18 01 230195002R00 kus 10,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
19 01 230180068R00 kus 2,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
20 01 230194001R00 kus 6,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
21 01 230193001R00 m 9,50 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,25 RTS I / 2024

01 M     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 01 723401VD m 11,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 01 723404VDR01 m 2,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 01 723404VDR02 m 11,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 01 723415VD ks 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 01 723404VD ks 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 01 723405VD ks 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 01 723407VD ks 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 01 723408VD ks 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 01 723451VD ks 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 01 723452VD ks 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
32 01 723456VD ks 10,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
33 01 723459VD ks 2,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2019
34 01 723188VD kpl 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35 01 723511VD kpl 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2019

02    0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
02 12    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 02 121101102R00 m3 0,30 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
02 13    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 02 139601102R00 m3 2,90 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
02 16    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 02 162301101R00 m3 0,36 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
39 02 167101101R00 m3 0,36 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
40 02 167101103R00 m3 0,36 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
41 02 167101101R00 m3 2,90 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
42 02 162701105RT3 m3 1,10 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
43 02 162701109RT3 m3 11,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
44 02 167101102R00 m3 1,10 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
45 02 167101103R00 m3 1,10 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

02 17    0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
46 02 175100020RAD m3 1,10 21 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 1,84 RTS I / 2024
47 02 174101101R00 m3 4,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
48 02 172103109R00 m3 4,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
49 02 171201201R00 m3 1,10 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

02 18    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 02 181301103R00 m2 1,50 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
51 02 182001151R00 m2 1,50 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024
52 02 180402111R00 m2 1,50 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

02 19    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 02 199000002R00 m3 1,10 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I / 2024

03    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 911    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 03 911600VD kpl 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 03 911601VD kpl 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56 03 911650VD kpl 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 03 911703VD kpl 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 03 911700VD kpl 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 03 911603VD kpl 1,00 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
Poznámka:

Ostatní související práce-koordinace, IČ,provozní vlivy, KD,dokumentace k předání - 3% z 
ZRN

Celkem:

Ostatní související práce
Revize,zkoušky, uvedení do provozu, zpracování technologického postupu přemístění HUP
Přemístění stávajicí HUP, zpracování dokumentů požadovaných dodavatelem plynu
PD skutečného provedení prací
Geodetické zaměření přemístěných HUP
Vytýčení stávajících inženýrských sítí

Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2
Dorovnání plochy před vlastním osevem - rotavátorem
Založení trávníku parkového výsevem v rovině
Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
Poplatek za skládku horniny 1- 4-přebytečná zemina
Ostatní související práce

Konstrukce ze zemin
Obsyp potrubí štěrkopískem, vč. štěrkopísku, dovoz 15 km
Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
Příplatek za hutnění zásypu povrstvách tl. 20 cm
Uložení přebytečné zeminy na skladku
Povrchové úpravy terénu

Složení výkopku z hor.1-4-ornice
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-výkopy zeminy
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m-přebytečná zemina
Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km-přebyt.zemina 10 km
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3-přebytečná zemina
Složení výkopku z hor.1-4 na skládku - přebytečná zemina

Sejmutí ornice tl. 20 cm s přemístěním přes 50 do 100 m
Hloubené vykopávky
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
Přemístění výkopku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m-ornice pro rozprostření
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3-ornice

Kluzná objímka-uložení PE, v.15 mm, DN 32, RACI, typ I (DISA) - dle specifikace
Manžeta na chráničku , pr. 90/32 (DISA) - dle specifikace
Ostatní přesně nespacifikované plastové potrubní tvárovky
Ostatní kotvící a montážní materiál
Stavební práce
Odkopávky a prokopávky

Elektrotvarovka pro plyn-spojka pr. 32, SDR 11-podle specifikace
Elektrotvarovka pro plyn-koleno 90 st., pr. 32, SDR 11-podle specifikace
Zátka čichačky pr. 40 mm - dle specifikace
Závitová přechodka PE-HD 32/1" s ochranným pláštěm a kulovým kohoutem KK 25, včetně 
držáku ochranné trubky - HUP přípojky - dle specifikace
Uliční poklop šoupátkový,litina, víko žlutá barva-podle specifikace
Podkladová deska pro uliční poklop šoupátkový-podle specifikace

Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 50
Ostatní materiál
Potrubí polyetylénové tlakové PE 100 RC s ochranným pláštěm pr. 32x3, SDR 11(RC 
DUALTEC)-podle specifikace
Potrubí polyetylénové ochranné, pr. 40x3,7 PE - dle specifikace
Potrubí polyetylénové ochranné, pr. 63x3 PE - dle specifikace
Navrtávací sedlová odbočka bez vrtáku pr. 63/32 - pro čichačku - dle specifikace

Uložení chráničky ve výkopu do PE 50
Montáž trub z plastických hmot PE, pr. 32
Montáž trubních dílů PE, D 32 - elektrotvárovky
Montáž distanční objímky d 32-48 mm
Montáž trubních dílů PE, D 50 - elektrotvárovky - ochranné potrubí
Utěsnění chráničky manžetou DN 50

HZS-rozřezání stávajícíh příppjek, vytžení z ochranného potrubí
HZS-povolení stlačeného potrubí, kontrola těsnosti
Vnitřní plynovod
Přesun hmot - přípojka plynu, STL plynovod
Montáže potrubí
Montáž čichačky na chráničku, DN 50

Výšková úprava do 20 cm- pokop,podkladová deska
Lisovací spojka s izolovaným vodičem
Fólie výstražná z PVC žlutá, šířka 30 cm
Vodič signalizační CYY 2,5 mm2
Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
HZS-zastavení průtoku plynu (přípravné práce, stlačení potrubí)

Neřízený protlak pod zpevněnou komunikací vč. vztažení chráničky D63 mm, v hor.1-4,
Přípravné práce pro provedení protlaku, doprava zařízení a pracovníků
Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
Montáž navrtávacích pasů do DN 80 - čichačka
Osazení poklopů litinových šoupátkových - čichačka
Osazení podkladové desky pro uliční poklop

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry
STL plynovodní přípojky - přemístění HUP
Ražení a hloubení tunelářské

 

Lokalita: Mokré Lázce  

Druh stavby: SO 501 Přeložka plynárenského zařízení  

Stavební rozpočet

Název stavby: Chodník podél silnice III/4673, Mokré Lazce - Štítina  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

VRN - Vedlejší náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN - Vedlejší náklady

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 1. 2026

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
1 K VRN01 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 0,00

PP Vytyčení inženýrských sítí

2 K VRN02 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
PP Zařízení staveniště

P

 Poznámka k položce:
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  
náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení 
staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 

          staveniště a na přípojkách energií."

3 K VRN03 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 0,00
PP Dočasná dopravní opatření

P

 Poznámka k položce:

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 
projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních 
prací.

     "

4 K VRN04 Fotodokumentace v průběhu stavby kpl 1,000 0,00
PP Fotodokumentace v průběhu stavby

P

 Poznámka k položce:
V tištěné podobě (cca 2x kpl pro objednatele) a v digitální formě ve 
formátu pdf na USB
 „fotodokumentace zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 
požadovaných časových intervalech, zadavatelem specifikované 
výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném 
počtu“
     "

5 K VRN05 Zajištění výkopů, případné lávky k objektům kpl 1,000 0,00
PP Zajištění výkopů, případné lávky k objektům

6 K VRN06
Zkoušky zhutnění podloží, kamerové zkoušky, tlakové 
zkoušky, revize, zkoušky únosnosti zemní pláně atd. 

kpl 1,000 0,00

PP
Zkoušky zhutnění podloží, kamerové zkoušky, tlakové zkoušky, revize, 
zkoušky únosnosti zemní pláně atd.

P

 Poznámka k položce:
Zkoušky únosnosti zemní pláně - statickou zatěžovací deskou, 

     „Zkoušky budou provedeny dle platných ČSN, TKP a KZP“"

7 K VRN07 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00
PP Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

P

 Poznámka k položce:
pro každý SO vždy v tištěné podobě (3x kpl pro objednatele) a v 

     digitální formě ve formátu pdf na USB"

8 K VRN08 Dílenská dokumentace kpl 1,000 0,00
PP Dílenská dokumentace

P
 Poznámka k položce:

dílenská PD pro zábradlí

9 K VRN09 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 0,00
PP Dokumentace skutečného provedení

P

 Poznámka k položce:

bude provedeno na zálkadě zaměření skutčného provedení stavby
pro každý SO vždy v tištěné podobě (3x kpl pro objednatele) a v 

     digitální formě ve formátu pdf na USB"

10 K VRN10 Geodetické práce - vytýčení stavby kpl 1,000 0,00
PP Geodetické práce - vytýčení stavby

P
 Poznámka k položce:

vytýčení stavby chodníku 101

Chodník podél silnice III/4673 Mokré Lazce - Štítina

VRN - Vedlejší náklady
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