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B.1 CELKOVY POPIS UZEMIi A SOUBORU STAVEB

a) zakladni popis stavby; u zmény staveb tidaje o jejich souc¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci, idaje o dotéené komunikaci, idaje o dotéené draze nebo objektu -
kategorie drahy, trat’ovy usek, stani¢eni apod.,

Souvisla udrzba ulice Topolova bude realizované na pozemcich ziejmych

v Prlivodni zpravé A.1.1 b).

Pozemky se nachazi v zastavéném tizemi mésta Zru¢ nad Sézavou v ulici Topolova.

Zadny z vy$e uvedenych prizkumi nebyl na feSenou stavbu provadén.

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZziti a zastavénost tizemi, v
pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a propojeni s dalSimi
vodnimi dily, poloha vzhledem k poddolovanému uzemi, charakteristika horninového
prostiedi véetné hydrogeologickych poméri, poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, FeSeni
ochrany pred povodni, zpusob zajisténi bezpec¢nosti vodniho dila p¥i povodnich apod.,
Zajmové uzemi stavby se nachazi v zastavéném uzemi mésta. Zajmové uzemi stavby lezi v zapadni
casti zastavéného uzemi mésta v lokalité se stavajici zastavbou rodinnych, bytovych domd.
Stavebnim zamérem (souvislou udrzbou) bude dotéena stavajici komunikace v ulici Topolova.
Lokalita nespadd do poddolovaného, zéplavového tizemi mésta. Ochrana pfed povodnémi neni
vzhledem k vyskovému pfevysSeni od vodnich toki feSena.

Stavba se nachdzi v ulici Topolova, nachdzejici se v mésté Zru¢ nad Sazavou. Rozsah rekonstrukce
je dan od ulice Okruzni po ulici 5. kvétna. Ulice je feSena jako obousmérné prijezdna o min.
prijezdné Sitce 4,5m a 3,0m. Stdvajici povrch ulice byl s Zivicnym asfaltovym povrchem,
lemovanym po obvodu betonovou silni¢ni obrubou. V ramci rekonstrukce technické infrastruktury
v ulici doslo k odfrézovani stavajiciho povrchu na uroven podkladnich betoni s jejich castecnym
odstranénim na kufr vozovky. Po realizaci technické infrastruktury doslo k urovnani podkladu
vozovky. Pied rekonstrukci komunikace dojde k celoplo$nému odstranéni stavajicich podkladnich
betonil s odtéZenim souvrstvi zeminy pro ziizeni nového kufru vozovky.

Dokonceni finalniho povrchu vozovky s ziviénym asfaltovym povrchem, lemovanym po obvodu
betonovou silni¢ni obrubou (pfechodova, najezdova, standartni obruba) je feSena touto projektovou
dokumentaci. Bo¢ni ulice bude zpevnéna betonovou zatraviiovaci dlazbou, lemovanou betonovou
obrubou, chodniky budou zpevnény betonovou skladebnou dlazbou, lemovanou betonovou
parkovou obrubou. Obrubniky budou osazeny do betonového loze s op€rou. Zpevnéné a
nezpevnéné plochy po obvodu komunikace budou po realizaci stavebniho zdméru uvedeny do
pivodniho stavu — nové ohumusovani, pielozeni stavajicich zpevnénych ploch.

c¢) udaje o souladu s izemné plinovaci dokumentaci a izemnimi opatienimi nebo s cili a ukoly
uzemniho plinovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych,
archeologickych a urbanistickych hodnot v izemi,

Stavbou dotéené pozemky lezi dle platné UPD (izemné planovaci dokumentace) mésta Zru¢ nad
Sazavou v plose dopravni infrastruktury — pozemni komunikace, v ploSe individuelniho bydleni a v
ploSe obc¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zatizeni.

Plochy individuelniho bydleni

A. hlavni vyuziti:

- bydleni v rodinnych domech pfizemnich, maximalné¢ jedno podlazi podzemni a dvé nadzemni
podlazi s podkrovim.
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B. pfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni v rodinnych domech,

- stavby pro chov drobného zvifectva; chov nesmi negativné ovliviiovat nad piipustnou mez uzivani
sousednich pozemk zatazenych do ploch umoziujicich bydleni nebo rekreaci,

- garaze pro osobni automobily, které slouzi pro potieby rodinného domu,

- parkovaci stani pro potifeby rodinného domu, jejichz uzivani nebude negativné ovliviiovat nad
pfipustnou mez uzivani sousednich pozemkl zatfazenych do ploch umoziujicich bydleni nebo
rekreaci,

- dalsi hospodaiské objekty, jejichz uzivani nebude negativné ovlivilovat nad piipustnou mez
uzivani sousednich pozemkii zafazenych do ploch umoznujicich bydleni nebo rekreaci,

- administrativa,

- stavby slouzici pro rekreaci,

- rekreacni zafizeni,

- zdravotnické ordinace a ambulance,

- stavby pro Skolstvi, kulturu a socialni sluzby,

- stavby pro rehabilitaci,

- sakrélni stavby,

- oploceni,

- uzitné zahrady a sady,

- soukroma zelen,

- vefejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a ploch verejné zelené,

- technicka infrastruktura napojujici stavby, které jsou podle zde uvedenych podminek ptipustné.

C. neptipustné vyuziti:

- gardze, které neslouzi pro potfeby rodinného domu,

- garaze pro nakladni automobily a techniku slouzici k vyrobnim ¢innostem,

- parkoviste,

- stavby a zafizeni pro primyslovou vyrobu vcetn¢ skladd,

- stavby a zafizeni zeméd¢€lské vyroby s prevazujici produkci uréenou na prodej (dale jen
,zemédélska velkovyroba“),

- femeslnické a jiné provozy a sluzby negativné ovlivitujici nad pfipustnou mez uzivani sousednich
pozemkil zatazenych do ploch umozijicich bydleni nebo rekreaci,

- Cerpaci stanice pohonnych hmot.

D. podminky prostorového uspotfadani:

- maximalni hladina zéstavby nad terénem: dvé nadzemni podlazi a podkrovi,

- koeficient zastavéni pozemku vcetné¢ zpevnénych ploch maximalné 0,4 (tj. 40 % plochy
pozemku); u stavajici zastavby, kde je tento koeficient piekrocen, je mozné piekroceni uvedeného
koeficientu jen ze zvlasté naléhavych divodi, napi. piistavba socidlniho zatizeni apod.

Plochy dopravni infrastruktury — pozemni komunikace
A. hlavni vyuziti:
- plochy silnic a komunikaci.

B. ptipustné vyuziti:
- pozemKky silnic, mistnich a ucelovych komunikaci v¢etné nasptli, zafezl, opémych zdi, mosti
apod.),
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- pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napf. autobusové zastavky, odstavna
stani pro autobusy, nadkladni automobily, arealy udrzby pozemnich komunikaci),

- odstavné a parkovaci plochy,

- chodniky,

- cyklisticke stezky,

- zpevnéné plochy,

- technicka infrastruktura,

- zelen.

C. nepfipustné vyuziti:

- vesker¢ stavby a vyuziti pozemki nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
D. podminky prostorového uspotfadani:

- nestanovuji se.

Plochy obcanského vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni

A. hlavni vyuziti:

- obCanska vybavenost — stavby pro télovychovu, sport a sportovni zdjmovou ¢innost.

B. pfipustné vyuziti:

- sportovni stadion, v¢etné¢ staveb jeho doplnkovych funkci,

- htisté, véetné staveb jeho dopliikovych funkei,

- stfelnice pro sportovni ucely, které negativné neovliviiuji nad piipustnou mez bydleni nebo
uzivani sousednich pozemkii zafazenych do ploch umoznujicich bydleni nebo rekreaci,

- koupaliste,

- htisté, piskovisté, prolézacky a obdobna zafizeni pro déti, vCetné staveb jejich doplitkovych
funkci,

- restaurace a stavby pro stravovani,

- sjezdovka v rozsahu, ktery neovlivni, nad pfipustnou mez, uzivani sousednich pozemk a nenarusi
ekologickou stabilitu izemi,

- docasné ubytovani,

- sportovni zafizeni (branky na hdzenou, kopanou, kose na basketbal, kily na volejbal, nohejbal
nebo tenis apod.),

- klubovna,

- Satny a kabiny,

- sklad v pfimé vazbé¢ na hlavni funkci,

- jeden byt spravce,

- ubytovaci zafizeni,

- souvisejici stavby dopravni vybavenosti,

- odstavné plochy, parkovisté a garaze pro potieby téchto staveb,

- pristupové a mistni komunikace

- technicka vybavenost s vyjimkou hospodateni s odpady,

- studna,

- lavicky,

- oploceni,

- vefejné prostranstvi,

- parkova tprava,

- zelen.
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C. nepfipustné vyuziti:

- vyroba véetné skladi,

- zemé&délska vyroba,

- zafizeni pro té€Zzbu,

- veskeré stavby a vyuziti pozemki narusujici hlavni vyuziti.

D. podminky prostorového usporadani:

- maximalni hladina zastavby nad terénem: dvé nadzemni podlazi a podkrovi,
- koeficient zastavéni pozemku se nestanovuje, bude posuzovan individualné.

Zavér: Resena stavba je v misté stavby plné pripustna a je plné v souladu s platnou izemné
planovaci dokumentaci mésta Zru¢ nad Sazavou.

Uzemni plan zajmového nizemi mésta Zruc nad Sazavou

d) vycet a zavéry pruzkumi,

Provedené priizkumy - vizualni prohlidka ulice dotéené rekonstrukci a jeho navazujiciho okoli,
zaméteni polohopisu a vyskopisu zajmového uzemi zpracované geodetem, vyjadieni spraveu siti.
Jiné prizkumy nebyly na feSenou stavbu provadény.

¢) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavku na vystavbu,
Vyjimky nejsou stavebnim zamérem feSeny.
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f) geologickd, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika uzemi, vcetné loZisek a
prognoéznich zdroji nerostii a zdroji podzemnich vod, udaje o odtokovych pomérech, poloze
vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavebnim zamérem se nepiedpoklada jejich doteni. Resend lokalita se nenachazi v zaplavovém a
poddolovaném tizemi mésta.

g) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu,

V z&jmovém uzemi stavby se nenachazi zadnéd ochrannd a bezpecnostni pasma, kromé ochrannych
pasem stavajicich inZenyrskych siti, které budou pii realizaci stavby akceptovany a budou
v dostate¢ném piedstihu pied realizaci stavby vytyCeny jednotlivymi spravci.

Podminky k zajisténi ochrany této technické infrastruktury je ziejma z vyjadieni spravcu siti.

h) vliv staveb na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv staveb na odtokové poméry v
uzemi, poZzadavky na asanace, odstranovani staveb a kaceni drevin,

Pti stavbé bude zatizeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem a vyfukovymi
plyny stavebnich stroji. Odpady vznikajici pfi stavbé provozem dodavatele budou predavany
odpovédné osobé¢ k likvidaci poptipadé recyklaci. Odtokové poméry v okoli ziistanou nezménény.
Po realizaci stavby nebude stavba negativné ovliviiovat okolni zastavbu v mést¢.

- asanace - Charakter stavby nevyzaduje asanacni prace.

- drobné bouraci prace budou feSeny v misté vykopovych praci a demontdzi stavajici konstrukci
(zpevnéné plochy, obruby, apod.)

- kécenim dfevin bude dotcen stavajici kefovy porost s celkovou plochou 15,0m2 (do 40,0m2
nepodléha povoleni)

i) poZzadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa,

Docasné zabory ZPF a lesnich pozemkii se netykaji této akce. Lesni pozemky ani pozemky pod
ochranou ZPF se v mist¢ stavby nevyskytuji.

j) navrhovana a vznikajici ochrannia a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi, vcetné seznamu pozemkua podle katastru
nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpec¢nostni pismo vznikne, bezpecnostni vzdalenost
muniéniho skladisté s rizikem stiepinového uc¢inku uréena podle jiného pravniho predpisu,
Stavba nevyzaduje vyhlaSeni novych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

Soupis stavbou dotcenych pozemki je ziejmy z Privodniho listu (Cast A.).

Municni skladisté se v blizkosti feSené stavby nevyskytuje.

k) poZadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
Nebyly stanoveny zddné pozadavky na monitoringy a sledovani pfetvoreni.

1) navrhované parametry zaméru podle jednotlivych druhi staveb napriklad:

- u stavby pozemni komunikace - névrhova rychlost, Sitkové uspotddani, intenzita dopravy,
technologie a zatizeni,

Jedna se o rekonstrukci, souvislou udrzbu stavajici ulice Topolové ve Zruc¢i nad Sdzavou. Rozsah
rekonstrukce je dan od ulice Okruzni po ulici 5. kvétna. Ulice je feSena jako obousmérné prujezdna
o min. prujezdné Sifce 4,5 a 3,5m. Celkova délka feSené ulice je 186,69m, délka boc¢ni ulice je
44,05m. Komunikace zajist'uje ptistupnost ke stdvajicim rodinnym domtm v ulici (cca 21 RD).
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Kategorie stavby je : mistni komunikace MO (mistni obsluznd) MO 4,5/30.

m) informace o vydanych rozhodnutich o souhlasu s odchylnym FeSenim oproti FeSeni
vyplyvajicim z pravnich predpisi a technickych norem nebo technickych dokumenti,
pripadné souhlasu s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zarizeni,

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné vyjimky ani ulevova feSeni. Stavba komunikace je
vefejnou stavbou a podléhd pozadavkiim bezbariérového uzivani osobami se snizenou schopnosti
pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.. Veskeré vyskové prechody zpevnénych ploch
budou s max. vyskovym rozdilem 20mm.

n) limitni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni se sraZkovou vodou,
celkové produkované mnozstvi, druhy a kategorie odpadi a emisi, bilance vodni nadrzZe,
zajiSténi minimalniho zustatkového pritoku, definovani neSkodného odtoku, stanoveni
kapacity koryt, definovani poZzadavki na zasobovani vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.,
Stavenisté¢ nevyzaduje napojeni na zdroje vody. Pfipadnou potiebu napojeni stavenisté¢ na zdroj
elektrické energie bude zajiStovat mobilni agregat.

Bilance destovych vod z komunikace je 715,0m3. Veskeré srazkové vody z rekonstruované
komunikace budou svedeny stdvajicimi uli¢nimi vpustmi do jednotné kanalizace napojujici se na
méstskou kanalizaéni sit. Cést de§tovych vod ze zpevnénych ploch bude svedena piiénym spadem
do ptilehlych zatravnénych ploch, kde bude voda volné zasakovéna.

Odpady vznikajici pti vystavbe:

Cislo Kategorie Popis odpadu Konkrétni mozZny odpad v ramci stavby

odpadu

17 01 01 (0] beton Vystavba objektl, ulozeni obrubnika 0,05t
150101 o lepg 2iior\?gigaly Spojovaci material (Srouby atd.) 0,0005t
1501 02 O plastové obaly Potrubi, armatury 0,005t
1501 03 0] dievéné obaly Palety s cihlami, potrubim, obrubniky 0,05
17 02 02 0 dievo Bednéni, zavétrovani 0,03t
1703 02 0 asfaltové smsi Napojeni vozovky 0.1t
17 04 05 0 zelezo a ocel Hieby, Srouby 0,001t

Veskery odpad bude preddvan odpovédné osobé k likvidaci poptipadé recyklaci.

0) pozadavky na Kkapacity verejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité,

Stavebni zdmér neziizuje ani se nenapojuje na stavajici komunikacni vedeni a elektronické
komunikac¢ni zafizeni vetejné komunikacni site.

p) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a
¢asové vazby staveb, podminujici, vyvolané a souvisejici investice,

Casové tidaje o realizaci stavby
Zahajeni stavby — 12. 2024 (ptedpoklad)
Ukonceni stavby — 06. 2025 (ptedpoklad)
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Termin realizace pfipravované stavby bude ziejmy na zdklad¢é zajisténi potiebnych financi pro
provedeni stavby. Stavba nebude ¢lenéna na etapy. Stavba nema stanoveny vécné a ¢asové vazby,
podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

V casovych udajich je pocitano s moznymi prodlevami zplisobenymi pocasim ¢i jinymi
neovlivnitelnymi faktory.

Popis postupu vystavby

Popis praci Piedpokladana doba trvani v tydnech

Ptipravné prace

Vykopy a zemni prace

Pokladka zpevnénych ploch

N | W oo | N

Dokoncovaci prace

q) zakladni pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uZivani stavby,

Pozadavky na ptfedcasné uzivani staveb nejsou stanoveny. Stavba bude do provozu uvedena jako
celek. ZkuSebni provoz pro feSenou stavbu se neptredpoklada.

r) seznam vysledki zemémérickych ¢innosti podle jiného pravniho pf‘edpisu3), pokud maji
podle projektu vysledki zemémérickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby.
Bude provedeno geodetické vytyCeni stavby a stavajicich inzenyrskych siti jednotlivych spravct
siti.. Bude feSeno pied zahdjenim stavebnich praci zhotovitelem stavby.

B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNI ARCHITEKTONICKE RESENI

a) Urbanismus - kompozice prostorového reSeni a zakladni architektonické reSeni

Stavbou dotéené pozemky lezi dle platné UPD (tzemné planovaci dokumentace) mésta Zru¢ nad
Sazavou v plose dopravni infrastruktury — pozemni komunikace, v ploSe individuelniho bydleni a v
plose obcanského vybaveni — télovychovna a sportovni zatizeni.

B.3 ZAKLADNI STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B 3.1 CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO
A TECHNOLOGICKEHO RESENI

a) popis celkové koncepce stavebné technického, technologického reSeni po skupinach objekti
nebo jednotlivych objektech,
Podrobnéji viz. ¢ast B.3.4.

b) celkova bilance naroki vSech druhii energii,
Neni feSeno.
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¢) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zplisob naklddani s vyziskanym
materialem,

Stavebni odpad vznikly p¥i vystavbé podle vyhl. MZP &. 8/2021 Sb., o katalogu odpadt, je zafazen
jako bézny odpad skupiny 17 (Stavebni a demoli¢ni odpady vcetné vytézené zeminy z kontami-
novanych mist), ktery bude ulozen na povolenou fizenou skladku odpadu typu SI nebo recyklovan,
a nebezpecny odpad (oznac. *) podle zédkona ¢. 541/2020 Sb. v platném znéni. Tento nebezpecny
odpad bude likvidovan na zéklad¢ smluvniho vztahu investorem vybraného dodavatele s opravné-
nou firmou.

Odpady vznikajici pii vystavbe:

Cislo Kategorie Popis odpadu Konkrétni mozny odpad v ramci stavby

odpadu

1701 01 o beton Vystavba objektl, uloZzeni obrubnika 0,05t
1501 01 0 lepzﬁigsévigaly Spojovaci material (3rouby atd.) 0,0005t
1501 02 0] plastové obaly Potrubi, armatury 0,005t
1501 03 0 dievéné obaly Palety s cihlami, potrubim, obrubniky 0,05
17 02 02 0 dfevo Bednéni, zavétrovani 0,03t
1703 02 0 asfaltové smési Napojeni vozovky 01t
17 04 05 0 Zelezo a ocel Hfeby, Srouby 0,001t

Veskery odpad bude piedavan odpovédné osobé k likvidaci poptipadée recyklaci.

d) pozadavky na Kkapacity vefejnych siti komunikac¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarizeni verejné komunikacéni sité,
Neni feseno.

e) parametry technologie.
Neni feSeno.

B.3.2 CELKOVE RESENI PODMINEK PRISTUPNOSTI

a) celkové FeSeni pristupnosti, se specifikaci jednotlivych ¢asti, které podléhaji pozadavkium
na pristupnost, véetné dopadi predéasného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli,
Stavba bude pfistupna z pfilehlych a navazujicich ulic 5.kvétna a Okruzni. U stavby se
nepfedpokladd predcasné uzivani. Stavba bude uzivana jako celek bez zkuSebniho provozu po
kolaudaci stavby.

b) popis navrZzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené
pro uZivani verejnosti, zejména informacni a orientacni systém stavby,

Informacni a orientacni systém stavby se netyka této akce a neni dale feSen. Ptistup ke stavbé bude
ze stavajici ulice 5.kvétna a Okruzni. Prostorové parametry stavby jsou vymezeny stavajicim
uli¢nim prostorem (prostor mezi oplocenim stavajici zastavby v ulici).
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¢) popis dopadii na pristupnost z hlediska uplatnéni ziavaZnych tizemné technickych nebo
stavebné technickych divodii nebo jinych veiejnych zajmi.
Neni feSeno.

B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZiVANI STAVBY

Investor dodrZzi pii uzivani ptislusna ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. v platném znéni, kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci).

B.3.4 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY

Po skupinich objektii nebo jednotlivych objektech se uvede jejich vycet, oznaCeni a zakladni
charakteristiky.

a) popis stavajiciho stavu,

Soucasny stav stavbou dotcenych ploch je tvofen nezpevnénymi plochami — zelenymi pasy podél
komunikaci, komunikacemi s betonovou skladebnou dlazbou, velkoformatovou a zatraviovaci
dlazbou a komunikaci z zivicného asfaltu.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstruk¢éniho reSeni,

Pripravné prdce — Piipravné prace budou feSit vytyC€eni vSech podzemnich siti jejich vlastniky a
spravci, které bude v priabehu stavby pribézné obnovovano, odstranéni betonovych silni¢nich obrub
lemujici komunikaci, vybourani stavajicich a zbylych podkladnich betoni, které jsou v ramci nové
technické infrastruktury znacné poSkozeny a jejich dopliiovani, trnovani by bylo zna¢né nakladné,
proto dojde k jejich celoplosnému odstranéni.

S0-100 — komunikace (HLAVNI STAVBA)

Celkova délka rekonstruované komunikace je 186,69m, Sitka 4,5m a 3,5m.

Niveleta komunikaci je pfizplisobena urovni stdvajici komunikace.

Soucasny stav ulice vychazi z jiz realizované nové technické infrastruktury v ulici, kdy stavajici
asfalty byly odfrézovany na podkladni betony, které byly v rozsahu nové technické infrastruktury
odstranény. Ryha po provedenych inzenyrskych siti byla zasypana. Pfipravné prace budou fesit
vytyceni vSech podzemnich siti jejich vlastniky a spravci, které bude v pribéhu stavby pribézné
obnovovano, odstranéni betonovych silni¢nich obrub lemujici komunikaci, vybourani stavajicich a
zbylych podkladnich betoni, které jsou v ramci nové technické infrastruktury znaéné€ poskozeny a
jejich dopliiovani, trnovani by bylo zna¢né nakladné, proto dojde k jejich celoplosnému odstranéni.
Nejprve dojde ke geodetickému vytyCeni vymezujicich bodi stavby a rovnéz k obnové vytyceni
vSech podzemnich siti jejich vlastniky a sprévci. Poté se provede vykop a ndsyp pro celou
konstrukéni skladbu tzv. ,kufr* komunikace v tloustce 450-630 mm. VytéZena - prebytecnd zemina
podkladnich vrstev bude ulozena na skladku inertntho odpadu mésta. V mist¢ umisténi
inzenyrskych siti nebo kiizeni s komunikaci nesmi byt vykopy provadény strojné ale pouze rucné.
Nejprve se provede zhutnéni plané (Eger> > 45MPa) s provedenim min. 2ks zatézovych zkousek,
poté dojde k osazeni novych obrubnikll a to oboustranné ze strany mistni komunikace silni¢nich
1000/250/150 mm, néjezdovych 1000/150/150mm a piechodovych (L/P) 1000/150/250-150mm.
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Veskeré obrubniky budou osazeny do betonového loze s opérou. Komunikace v misté napojeni na
vjezdy nebo parkovisté musi mit najezdovy obrubnik snizeny na vysSkovy rozdil max. 20 mm.

Nové chodnikové plochy budou po obvodu Ilemovany betonovou parkovou obrubou
1000/250/50mm, osazenou do betonového loze s opérou.

V dalsi fazi se provedou podkladni vrstvy, které se dikladné zhutni vibra¢nim valcem. U
komunikace poté budou silni¢nim finiSerem provedeny obé¢ vrstvy — podkladni 1 obrusna.

V priibéhu opravy dojde k vysSkové upraveé ulicnich vpusti, kanalizanich Sachet, krytti Soupat atd..
Podél komunikace budou po obou strandch polozeny nové obrubniky (silni¢ni rovny obrubnik,
silni¢ni najezdovy obrubnik a silni¢ni pfechodovy obrubnik). Podél novych obrubnikii se provede
vyspraveni nezpevnénych zatravnénych ploch.

Pted zah4jenim stavebnich praci bude provedeno vytycenti siti.

Bude zajisténo ,.DIO* a kompletni uzavirka po dobu stavby.

Skladba komunikace:

asfaltovy beton ACO 11+ 40 mm

postiik spojovaci emulzni PS 0,40kg/m2 TP 102
obalované kamenivo ACL 16+ 60 mm

postrik ziviény spojovaci 0,5kg/m?2

kamenivo stmelené cementem SC 8/10 150 mm
Stérkodrt frakce 0-63 mm SD 0/63 GE 200 mm
zhutnénd plan Edef.2 > 45MPa

CELKEM 450 mm

Sanace aktivni zony zemni plané€ do hloubky min. 400mm profrézovanim

a pridanim hydraulického pojiva dorosol (50% cement, 50% vapno).

Skladba opravy komunikace v misté stavajicich vjezdi, navrhované komunikace a parkovaci
stani

kamenna, betonova dlazba (stavajici / navrhovand), zatraviiovaci dlazba 80 mm

kladeci vrstva frakce 4-8mm, popf. 2-5mm 30 mm
drcené kamenivo frakce 8-16mm 100mm
drcené kamenivo frakce 16-32mm 100mm
drcené kamenivo frakce 32-63mm 200mm
Stérkopisek frakce 0-8mm 100mm
zhutnénd plan Edef.2 > 45MPa

CELKEM 610 mm
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Skladba opravy chodniku v misté vstupu na stavebni parcely, nova zpevnéna plocha chodnika

kamenna, betonova dlazba (stavajici / navrhovana) tl. 60 mm
kladeci vrstva frakce 4-8 tl. 40 mm
drcené kamenivo frakce 8-16 tl. 150 mm
zhutnénd plan Edef.2 > 30MPa

CELKEM 250 mm

S0-800 - Sadové iipravy (VEDLEJSI STAVBA)

Vysadba vzrostlé zelené bude feena investorem — neni pfedmétem této PD. Uprava nezpevnénych
a nezastavénych ploch bude po dokonceni stavebni praci feSena vysevem travniku. K provedeni
sadovych uprav bude vyuzit kvalitni substrat dovezen z mistnich kompostaren. Pfed polozenim
vegetaCni vrstvy se provede vycisténi ploch od nezddoucich materiali (stavebni odpad, obaly
apod.), chemické odpleveleni ploch (min. 2 x) a celoplosné rozruseni podkladu do min. hloubky
150 mm. Nésledn€ bude provedeno rozprostieni substratu v tl. min. 50mm. Ohumusovani je vhodné
provadét koncem vegetacni doby, aby mohla zemina slehnout a vykli¢it nebo vyrasit plevele.
Odpleveleni se provede na jafe. Zatravnéni ohumusovanych ploch se provede kvalitnim travnim
zatézovym osivem — napt. golfovd smés. Travniky musi byt pravidelné oSetfovany proti plevelim,
hnojeny a koseny.

Zakladni udrzba travnatych ploch spociva v:

e pravidelném seceni a uklidu travni hmoty pfisluSného typu travni plochy,

e hnojeni organickymi (jedenkrat za 3 roky v mnozstvi 2-6 kg/m?) a anorganickymi hnojivy
(6-8 x hnojivem v davce 20 g/m?) v zavislosti na pfisluSném typu travnaté plochy,

e zavlaze travnatych ploch (je potiebna po kazdé seci a aplikaci hnojiv, v 1ét€ rano a vecer,
jemnym postiikem),

e likvidace dvoudéloznych plevelnych druhti (pfizplisobeni vysky seCeni, regulace zavlahy,
provzdusiiovani, hnojeni, pouziti selektivnich herbicidd,

e ochran¢ proti chorobam (fungicidni ptipravky),

e Travnik se poprvé posece pii vysce 10 cm a to na vysku 5 cm — néfadi na prvni se€ musi byt
dokonale ostré, nejlepsi je provést prvni se¢ rucné. V jarnim obdobi jsou tieba travniky vy-
hrabat, aby se odstranila pfebyte¢na mrtva stébla travy, listi a drny se provzdusnily. Jinak se
v nich usazuji mechy a plevele, které nepropusti vzduch a vlhkost ke kofentim travniku.

e Travnik vyzaduje velikou péci po celé¢ vegetacni obdobi. Zakladni udrzba, jako je koseni,
zalévani, vyziva udrzi jeho vzhled, a zlepsi se 1 zdravotni stav a zivotnost travnika.

¢) popis navrZzeného fFeSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a tucel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpecnostniho dohledu apod.
Neni feseno.
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B.3.5 TECHNOLOGICKE RESENI - ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) popis stavajiciho stavu,
Stavajici rekonstruovand ulice Topolovd ma povrch komunikaci s Zivicnym asfaltovym povrchem a
z betonovych dlazeb (velkoformatovych, skladebnych a zatraviiovacich), ohrani¢enych po obvodu
betonovou silni¢ni obrubou.

b) popis navrzeného FeSeni,

Povrchy budou po rekonstrukci totozné s ptivodnim stavem — hlavni komunikace bude zpevnéna
novym zivicnym asfaltovym povrchem, bo¢ni komunikace a zpevnéna parkovaci stdni budou mit
povrch z nové betonové zatraviovaci dlazby, ostatni stavajici zpevnéné povrchy jsou tvoieny
betonovou velkoformatovou, skladebnou a zatraviiovaci dlazbou a budou v rozsahu jejich dotéeni
pielozeny. Rekonstruované ¢asti komunikace budou po obvodu ohrani¢eny novymi betonovymi
obrubami, osazenymi do betonového loze s opérou.

Ptistupovy chodnik u stavajici studny bude nové zpevnén betonovou skladebnou dlazbou,
ohranienou c¢asteéné stavajicimi podezdivkami a c¢éastecné novymi parkovymi obrubami,
osazenymi do betonového loze s opérou.

¢) energetické vypocty,
Nejsou feSeny.

d) u staveb technické infrastruktury - popis navrZeného reSeni zarizeni, potieby a spotieby
rozhodujicich médii.
Vystavba technické infrastruktury neni feSena.

B.3.6 ZASADY POZARNI BEZPECNOSTI

Charakteristiky a Kkritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavku jiného pravniho
piedpisu?

a) vySka stavby, zastavéna plocha, pocet podlaZzi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo
jiny parametr stavby, zejména svétla vySka podlazi nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria - tfida vyuZiti, pritomnost nebezpecnych litek nebo jinych rizikovych faktori,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Rekonstrukce ulice nemda stanoveny zadné odstupové vzdalenosti ani vymezeny pozarné
nebezpecné prostory.

Rekonstruovand komunikace je s sitkou vozovky 4,5m a 3,5 m a svymi parametry plné vyhovujici
pro piijezd a zasah vozidel integrované¢ho zdchranného systému.

Stavba nevytvaii pozarné nebezpecné prostory. Budované zatizeni v oblasti PO nevyZzaduje zasobu
hasiva. Pii realizaci stavby je zhotovitel v oblasti PO povinen :

Zajistit zadkaz koufeni, svafovani, manipulaci s otevienym ohném a pozarn¢ nebezpecnymi latkami,
zejména v prostorach se zvySenym pozarnim nebezpecCim, § 4, Zakona o pozarni ochrané cislo
133/1985 Sb. ve znéni pozd¢jsich predpisti.

Zajistit volny ptistup k hasicim pfistrojtim, pozarnim hydrantiim a pozarnim zafizenim.

Radné oznadit své prostory, objekty, pracoviité, ve vztahu k pozarni ochrang v souladu s NV
11/2002 Sb.

Nahlasit zastupci objednatele druhy, mnozstvi, pocet skladovanych hotlavych latek a materiald, tyto
ukladat a skladovat dle CSN 65 0201 ze dne 6. 5. 1991.
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Bez odkladu nahlésit zastupci objednatele kazdy vznik pozaru v prostorach nebo objektech, ve
kterych provadi zhotoveni dila a dale postupovat podle § 5 Zékona ¢. 133 /1985 Sb., ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

Nahradit vSechny Skody a néaklady objednatele, spojené s piipadnym zavinénym pozarem nebo
pouzitim vécnych prostiedki poZzarni ochrany a pouzitim pozarni techniky nebo pozarné
bezpecnostniho zafizeni.

Dodrzovat technické podminky a navody, vztahujici se k pozarni bezpecnosti vyrobkd nebo
¢innosti.

Pii svafovani postupovat v souladu s vyhlaskou Ministerstva vnitra CR &. 87/2000 Sb.

Zajistit volné piijezdové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku, unikové cesty a volny
pfistup k nouzovym vychodiim, rozvodnym zafizenim el. energie, uzdvérim vody, plynu, topeni a
produktovodiim, k vécnym prostiedkim pozarni ochrany a k ruénimu ovlddani pozarné
bezpecnostnich zatfizeni v prostorach, vztahujicich se k pfedanému pracovisti.

Objednatel seznami zhotovitele s rozmisténim a pouzitim vécnych prostiedkli pozarni ochrany.
Rozmisténi, druhy a pocty prostfedkti pozarni ochrany budou soucasti zapisu o pfedani pracoviste.
Zhotovitel bere na védomi svoji odpovédnost za pritbézné plnéni povinnosti v oblasti pozarni
ochrany po celou dobu provadéni smluvnich praci — ve smyslu Zakona o pozarni ochrané ¢.
133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi, technickych norem, vztahujicich se k pozarni ochrané i
obecné platnych pravnich ptedpist (napt. Zakon ¢. 50/1976 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpistt).
Zamgéstnanci zhotovitele i osoby, zdrzujici se s jeho védomim na pracovistich objednatele, jsou pii
zdolavani pozaru, zivelnych pohrom a jinych mimotadnych udélosti povinni poskytnout pfiméfenou
osobni pomoc a potfebnou vécnou pomoc.

Stavba nebude mit vliv na stavajici nastupni plochy pro pozarni techniku. Vykop bude ihned po
provedeni praci zahrnut. Pfedmétnou stavbou nebudou ménény Sitky piijezdovy komunikaci a
nebudou dotéeny ptipadné podzemni nebo nadzemni hydranty.

Stavba neni feSena jako kulturni pamatka.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOVY

Zohlednéni plné€ni pozadavkl na energetickou naro¢nost, usporu energie a tepelnou ochranu budov.
Neni feSeno.

B.3.8 HY(}IENICKE ,POZ,ADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA
PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI

Zasady feSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou,
odpadu apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost apod.).

StaveniSté nevyzaduje napojeni na zdroje vody. Pfipadnou potiebu napojeni stavenist¢ na zdroj
elektrické energie bude zajisStovat mobilni agregat.

Pti stavbé bude zatizeno bezprostifedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem, vyfukovymi plyny
stavebnich stroji. ZneciSténi komunikaci bude eliminovano c¢isténim dopravnich prostiedki a
prabéznym cisténim komunikace slouzici k piistupu na stavenisté. Odpady vznikajici pfi stavbe
provozem dodavatele stavby, budou piredavany odpovédné osobé k likvidaci poptipadé recyklaci.
Po realizaci stavebniho zdméru nebude mit stavba negativni vliv na okolni zastavbu v mésté.
Vétrani, vytapeni, osvétleni, proslunéni, stinéni neni feseno.
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B.3.9 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

a) protipovodiova opatieni
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

b) ochrana pied pronikianim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

¢) ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

d) ochrana pred technickou i pFirodni seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

e) agresivni a tlakovou podzemni vodou
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi — neptedpoklada se dotCeni.

f) ochrana pred hlukem
Béhem realizace stavby bude bezprostiedni okoli stavby zatizeno hlukem stavebnich stroji, po
dokonceni stavby nebude navrzena lokalita zdrojem hluku.

g) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

Stavba bude realizovana a bude v souladu dle veskerych platnych piedpist a norem. Po zhutnéni
zemni plang a kufru vozovky budou provedeny zatézové zkouSky tnosnosti podlozi.

B.4 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky, kriZeni se stavbami technické a
dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpecnost,
pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

K realizaci nové ani k pielozeni stavajici technické infrastruktury nedochazi.

B.5 DOPRAVNI RESENI A ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU, PROVOZNI
A DOPRAVNI TECHNOLOGIE

a) popis dopravniho FeSeni, u staveb drah véetné tratové a stani¢ni dopravni technologie
pocateéniho a cilového stavu, orientacni nivrh organiza¢nich a docasnych provizornich
stavebnich opatieni pro zajiSténi Zelezni¢ni dopravy po dobu stavby, poZadavky na nahradni
dopravu, dosaZené zasadni dopravni parametry stavby (dynamicky pribéh rychlosti,
propustnosti, linkové vedeni, systémové jizdni doby apod.),

Komunikace o celkové Sifce 4,5m a 3,5m bude provedena se zpevnénym asfaltovym povrchem,
piipadn¢ z betonové zatraviiovaci dlazby. Komunikace je obousmérnd a bude se napojovat na
stavajici komunikace a ulice v mésté. Rozsah rekonstrukce je dan od ulice Okruzni po ulici 5.
kvétna. Sjezdy ke stdvajicim nemovitostem budou zachovany, pouze dojde k jejich pielozeni v
rozsahu piipadného dotéeni. Podél komunikace budou po obou stranich poloZzeny nové obrubniky
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(silniéni rovny obrubnik, silniéni najezdovy obrubnik a silni¢ni pfechodovy obrubnik). Podél
novych obrubnikil se provede vyspraveni nezpevnénych zatravnénych ploch.

Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadl a dopravu stavebnich materiald je pfistup po stavajicich
vefejné pristupnych komunikacich.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné péSich a cyklistickych
stezek a doprava v klidu,

Napojeni feSené ulice Topolova na stavajici dopravni infrastrukturu bude nadale zachovano do
stavajicich prilehlych ulic 5.kvétna a Okruzni. Pielozky nejsou predmétem této PD. Vzhledem k
umisténi stavby nejsou pesi a cyklistické stezky feSeny. Doprava v klidu bude nadéle zachovéna u
stavajicich rodinnych domil a na stavajicich, resp. nové navrzenych zpevnénych plochach. Misto
pro staveniStni stroje v dobé pracovniho klidu je navrzeno na stavebnich pozemcich dotcenych
opravovanou komunikaci.

c) FeSeni pristupnosti a bezbariérového uzivani.
Cela stavba je feSena jako bezbariérove pristupna s maximalnim vyskovym prechodem zpevnénych
ploch do 20mm s ndvaznosti na pfilehlé ulice 5.kvétna a OkruZzni.

B.6 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy

Stavba nevyzaduje souvisejici terénni upravy.

Stavbou dotcené nezpevnéné plochy budou po realizaci stavby uvedeny do ptivodniho stavu.

b) pouzité vegetacni prvky
Ptilehl¢é nezastavéné a stavbou dotcené plochy budou ohumusovany a nové zatravnény.

¢) biotechnicka opatfieni
Stavba netesi biotechnicka opatieni.

B.7 POPIS VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na zZivotni prostiedi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - zejména
priroda a krajina, Natura 2000, omezeni neZadoucich ucinkii venkovniho osvétleni,
pritomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, piida, vliv na klima a ovzdusi, vCetné
zarazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni souladu s opatifenimi uvedenymi v prisluSném
programu zlepSovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho piedpisu,

Pti stavbé bude zatizeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou praSnosti, hlukem, vyfukovymi plyny
stavebnich stroji. Znecisténi komunikaci bude eliminovano cisténim dopravnich prostfedka a
pribéznym cisténim komunikace slouzici k ptistupu na staveniSté. Odpady vznikajici pii stavbé
provozem dodavatele stavby, budou predavany odpoveédné osobé¢ k likvidaci poptipadé recyklaci.
Po dokonceni stavby nebude provoz produkovat latky znecist'ujici Zivotni prostiedi.

Navrhovana stavba nema vliv na ovzdusi, neprodukuje zadné odpady a jeji uzivani nezptsobuje
hluk. Stavba svym provozem negativné neovlivni zivotni prostiedi z4jmového uzemi mésta.
Stavebni odpad vznikly pfi vystavbé podle vyhl. MZP &. 8/2021 Sb., o katalogu odpad, je zafazen
jako bézny odpad skupiny 17 (Stavebni a demoli¢ni odpady vcetné vytézené zeminy z kontami-
novanych mist), ktery bude uloZen na povolenou fizenou skladku odpadu typu SI nebo recyklovan,
a nebezpecny odpad (oznac. *) podle zédkona €. 541/2020 Sb. v platném znéni. Tento nebezpecny
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odpad bude likvidovan na zékladé smluvniho vztahu investorem vybraného dodavatele s opravné-
nou firmou.

Stavbou nebudou dotceny lesni pozemky, ani pozemky pod ochranou ZPF.

Bilance destovych vod z komunikaci nebude navySovana. Dest'ové vody ze zpevnénych ploch jsou
svedeny pficnym a podélnym spadem komunikace do prilehlych zatravnénych ploch a uli¢nich
vpusti.

Navrhovana stavba jako celek vcetné souvisejicich staveb nemaji vliv na soustavu chranénych
uzemi Natura 2000. Omezeni nezadoucich ucinkli venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi se neptedpokladaji.

b) zpusob zohlednéni podminek ziavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem,

Stavba nedosahuje ptislusnych limitnich hodnot a nepodléha tak zjistovacimu fizeni dle zadkona ¢.
100/2001 Sb. O posuzovani vlivil na zivotni prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist.

c¢) popis souladu ziméru s oznamenim zadméru podle zikona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi, bylo-li zjiStovaci Fizeni ukonceno se zavérem, Ze zamér nepodléha dalSimu
posuzovani podle tohoto zakona,

Stavba nedosahuje pfislusnych limitnich hodnot a nepodléha tak zjistovacimu fizeni dle zadkona ¢.
100/2001 Sb. O posuzovani vlivil na zivotni prostiedi ve znéni pozdéjsich predpist.

d) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Zejména zasobovani stavby vodou, zpusob zneSkodiiovani odpadnich vod, vyuziti a nakladani se
srazkovymi vodami, vodohospodarské feSeni vodniho dila a s ohledem na charakter interakce
dopravni stavby s hydrogeologickym a hydrologickym rezimem celého uzemi apod.

Stavebni zamér fesi rekonstrukci stavajicich komunikaci v ulici Topolovéa ve Zruci nad Sézavou.
Stavbu neni potieba zasobovat vodou, ani stavbou nevznikaji odpadni vody. Srazkové vody jsou
likvidovany stavajicim stavem — ulicnimi vpustmi v ulicich dotéenych stavebnim zdmérem.
Odvodnéni neni stavebnim zamérem dotceno.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

SpInéni zékladnich pozadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.

a) zpisob zajiSténi varoviani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoiadnou udalosti,

Mésto je vybaveno rozhlasem, kterym lze pifipadné informovat obyvatelstvo ptfed hrozici nebo
nastalou udalosti, které se u této stavby nepredpokladaji.

b) zpisob zajiSténi ukryti obyvatelstva,
Vystavba netesi ukryti obyvatelstva pied hrozici nebo nastalou mimotadnou udalosti.
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¢) zpusob zajisténi ochrany pied nebezpeénymi Gcinky nebezpeénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani,
Neni feSeno. Stavba neni feSena v nebezpecnych zoénach.

d) zpiisob zajiSténi ochrany pred povodnémi,
Zajmove uzemi stavby se nenachazi v zaplavovém uzemi meésta ani v blizkosti vodnich tokt.

e) zpusob zajiSténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni,
Neni feSeno.

f) zpusob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo
staveniStém, jejich vycet, umisténi a popis moZného dotéeni jejich funkce a
provozuschopnosti.

Neni feseno. Stavby civilni ochrany se v zdjmovém uzemi stavby nevyskytuji.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, véetné zhodnoceni
potieby navrhu dopravné inZenyrskych opatreni,

Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadl a dopravu stavebnich materiald je pfistup po stavajicich
vefejné pristupnych komunikacich v mésté, ulicich dotéenych stavebnim zamérem. Dopravni
napojeni stavbou dotc¢ené ulice nebude ménéno, upravovano. Bude zachovano dopravni napojeni na
stavajici prilehlé ulice Okruzni a 5. kvétna. Dopravné inZenyrskd opatfeni nejsou fesena.

b) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz,
dekonstrukce a kaceni dievin apod.,

- okoli stavenisté¢ bude opatieno doCasnym staveniStnim oplocenim, nebezpecné zony stavenisté se
oznaci paskou s osazenim vystraznych ceduli branici vstupu nepovolanych osob na staveniste,

- drobné bouraci prace budou feseny v misté vykopovych praci, odstranéni stavajicich silni¢nich
obrub,

- kacenim dievin bude dotéen stavajici kefovy porost s celkovou plochou 15,0m2 (do 40,0m2
nepodléha povoleni)

- dekonstrukce nejsou feSeny. Demontaze budou feSeny u stavajicich pfistupovych a ptijezdovych
ploch, které¢ budou v rozsahu jejich dotceni ptelozeny. Po realizaci stavby budou navraceny na
puvodni misto s obnovenim konstrukéniho souvrstvi.

¢) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripadé pristupové trasy,
véetné pozadavkii na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a
zpusob zajisténi bezpecnosti provozu,

Vstup a vjezd na stavenisté¢ bude zajistén z piilehlych vetejné pfistupnych ploch, ulic 5.kvétna a
Okruzni. Vstup a vjezd na staveniSté¢ bude zabezpeCen proti vstupu neopravnénych osob na
staveni$té s osazenim vystraznych ceduli branici vstupu nepovolanych osob do stavenisté. Veskeré
stavenistni stroje budou pied vyjezdem ze stavby ocistény od nanosii bahna, apod..

Obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nejsou feseny.

d) popis zasad odvodnéni stavenisté,

Odvodnéni staveniSt¢ neni feSeno. Predpoklada se postupné zasakovani destovych vod v
nezpevnénych plochéch.
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¢) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,
Trvalé zabory staveniSté nejsou feSeny, docasné zabory stavenisté¢ budou dotceny rekonstruovanou
komunikaci, ulici Topolova.

f) pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé - zejména opatieni k minimalizaci
dopadu pfi provadéni stavby na Zivotni prostfedi, predchazeni vzniku odpadi, tfidéni
materiali pro recyklaci za ucelem materialového vyuziti véetné popisu opatieni proti
kontaminaci téchto materiall, opatieni pri nakladani s azbestem, opati‘eni na sniZeni hluku ze
stavebni ¢innosti a opatieni proti prasnosti a nezadoucim ucinkiim venkovniho osvétleni v
noc¢ni dobé,

Soucasti vybaveni dodavatelské firmy budou prostfedky pro likvidaci ropnych latek. Tyto latky a
potfebné naradi budou jako soucast zatizeni stavenisteé, aby mohly byt v pfipad¢ potieby kdykoliv
k dispozici. Tankovani a ptipadné opravy stavebni mechanizace budou provadény na zpevnénych
mistech v blizkosti stavby.

Ptfed zahajenim stavebnich praci budou nebezpecné zony stavenisté oznaceny paskou s osazenim
vystraznych ceduli branici vstupu nepovolanych osob na stavenist¢. Dopravné inZenyrska opatfeni
(DIO) bude feseno zhotovitelem stavby na zaklad¢ predjednani s Policii Ceské republiky (PCR).
Reseni dopravy b&hem vystavby, zvlastni uzivani pozemni komunikace, apod. bude fe$eno
konkrétnim zhotovitelem stavby. Uzavirky, objizd’ky a vyluky se u této stavby neptedpokladaji.
Stavba nepozaduje ani nebudou stavbou vznikat negativni u€inky na vnéjsi prostfedi zajmového
uzemi stavby.

Zatizeni staveni$t¢ bude provedeno na stavbou dotcenych pozemcich.

Stavebni odpad vznikly p¥i vystavbé podle vyhl. MZP ¢&. 8/2021 Sb., o katalogu odpadu je zarazen
jako bézny odpad skupiny 17 (Stavebni a demoli¢ni odpady vcetné vytézené zeminy z kontami-
novanych mist), ktery bude ulozen na povolenou fizenou skladku odpadu typu SI nebo recyklovan,
a nebezpecny odpad (oznac. *) podle zédkona ¢. 541/2020 Sb. v platném znéni. Tento nebezpecny
odpad bude likvidovan na zakladé smluvniho vztahu investorem vybraného dodavatele s opravne-
nou firmou.

Provadéni stavby bude mit vliv na okoli. Po omezenou dobu lze pocitat se zvySenym hlukem a
vyfukovymi plyny ze stavebnich stroji. V piipadé vysoké prasnosti na stavenisti dojde ke kropeni
zeminy a piijezdové komunikace vodou.

Veskery odpad bude preddvan odpovédné osob¢ k likvidaci poptipadé recyklaci. Stavajici ulice
Topolova je osvétlena vefejnym osvétlenim, které bude osvétlovat feSeny prostor i v pribehu
realizace stavby.

g) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

Vybrany dodavatel stavebnich praci dodrzi ptislusna ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci). Pti provadéni
stavebnich a montaZznich praci musi byt dodrZzeny veSkeré platné bezpecnostni piedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pracovniki dodavatele, zejména zakladni vyhlaska 591/2006 Sb. o
bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich a dalsi
platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na smluvni partnery
dodavatele, investora a dalSi osoby, opravnéné zdrzovat se na stavbé. Déle musi byt dodrzeny
obecné platné piedpisy, normy pro pouziti stavebnich materiala a provadéni stavebnich praci a dalsi
ptipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohrozeni
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prav a majetku a prace byly provadény ucelné¢ a hospodarn€. Pfi manipulaci se stroji a vozidly
zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi pomuckami
(ochranné prilby, rukavice, respiratory apod.), potiebnym nafadim a proskoleni z bezpecnostnich
piedpist. Zafizeni staveni§t¢ bude soucasti uzavieného aredlu, ktery bude oplocen popt. jinak
zajistén. Verejnost do bezprostiedni blizkosti stavby nebude mit pfistup. VSechny vstupy na
stavenisSté¢ musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt uzamykatelné.

Vsichni zaméstnanci na staveniSti (pracovisti) jsou povinni fidit se pokyny nadfizené¢ho
zameéstnance, respektovat, uzivat, nepoSkozovat a neodstranovat instalovana bezpecnostni zatizeni.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin, vyuZitelnost zemin a
hornin, plin na pfemisténi ornice a podornicovych vrstev a plan rekultivace,

Cast zeminy bude pouzita v ramci stavby na terénni upravy. Piebytek zeminy bude odvezen na
ur¢enou skladku mésta. Orni¢ni souvrstvi nebude stavebnim zamérem dotceno, plan rekultivace
neni fesen.

i) limity pro uziti vySkové mechanizace,
Limity pro uziti vySkové mechanizace nejsou stanoveny. Realizaci stavby se neptedpoklada uziti
vySkové mechanizace — stavba realizovana za pomoci rypadla (bagru), valct a nakladnich vozidel.

j) u stavby drah navrh optimalniho postupu vystavby (€asovy plan, harmonogramy,
zdiivodnéni poctu etap, vyluky apod.),
Stavby drah nejsou stavebnim zamérem dotceny. Neni tedy feSeno.

k) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uZivani), poZadavky na pribéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalSi specifické poZadavky,

Stavba bude do provozu uvedena jako celek. Nepiedpoklad4d se vzhledem k velikosti stavby jeji
rozetapizovani.

1) stanoveni podminek pro provadéni staveb z hlediska bezpecnosti leteckého provozu,
provoznich opati‘eni na letisti, provadéni stavby za provozu, opatieni proti tcinkim vnéjsiho
prostredi pri vystavbé apod.,

Neni feseno. Stavebnim zamérem neni dotcen letecky provoz.

m) navrh fazi vystavby za ticelem provedeni kontrolnich prohlidek,
Na stavbé budou provadény kontrolni prohlidky za ucasti stavebnika a jeho technického dozoru,
autorského dozoru projektanta, zastupce zhotovitele.

Prohlidky budou provadény podle nasledujiciho harmonogramu:

¢islo | popis datum

1 pfed zahdjenim zemnich praci -pfedani neurceno-podle zahdjeni
staveniSté

2. V prubéhu provadéni stavby neurceno-podle postupu praci

3. Pii pfedani stavby neurcéeno-podle postupu praci

Prohlidky svolava stavebnik podle postupu praci na zakladé¢ domluvy s ostatnimi ucastniky.
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n) docasné objekty - jejich popis, v€etné uvedeni doby jejich trvani,

Docasné objekty budou tvoieny vybavenim stavenisté v podob¢ staveniStnich bun€k, apod.. Rozsah
bude stanoven konkrétnim zhotovitelem stavby a jejich doba trvani bude stanovena na celkové
provedeni stavebniho zdméru. Ostatni doCasné objekty se nepredpokladaji.

0) objizdné a nahradni trasy - pozadavky a provedeni,
Objizdné a nahradni trasy nebudou feSeny. Rekonstrukce ulice bude probihat za plné uzavirky a
bude zptistupnéna pouze pro pési — zajisSténi obsluznosti stavajici zastavby.

p) zvlastni podminky a pozadavky na provadéni stavby, organizaci staveni$té a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo
bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opati‘eni proti ucinkium
vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.

Stavba bude probihat vyhradné na pozemcich stavebnika. Dotfené pozemky maji charakter
komunikaci a

ostatnich ploch. Zabor ZPF a PUPFL neni tedy pfedmétem této stavby.

Stavba bude probihat v jednotlivych tsecich dle technologickych moznosti dodavatelské

firmy. V kazdém okamziku vystavby musi byt zajistén vstup na ptilehlé pozemky.

POZNAMKY K PROJEKTOVE DOKUMENTACI :

- Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dilenskou dokumentaci. Dal$i stupné projektové
dokumentace musi byt odsouhlaseny generalnim projektantem a investorem.

- Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany vSechny pracovni, technologické a technické postupy
véetné doporuéeni vyrobeil jednotlivych stavebnich systémt dle CSN a souvisejicich piedpist.
Pii provadéni praci je nutné dodrzovat VyhlaSky a nafizeni vlady O bezpecnosti a ochrané
zdravi.

- Projektant si vyhrazuje pravo na ptipadné korektury feSeni dle nalezli zjiSténych na stavbé.

- Pokud stavebnik v prubéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi ¢i nedodrzi,
nenese projektant za dilo zddnou zodpovednost.

- Vesker¢ stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a
jednotlivymi profesemi.

- Je zakdzdno odméfovat rozméry piimo z vykresu. Je mozné, Zze pii tisku vykrest dojde k
deformaci rozméri.

- Zékresy podzemnich inzenyrskych zatfizeni jsou pouze informativni a neslouzi jako vytyCovaci
vykres téchto siti. Pifed zahdjenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich vytyceni
spravcem a jejich oznaceni na misté dle platnych predpisi. VSechny prace provadét dle platnych
CSN a technologickych pravidel za dodrzeni bezpednosti prace. Aby se piedeslo poskozeni
podzemnich inzenyrskych siti pfi zemnich pracich, doporucujeme investorovi toto: Podzemni
energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanaliza¢ni sit€¢ v prostoru staveniSté se vyznaci
polohové a vyskoveé nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se vcetné meétickych znacek v
prostoru staveniSté¢ po dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potieby zpiistupnit.
Doporucujeme investorovi véas zajistit vytyCeni a vyznaleni stavajicich podzemnich vedeni
na povrchu, pokud mohou byt stavebni ¢innosti dotéena. K vytyCeni inZenyrskych siti nesmi byt
pouzito kot, ziskanych odsunutim z této projektové dokumentace.

- Po ukonceni praci musi byt okoli stavby uvedeno do pivodniho stavu!!!

V Pelhiimové v fijnu 2024
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