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B Souhrnna technicka zprava
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B1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Redené Gzemi se nachazi v nové se rozvijejici primyslové z6né, leZici jizné od
meésta Ostrov, u sjezdu z rychlostni komunikace s ozna¢enim , 13" (E442). Aredl stavebnika
predstavuje jeden pozemek ¢&. parcelni 2308/11. Technicka a dopravni infrastruktura
zasahuje i na sousedni pozemek dislo parcelni 2308/1, ktery je ve vlastnictvi mésta Ostrov.
Pouze elektropfipojka (jedna se o vedeni o napétové hladiné VN) vede pfes dalSi tfi
pozemky, vSechny ve vlastnictvi mésta Ostrov.

Podle uzemniho pldnu mésta Ostrov celé feSené Uzemi lezi v zastavitelném Gzemi,
ve funkéni plose ,VS — Plochy smiSené vyrobni“. Toto Uzemi je uréené pro stavby pro
primysl a vyrobu vSeho druhu, i pro stavby, které maji podstatné rusivé ucinky na okoli.

Pozemek stavebnika Cislo parcelni 2803/11 je plidorysné trojuhelnikovitého tvaru
s pfeponou na vychodni strané, delSi pfeponou na zapadni strané a kratSi pfeponou na
severni strané — viz situace.

Podle katastru nemovitosti neni pozemek zatizen Zadnymi vécnymi bfemeny, napf.
pravo chuze a jizdy atd. Pfes pozemek nevede Zadny vodni tok ani jiny vyznamny krajinny
prvek (VKP). Po predani digitdlnich udaji a vloZzeni do geodetického zaméfeni skutecné
trasy teplovodu firmy Ostrovska teplarenska a.s. bylo zjisténo, Ze Cast trasy vede pfes
severozapadni roh pozemku stavebnika. S Ostrovskou Teplarenskou a.s. bylo domluveno,
Ze oploceni bude vedeno ve vzdalenosti 1,50m od potrubi tak, aby k potrubi byl pfistup
z vefejného pozemku.

sy v s

bodu je cca 8,50m. Povrch tvofi dvé terasy, spodni v severovychodnim cipu pozemku je na
arovni od cca 404,50 do 407,30m.n.m., druhd, zabirajici pfevaZznou &ast pozemku, je na
Urovni od cca 410,50 do 413,00m.n.m.

Podél vychodni strany pozemku vede ochranny pfikop odkalisté, tento prikop lezi
mimo pozemek stavebnika a neni stavbou nijak dotéen. Za timto pfikopem (z pohledu
pozemku stavebnika) leZi hraz odkalisté, po které vede struskovod a koruna této bo¢ni hraze
je vyuZivana jako pfijezdova komunikace na hlavni hrdz na severni strané odkalisté.
Komunikace je patrna zleteckych snimki a map bézné dostupnych na webu. Pres
severovychodni Cast pozemku stavebnika vede struskovod, tato ¢ast pozemku nebude
oplocena a ke struskovodu zustane pfistup z vefejné pristupnych pozemka.

Do ochranného pfikopu je u jizniho okraje pramyslové zony sveden bezejmenny
vodni tok (ID 10238280) a pfedmétného stavebniho pozemku se vibec nedotyka. Spole¢na
trasa s korytem ochranného pfikopu a tudiz i vedeni toku mimo pozemek 2308/11 je patrny

z verejné dostupnych webovych podklad
(http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html)

Na pozemku jsou staré deponie zeminy, zfetelné jsou uméle vytvofené svahy.
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Pfes pozemek vedou rozvody inZenyrskych siti:

» deStovéa kanalizace v€etné kanaliza¢ni vyusti
e teplovod

»  struskovod

V misté stavby se nenachazeji Zzadné zdroje nerostnych surovin a neni zde dobyvaci
prostor.

Stavenisté neni poddolované, v minulosti zde neprobihala hlubinna tézba.

Stavenidté se nachazi v seizmicky aktivni oblasti, podle revidované mapy
seismickych oblasti lezi Karlovy Vary v zoné s hodnotou referenéniho Spickového zrychleni
agr = 0,04 g, toto je nutné zohlednit pfi statickém vypoctu nosnych konstrukci.

Aredal stavebnika neni napojen na dopravni infrastrukturu primyslové zény mésta
Ostrov.

Aredl neni napojen na potfebnou technickou infrastrukturu.

Uzemi stavby nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Gzemi ve smyslu § 14,
odst. 2 zadk. CNR §&.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v plathém znéni tj. neleZi
v narodnim parku, chrdnéné krajinné oblasti, pfirodni rezervaci atd.

Pozemek zasahuje do ptaci oblasti Doupovské hory (NATURA 2000).

b) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord (geologicky prazkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Na stavenisti byly provedeny tyto prazkumy:

* inZenyrsko-geologicky prizkum - zpracovatel firma MINIGEO Karlovy Vary, zak.
¢. 40/16, datum 08/2016

e radonovy pruzkum (stanoveni radonového indexu pozemku) - zpracovatel
RADIUM spol. sr.0., zak. €. 3201/16, datum 08/2016

Vysledky inZzenyrsko-geologického prizkumu:

Celkové lze stavenisté hodnotit jako podminéné vhodné a slozité. Duvodem jsou
hlavné polohy Skvarovych navaZzek v mocnosti od 2,7 do 11,4m. Navazkami byl upraven
puvodni terén, ktery se prudce svazoval smérem k severovychodu. V ploSe stavenisté neni
Zzadna vysSkova aroven, na které by bylo podloZi stejnomérné unosné. Rostly terén je tvofen
tufy. Unosnost tuft v razném stupni zvétrani se pohybuje v rozmezi 175kPa /SM/ — 400kPa
/R3/. Prubéh rostlého terénu je patrny z geologickych feza.

Podzemni voda nebyla pfi prizkumu zastizena. Do 24 hodin po odvrtani se ve dné
vrth objevilo neméfitelné mnoZzstvi vody, takZze nebylo mozZno odebrat vzorek pro stanoveni
agresivity na beton. V archivnich prdzkumech byla podzemni voda dokumentovana na
vySkové arovni cca 395m, tj. cca 15m pod stavajicim terénem a vykazovala silnou siranovou
agresivitu na beton. Bezejmenny potok, jehoZz koryto probiha podél vychodniho okraje
stavenisté ve vySkoveé Urovni cca 405mnm, je vyschly.

Celkoveé Ize stavenisté hodnotit jako podminéné vhodné a sloZité.
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Vysledky radonového priizkumu:

Méfenim hodnot objemoveé aktivity radonu v ptidnim vzduchu a propustnosti pady byl
stanoven radonovy index pozemku ,stfedni*.

¢) stavajici ochranna a bezpelnostni pasma

StaveniSté se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich lé€ivych zdroju lazeriského
mista Karlovy Vary II. B stupné.

Na stavenisté zasahuje ochranné pasmo energetické inZzenyrské sité (teplovod =
2,50m od lice potrubi) a ochranné pasmo kanalizace.

Stavenisté se nenachazi v bezpednostnich pasmech energetickych inzenyrskych siti
nebo energetickych zafizenich (napf. VTL plynovod, plnirna plynu atd.).

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi a pod

Stavenisté se nenachazi v zaplavovém Uzemi, ani nelezi na poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Stavba nemé& Zadny vyznamny vliv na okolni pozemky ani stavby a neméni odtokové
podminky v Uzemi. Stavba nevyvolava Zadné negativni ucinky, pfed kterymi by muselo byt
okoli chranéno.

f) poZadavky na asanace, demolice, k&ceni dievin

Stavba nem& poZzadavky na asanace. Stavba vyZzaduje odstranéni ¢asti stavajici
zpevnéné plochy ze silni¢nich paneld.

Stavba nevyzaduje kaceni stromd ani odstranéni ploSnych kfovin. Budou odstranény
pouze néletoveé kefe a uchycenou zelen, ktera se nachazi roztrouSené po celé ploSe uprav.

g) pozadavky na maximalni zdbory zemédeélského pidniho fondu nebo pozemku
uréenych k pInéni funkce lesa (do€asné / trvalé)

Pozemek stavebnika €islo parcelni 2308/11 v katastralnim Uzemi Ostrov nad Ohfi je
druhu ,ostatni plocha®, zplsob vyuZiti ,manipula¢ni plocha“ a nevyvolava tedy naroky na
zabor zemédélského nebo lesniho pudniho fondu.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost hapojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu je pfes stavajici panelovou cestu, ktera
navazuje na mistni komunikaci.

Terénni Upravy nevyZaduji napojeni na technickou infrastrukturu.
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i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V souvislosti s vystavby aredlu je vplanu vybudovani vefejné komunikace.
Investorem a stavebnikem komunikaci a péatefnich rozvodud inZenyrskych siti (mimo elektro)
je mésto Ostrov. V soucasné dobé se zpracovava dokumentace komunikace a inZzenyrskych
siti (DUR). Dokumentaci zpracovava firma BPO spol. s r.0. Projektantem komunikaci byl
poskytnut elektronicky podklad, ktery je vioZen do situaci této dokumentace. Absence této
nové komunikace nebrani vydani stavebniho povoleni ani realizaci stavby hrubych terénnich
Uprav.

Podél zpadni strany aredlu stavebnika tj. zhruba v misté navrZzené verejné
komunikace vede stavajici komunikace ze silni€nich panel(. Pokud by do zahjeni stavby
nebyla novd komunikace zrealizovana, je mozné vyuZivat tuto stavajici panelovou
komunikaci.

B2 Celkovy popis stavby

Ucelem tohoto stavebniho objektu je vytvofeni pracovnich rovin pro hlavni stavebni
objekt celé stavby tj. pro vystavbu nové haly a pro komunikaci. Soucasti je téZ opérna zéd na
vychodni strané arealu nad korytem potoku. Pro svoji specifickou funkci, odliSny zplsob
provadéni nez vlastni vystavba pozemnich objektd a poZadavek na provadéni
specializovanou firmou (subdodavatelem generélniho zhotovitele) byly tyto zemni prace
a opérna zed zarazeny jako samostatny stavebni objekt.

B2.1 Uegel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek
Jednd& se terénni Upravy a vystavbu opérné zdi. Pfevazna ¢ast navrhovanych praci

jsou vykopy a nasypy.

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Jedna se o terénni Upravy.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné
feSeni

Jedna se o terénni Upravy.
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B2.3 Dispozi €ni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Pfed zahajenim tohoto stavebniho objektu je nutné odstranit zbytky stavajici
zpevnéné plochy (komunikace na hraz). Jeji poloha je patrnd ze situace. Déle je nutné
odstranit kfovi a naletovou zelen. Na staveniSti neni ornice.

Gabionova op érna zed

Pro zaloZeni gabionové zdi se provede vykop, zed je zaloZena na Ctyfech Urovnich a
to 406,20, 407,20, 408,20 a 409,20m n.m., vykop je v arovni zékladové spary. Vzhledem
k vysledku geologického prizkumu je pfi zakladani opérné zdi nutna pritomnost geologa,
ktery v pfipadé nedostate¢né Unosnosti zdkladové spary navrhne jeji Gpravu.

Dratokamenna opérnd gabionova zed je vodopropustna a ekologickd stavba
s pfirodnim vzhledem, dlouhou Zivotnosti a s minimalnimi poZzadavky na udrZbu. Princip
gabionové zdi spociva v draténé konstrukci (ko) vyplnéné kamenivem. Gabionova opérna
zed, eliminuje vy3kové rozdily mezi upravenym terénem pod zdi a za zdi. Zed je na
vychodni strané aredlu u koryta potoku. Zakladova spara je na Ctyfech uUrovnich, koruna
opérné zdi je v urovni 410,70m n.m., s hloubkou zaloZeni se méni i Sifka opérné zdi, ta je od
2,0m v drovni 406,20 do 0,5m v koruné. V koruné opérné zdi jsou osazeny sloupky oploceni.

Kubatura opé&rné zdi je cca 175 m® dratokamenné konstrukce a jeji padorysna délka
éini 37,00m.

Druh navrzené konstrukce odpovida pozadavkim na rychlou vystavbu i Zivotnost
konstrukce.

Hrubé terénni Upravy

HTU zahrnuji pfevazné odkopavku nevhodnych zemin (navazky) az do urovné HTU,
ktera je v mist& haly 411,40m.n.m., v misté parkovisté a zpevnénych ploch je droveri HTU od
410,20 — 411,40 n.m., jednotlivé Grovné jsou patrné ze situace. Nasyp v ramci HTU je nutny
v severni ¢asti pozemku. Vznikla paraplan se zhutni pojezdem hutnicich mechanism(. Na
paraplani se provedou hutnici zkouSky, minimalné 4. Vzhledem k tomu, Ze pfevazna Cast
plochy je na starSi navazce, predpokladé se, Zze zkousky nevyjdou a bude se muset provést
sanace podlozi a to bud vyménou materidlu nebo stabilizaci (stabilizace se vzhledem
k materialu zjisténého z IGP jevi jako méné realna - navazka je prevazné Skvarova s primeési
jilu a stavebniho odpadu, v severozapadni ¢asti hlinito-kamenita, slabé ulehla). Doporucuje
se pfitomnost geologa pro vyhodnoceni kvality povrchu paraplané a pfipadny navrh sanace
podlozi.

Urovenr hrubych terénnich Gprav pod budouci stavbou je na koté 411,40m n.m.
0,50m pod urovni €isté podlahy haly.

Pozadavky na Groveri HTU (plan):
e minimalni modul pfetvarnosti E 4> > 60 MPa (doporu¢eno 70 az 80MPa, pod
betonovou deskou na Urovni -0,150 musi byt min 200MPa !!!)
e max. pomé&r modulll Eges / Eger1 < 2,5
+ rovinnost plané je dana normovymi hodnotami podle CSN 73 6133 (pro ostatni
komunikace)
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Na plani se provedou také 4 zkousky hutnéni.
Rozsah tohoto objektu je patrny z vykresové ¢asti.

PFi provadéni zemnich praci se doporu€uje pfitomnost geotechnika a provadéni
hutnicich zkouSek pfi zhotovovani zemniho télesa i v mezivrstvach.

Na stavenisti je pfebytek materialu, pfebytecna zemina a kamenivo se musi odveézt.

Celkova bilance zemnich praci je cca 6.640m® odkopavek a vykopu. Vedkera zemina
je nevhodna do nasypl bude z ¢asti pfevezena na jiné misto na stavenisti — deponii (cca
1.000m?). Pfebyte¢na zemina nevhodna do nasyptl bude kontinualné odvazena k dal$imu
vyuziti, pfipadné odvezena na skladku, kde bude pouZita pfi rekultivaci skladky. Skladky pro
tento typ odpadu jsou ve vzdalenostech cca 25km od stavenisté.

Pro vytvofeni nasypl a pro vyménu aktivni vrstvy bude na stavbu dovezen
dobfe hutnitelny materiadl predpokladany objem jiz zhutnéného materialu je cca
3.100m°.

B2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Tento objekt je jen doCasny, vjeho misté bude stat nova hala. Na objekt hrubych
terénnich Uprav nejsou kladeny poZadavky z hlediska bezbariérového uzivani staveb dle
vyhlasky &. 398/2009 Sb (vyhlaska o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb).

B2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Stavba je navrZzena tak, aby pfi jejim uZivani nebo provozu nevznikalo nepfijatelné
nebezpe€i nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, nérazem, popalenim,
zasahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem atd.

B2.6 Zakladni charakteristika objekt

SO 101 - Hrubé terénni Upravy a opérné zdi

Hrubé terénni Upravy zahrnuji sejmuti pokryvné vrstvy, zhutnéni vzniklé plané
vytvofeni zemniho télesa (nasypu) na urover -0,500 pod koétou Cisté podlahy haly.

Sejmuti pokryvné vrstvy se zachycenou vegetaci bude v tl. min. 10 az 15cm. Déle se
odstrani nednosné vrstvy a to do hloubky minimalné 30cm pod puvodni terén nebo do
arovn& HTU. Vznikla paraplan se zhutni pojezdem hutnicich mechanismt. Pokud nebude
pozadovanych hodnot dosaZzeno, bude odtéZena vrstva zeminy a nahrazena vhodnym
materidlem se spojitou kfivkou zrnitosti napf. lomovym odpadem frakce 0-22/B nebo 0-32/B,
pfipadné se provede stabilizace
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Uroven hrubych terénnich Gprav pod budoucim objektem je 0,50m pod Grovni isté
podlahy. Stérkové konstrukéni vrstvy podlahy nejsou soucasti hrubych terénnich Gprav, jsou
soucasti objektu.

Pfi provadéni zemnich praci se doporucuje pfitomnost geotechnika a provadéni
hutnicich zkouSek pfi zhotovovani zemniho télesa i v mezivrstvach.

Na stavenisti je deficit vhodného, hutnitelného materialu, zemina a kamenivo se musi
dovézt.

Soucéasti tohoto objektu jsou také opérné zdi. Jsou navrZzeny tizné zdi
z dratokamennych konstrukci tzv. ,gabiony”. Tento typ zdi Iépe zapada do krajiny.

B2.7 Technicka a technologickd za Fizeni

Terénni Gpravy neobsahuji Zadna technick& ani technologicka zafizeni.

B2.8 Pozarn & bezpeénostni feSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni doloZeno.

B2.9 Zasady hospoda feni s energiemi

Jedna se o terénni Upravy.

B2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komundlni prost Fedi

Jedna se o terénni Gpravy.

B2.11 Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi  ¢&inky vn &jSiho prost redi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Nevyskytuji se konstrukce, které by bylo tfeba chrénit.

c) Ochrana pfed technickou seizmicitou

Technick& seizmicita se v misté nevyskytuje.
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d) Ochrana pfed hlukem

Stavba nevyZaduje zvlaStni poZzadavky na ochranu pfed okolnim hlukem.

e) Protipovodriova

Areal nelezi v zaplavovém Uzemi, neni tfeba stavbu protipovodhové chranit.

f) Ostatni Ucinky (poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Stavba se nenachazi vochrannych pasmech ani bezpe€nostnich pasmech
energetickych zafizeni, v ochrannych pasmech rychlostnich komunikaci. Stavba leZi
v ochranném pasmu pfirodnich IéCivych zdroju lazenského mista Karlovy Vary I1.B stupné.

B3 Pf¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Pfipojeni na technickou infrastrukturu je podrobné popsano v bodé B2.6.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

V rdmci této stavby se nefesi.

B4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni

Pozemek je prozatim dostupny z mistni komunikace a pomoci panelové cesty.

b) doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavby se nefeSi doprava v klidu
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B5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Stavba vyrobni a skladové haly v&etné infrastruktury nema naroky na kéceni stromu
nebo odstrafiovani souvislé plochy kfovin.

Po dokonc&eni stavby bude pokraCovat vystavba haly a vegetace a souvisejici terénni
Gpravy budou provedeny v ramci této akce.

B6 Popis vliv U stavby na Zivotni prost fedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Realizace stavby ,Vyrobni a skladova“ nebude mit za nasledek negativni vlivy na
Zivotni prostfedi. Nebude dochézet k nadmérnému zatéZovani okoli hlukem, vibracemi,
Skodlivymi exhalacemi, nebezpednym zafenim atd.

Stavba nezatéZuje okoli hlukem nebo vibracemi, neohroZuje povrchové nebo
podzemni vody a neni zdrojem Zadného zareni.

Ovzdusi:

Podle zakona ¢&. 86/2002 Sb., 8 4 odst. 2 a), 0 ochrané& ovzdusi jsou mobilnimi zdroji
znecistovani ovzdusi silnicni motorova vozidla pohybujici se v prostoru komunikace a
staveniSté. Podminky ochrany ovzdusSi pfed zneciStovanim zplsobenym mobilnimi zdroji
upravuje napf. zdkon o podminkach provozu na pozemnich komunikacich.

Hluk:

Z obdobi vystavby zdméru Ize vyhodnotit jako hlukové nejvyznamnéjsi pfipravnou
fazi, kdy budou nasazeny stavebni mechanizmy na nezbytné zemni prace, Upravu terénu a
hloubeni zékladu pro stavbu skladové haly.

Zajmové Uzemi se nachazi v primyslové zéné jizné mimo obytnou zastavbu mésta
Ostrov. Uzemi dle Gzemniho planu mésta Ostrov patii do plochy ,VS — Plochy smiené
vyrobni“.

Faze uzivani objektu neni zdrojem hluku.

Odpadni vody:

Nevznikaji.

Odpady:

Odpady jsou stanoveny podle aktualniho znéni vyhlasky €. 381/2001 Sb., a vyhlasky
¢.93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu.

S odpady bude nakladano v souladu se zdkonem 185/2001 Sbh., o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zakonu.

Odpady jsou pouze predpokladané, nemusi vSechny vznikat!

Odpady z faze realizace stavby:
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Po dobu vystavby je ze zakona puvodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze—li odpady
vyuZit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. Puvodce odpadu je zodpovédny za
nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé. Podle § 12 odst. 4 zakona
je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je podle zakona K jejich prevzeti
opravnéna.

V nize uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly pravdépodobné pfi
provadéni zameéru vzniknout:

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie
cislo
150101 Papirové a lepenkové obaly O
1501 02 Plastové obaly @)
150103 Drevéné obaly @)
150110 Obaly se zbytky nebezpecénych latek N
170101 Beton @)
17 01 02 Cihly )
170103 TaSky a keramické vyrobky @)
17 03 02 Asfaltové smési neuv. Pod 17 03 01 @]
17 04 05 Zelezo a ocel ¢}
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0]
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 o
17 08 02 Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod @)
¢islem 17 08 01
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod @)
¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Odpady z faze uzivani stavby:

Nevznikaji.

V prdbéhu likvidace stavby:

Nevznikaji.
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b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivo€ichu apod.), zachovéni ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Na staveniSti se nenachazeji vyznamné dreviny, chranéné stromy ani zde neni vyskyt
chranénych rostlin nebo zivod&icha.

Neni nutné Zadné zvlastni opatfeni k ochrané pfirody, krajiny, vodnich zdroja. Stavba
se nachazi v ochranném pasmu pfirodnich léc€ivych zdroji lazefiského mista Karlovy Vary
11.B stupné a je nutné respektovat podminky CILZ.

Veskeré plochy slouzici k béZnému provozu maji nepropustny kryt (betonova podlaha
skladu, asfaltové komunikace a zdmkova dlazba).

c¢) vliv na soustavu chrdnénych dzemi Natura 2000

Stavba lezi v chrdnéné oblasti NATURA 2000, ptaci oblast Doupovské hory.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Podle zakona 100/2001Sb resp jeho novely 39/2015Sb o vlivu staveb na Zivotni
prostfedi probé&héa Fizeni (ohlaSeni) podlimitniho zdméru Krajskému ufadu Karlovarského
kraje.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

Zfizeni bezpec€nostnich padsem nebo pasem hygienické ochrany stavba nevyZzaduje.

B7 Ochrana obyvatelstva

Z béZného provozu stavby nevyplyva zasadni riziko havarijnich situaci ohroZujicich
okolni prostfedi. Pfesto urcitym rizikem je pfipadny unik ropnych latek z vozidel pfi uzivani
stavby a staveniStni mechanizace v obdobi realizace stavby. V tom pfipadé je nutno vSemi
prostfedky zamezit pfipadné kontaminaci pldy nebo vyznamnému uniku do kanalizace,
nebo k zasaknuti do podzemnich vod.

Stavba arealu nevyzZaduje ochranu obyvatelstva pfed Skodlivymi G€inky stavby, nebot
zadné Skodliviny neprodukuje. Stavba neni zdrojem nepfipustného hluku nebo vibraci, neni
zdrojem zareni.
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B8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

V ramci této stavby jsou rozhodujicimi hmotami material pro zhotoveni nasypu. jedna
pFiblizné o 3.100m?* dobre hutnitelného materialu.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je feSené vsakovanim. Celé stavenisté je pfirozené
vyspadovano severovychodnim smérem, kde dochazi krozlivu na travnaté plochy a
k naslednému zasaknuti.

C) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StaveniSté se sklada ztrvalé cCasti a z doCasnych dil€ich stavenist. Docasna
stavenisté jsou pro zhotoveni pFipojek a budou pouze na nezbytné kratkou dobu. Trvalé
stavenisté bude po celou dobu vystavby oplocené.

Celé stavenist¢ mimo docCasnou c¢ast pro zfizeni pfipojek lezi na pozemku
stavebnika. Pro vystavbu najemni skladové haly je ur€ena stfedni ¢ast aredlu. V prvni fazi se
zfidi vodovodni pFipojka, pfipojka elektro a trafostanice, které b&éhem vystavby budou slouZzit
pro zasobovani vodou a elektfinou zafizeni stavenisté, doporucuje se i zfizeni pfipojky na
splaskovou kanalizaci, tato pfipojka neni ale stoprocentné nutnd, lze feSit chemickymi WC.
Pfipojky vody a elektfiny budou zakon&eny fakturacnimi méfidly, napojeni stavenisté bude az
za témito méfidly.

Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich mistnich komunikacich, pfed arealem
asfaltovd komunikace pfechazi v panelovou.

Zadna Gast zafizeni stavenisté nevyzaduje samostatné stavebni povoleni nebo
ohlaseni.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V maximalni mozné mife budou vyuZity stavebni mechanismy se sniZzenou hlu¢nosti
(napf. odhluénéné kompresory), hluéné mechanismy nebo technologie budou vyuzivany
pouze v uréené dobé, bude regulovana rychlost dopravnich prostfedkd na stavenisti a mimo
zpevnéné vozovky, bude zajisténo dodrZzovani stanovené pracovni doby a sménnosti, Cisté
terénni Upravy, stavebni prace a prepravu zeminy a stavebnich i konstrukénich materiall
néakladnimi automobily provadét pouze v denni dobé 7 — 21 hod, pfi veSkerych zemnich
pracich bude pfitomen specializovany hydrogeologicky dozor. V pfipadé nebezpedi
znecCisténi vozovek blatem ze stavenisté bude provadéno manualni €isténi a myti dopravnich
prostfedkd a mechanismda, které budou opoustét areal stavenisté. V prostoru praci nebude
provadéna udrzba mechanismd (vymény mazacich néplni atd.) s vyjimkou denni udrzby,
pinéni palivy v aredlu bude provadéno v nezbytnych pfipadech, kdyby plnéni mimo areal
bylo organizacné neschidné nebo technicky nerealizovatelné, zasobni paliva musi byt
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uskladnén a odpovidajicim zpasobem (napf. barely se zachytnou jimkou), stavenisté bude
vybaveno dostate€nym mnoZstvim sanacnich prostfedkd, vSechna pouzita stavebni
mechanizace musi byt v dobrém technickém stavu, prabé&zné kontrolovana, aby bylo
zamezeno pripadnym Ukapum ropnych latek ¢i nadmérnym emisim vyfukovych plyna.

Vzhledem k umisténi areélu neni vliv na okoli nijak vyznamny.

e) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kéceni
drevin

Pfi realizaci stavby nesmi dochazet ke znecistovani vefejnych komunikaci, nakladni
automobily musi byt pfed vyjezdem ze stavenisté radné ocistény. Dojde-li presto ke
znecCisténi, bude nutné okamzité znecisténou komunikaci uvést do pivodniho stavu. Nejvétsi
provoz nakladnich automobild bude v dobé& provadéni hrubych terénnich Gprav, montézi
nosné konstrukce, betonazi podlahy a pfi provadéni zpevnénych ploch.

f) maximalni zbory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Pozemek 2803/11 v katastralnim Uzemi Ostrov nad Ohfi, ktery bude C&aste¢né
zastavény objektem vyrobni a skladové haly je podle katastru nemovitosti je druhu ,ostatni
plocha“, zplsob vyuziti ,manipulaéni plocha® a nevyvolava tedy naroky na zabor
zemédélského nebo lesniho pudniho fondu a to trvaly ani do¢asny.

g) Maximalni produkovana mnozstvi odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Po dobu vystavby je ze zakona puvodcem odpadu zhotovitel stavby. Nelze-li odpady
vyuZzit, potom je povinen zajistit jejich odstranéni. Puvodce odpadu je zodpovédny za
nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé. Podle § 12 odst. 4 zakona
je povinen zjistit, zda osoba, které odpady predava, je podle zakona k jejich prevzeti
opravnéna.

Odpady budou ukladany do pfipravenych kontejneri, budou ukladany oddélené
ostatni odpady a odpady nebezpecéné.

V niZze uvedené tabulce jsou uvedeny odpady, které by mohly pravdépodobné pfi
provadéni zameéru vzniknout:

Katalogové Nazev druhu odpadu Kategorie
cislo

150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly

1501 03 Drevéné obaly

150110 Obaly se zbytky nebezpecénych latek

Olz|O0 |0 |O

170101 Beton
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1701 02 Cihly @)
17 0103 Tasky a keramické vyrobky @)
17 03 02 Asfaltové smési neuv. Pod 17 03 01 O
17 04 05 Zelezo a ocel o
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0]
17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod 17 05 03 0]
17 08 02 Stavebni materidly na bézi sadry neuvedené pod @)
Cislem 17 08 01
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod O
Cisly 1709 01, 17 09 02 a 17 09 03

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Na stavenisti je deficit zeminy vhodné do nasypu. Ze stavenisté bude odstranéno cca
5.600m° nevhodné (nehutnitelné a namrzavé) zeminy, a musi byt pfivezeno cca 3.100m?
vhodného hutnitelného materialu. Cast nevhodné zeminy do zatéZovanych nasypu se
pouZije na vyrovnani velkych nerovnosti v aredlu, kde nejsou kladeny naroky na hutnéni a
namrzavost — jedna se o téméf celou plochu mimo plochy haly a komunikaci.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Budou pouzivany pracovni postupy eliminujici zatéZovani okolniho prostiedi
nadmérnym hlukem, prasnosti atd. PouZiti téZkych a zejména hluénych stavebnich stroju a
mechanizml bude omezeno pouze na pracovni dny v dobé od 7 do 2lhod, prace
neobtéZujici okoli je mozné provadét i mimo pracovni dny.

Pokud béhem provadéni dojde ke znecisténi komunikaci, je zhotovitel stavby povinen
okam?Zité znecisténi odstranit.

S ohledem na existenci ochranného pasma Il. stupné II. B pfirodnich Ié€ivych zdrojl
lazenského mista Karlovy Vary veSkeré prace musi byt provadény v souladu s projektem a
tak, aby nemohlo dojit k Uniku nebo ukapl pohonnych hmot, oleja &i jinych zneciStujicich
latek do pady a podzemnich &i povrchovych vod a aby tak nemohly byt ovlivnény chemickeé,
fyzikalni a mikrobiologické vlastnosti pfirodnich |é€ivych zdroji a jejich zdravotni
nezavadnost, jakoZ i jejich zasoby a vydatnost v souladu s ust. § 23 lazenského zakona (€.
164/2001 Sbh.). Stabilni mechanizmy musi byt podloZeny zachytnymi nepropustnymi vanami.
Soucésti vybaveni stavenisté musi byt vhodné sorpéni hmoty (Vapex, pisek) pro likvidaci
jakychkoliv unikd ropnych latek. Na stavenisti nesmi byt skladovany latky Skodlivé vodam. V
pribéhu stavebnich bude sledovan a zaznamenavan pritok podzemni vody. PFi jejim
narazeni bude méfena mineralizace, teplota a obsah volného CO2 Haertlovym pfistrojem.
Béhem zemnich praci musi byt zajiStén hydrogeologicky dozor, ktery bude provadét na
zakladé ust. § 3 odst. 3 zakona CNR ¢&. 62/1988 Sb., o geologickych pracich, ve znéni
pozdéjSich predpisli, pravnickd nebo fyzicka osoba s osvédéenim odborné zplsobilosti
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v oboru hydrogeologie. Tato osoba vypracuje zavéreénou zpravu o prubéhu praci (s
vysledky pfedepsanych méfeni) podle ust. § 16 odst. 1 a odst. 8 vyhlasky ¢. 369/2004 Sb.,
o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci, oznamovani rizikovych
geofaktorll a o postupu pfi vypoctu zasob vyhradnich lozisek, a zaSle ji ministerstvu bez
zbyte€ného prodleni, nejpozdéji vSak soucasné se Zadosti o zdvazné stanovisko ke
kolauda¢nimu fizeni pro planovanou stavbu. VSechny zmény oproti predlozenému projektu
musi byt pfedany ministerstvu k posouzeni.

i) zasady bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich prepisu

VSeobecné poZzadavky:

StaveniSté bude oplocené a opatfené vystraznymi tabulkami o zdkazu vstupu osob.
Na stavenisté budou mit vstup pouze fadné proskolené osoby, vSichni pracovnici budou
pouzivat ochranné pomucky pfiméfené vykonavané praci. Na stavenisté nesmi vkrocit osoba
podnapil4 nebo pod vilivem navykovych latek. VSichni pracovnici dodavatelské firmy a jejich
subdodavatell jsou povinni se fidit pokyny koordinatora prace na stavbach.

Bé&hem provadéni stavby budou dodrZzovana veskeré vyhlasky, zakony a nafizeni
pojednavajici o bezpecnosti prace na stavbach a o bezpec€nosti technickych zafizenich
zejména NV 591/2006 Sb. a 8§14 odst. 1 a 815 odst. 2 zak. ¢islo 309/2006 Sb.

V mistech provadéni zemnich praci bude vénovana pozornost potencionalnimu
vyskytu archeologickych nalez(, pracovnici provadeéjici zemni prace budou pouceni jak
postupovat v pfipadé vyskytu archeologickych nalezi v arealu stavenisté.

Pfed zahdjenim praci v ochrannych pasmech vedeni, staveb nebo zafizeni
technického vybaveni provede zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek
stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni a b&hem provadéni praci je
dodrzuje.

Po celou dobu provadéni praci na staveniSti musi byt zajiStén bezpecny stav
pracovist a dopravnich komunikaci; poZzadavky na osvétleni stanovi zvlaStni pravni predpis.
Pristup na jakoukoli plochu, kter4 neni dostate¢n& Unosna, je povolen pouze, pokud je
vhodnym technickym zafizenim nebo jinymi prostfedky zajisténo bezpecné provedeni prace,
popfipadé umoznén bezpecny pohyb po této plose.

Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na
staveniSti nesmi ohrozit bezpecnost a zdravi fyzickych osob zdrZujicich se na stavenisti,
popfipadé jeho bezprostfedni blizkosti.

Vykopy v zastavéném Uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech,
kde probihaji sou¢asné i jiné ¢innosti, musi byt zakryty, nebo u okraje, kde hrozi nebezpeci
padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle zvlastniho pravniho pfedpisu (ast
I, pfilohy &. 3 k nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.), pfi¢emz prostor mezi horni ty¢i a zardzkou
u podlahy je nutno zajistit proti propadnuti osob zpUsobem odpovidajicim mistnim
a provoznim podminkam bez ohledu na hloubku vykopu. Ve vzdéalenosti vétsi nez 1,5 m od
hrany vykopu Ize zajiSténi provést vhodnou zabranou zamezujici pfistupu osob do prostoru
ohroZzeného padem do hloubky.
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Za vhodnou z4branu se povazuje zabradli, u néhoz nemusi byt dodrZzeny poZadavky
na pevnost ani na zajiSténi prostoru pod horni ty€i proti propadnuti, pfenosné dilcové
zabradli, bezpec€nostni znaceni oznadujici riziko padu osob upevnéné ve vySce horni tyce
zabradli, pfekdZzka nejméné 0,6 m vysok& nebo zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu
do vySe nejméné 0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt pferuSeny pouze v mistech prfechodu
nebo prejezdd. Pokud vykop tvofi pfekazku na vefejné pfistupné komunikaci pro pési, musi
byt zajistén vzdy zabradlim podle véty prvni, pfiCemz zardzka u podlahy slouzi zarover jako
zarazka pro slepeckou hal.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pres
vykopy zfizeny pfechody nebo prejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu,
dostate€né unosné a bezpecné. Pfechody o Sifce nejméné 1,5 m musi byt opatfeny
zabradlim, viz vySe, véetné zarazky pro slepeckou hll na obou stranach.

PoZadavky na venkovni pracovisté na stavenisti:

PohyblivAd nebo pevna pracovisté nachéazejici se ve vySce nebo hloubce musi byt
pevna a stabilni s ohledem na pocet fyzickych osob, které se na nich soucasné zdrZuiji,
maximalni zatizeni, které se mlze vyskytnout a povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt
vystavena. Nejsou-li podpéry nebo jiné soucasti pracovisté dostateéné stabilni samy o sobg,
je tfeba stabilitu zajistit vhodnym a bezpe&nym ukotvenim, aby se vyloucil nezadouci nebo
samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel zajiStuje provadéni odbornych prohlidek pracovisté zplsobem av
intervalech stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy vSak po zméné polohy a po
mimoradnych udalostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. Zhotovitel skladuje
material, naradi a stroje podle pfilohy €. 3 ¢asti | k tomuto nafizeni a podle pokynl vyrobce a
v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich pfedpisi a pozadavky na organizaci prace a
pracovnich postupu stanovenymi v pfiloze €. 3 k tomuto nafizeni tak, aby nevzniklo
nebezpeci ohroZeni fyzickych osob, majetku nebo Zivotniho prostfedi. Zhotovitel prerusi
praci, jakmile by jeji dalSi pokracovani vedlo k ohroZeni Zivoti nebo zdravi fyzickych osob na
stavenisti nebo v jeho okoli, popfipadé k ohroZeni majetku nebo Zivotniho prostredi vlivem
nepfiznivych povétrnostnich vlivl, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce nebo stroje,
Zivelné udalosti, popfipadé viivem jinych nepfedvidatelnych okolnosti. Duvody pro preruseni
prace posoudi a o pferuSeni prace rozhodne fyzickd osoba povéfena zhotovitelem. PFi
preruSeni prace zajisti zhotovitel provedeni nezbytnych opatfeni k ochrané bezpecénosti a
zdravi fyzickych osob a vyhotoveni zapisu o provedenych opatfenich. Dojde-li v pribéhu
praci ke zméné povétrnostni situace nebo geologickych, hydrogeologickych, popfipadé
provoznich podminek, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost prace zejména pfi
pouzivani a provozu stroja, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné
zmény technologickych postupu tak, aby byla zajiSténa bezpecnost prace a ochrana zdravi
fyzickych osob. Se zménou technologickych postupl zhotovitel neprodlené seznami
pFislusné fyzické osoby. V mistech s nebezpe€im vybuchu, zasypani, otravy, utonuti, padu z
vySky nebo do hloubky zajistuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti
osamocené byly seznameny s pravidly dorozumivani pro pfipad nehody, a stanovi Gu¢innou
formu dohledu pro potfebu v€asného poskytnuti prvni pomaoci.
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Obecné pozadavky pro obsluhu stroju:

Pfed pouZzitim stroje zhotovitel seznami obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami majicimi vliv na bezpecénost prace, jimiz jsou zejména unosnost pldy, prejezd
a mostl, sklony pojezdové roviny, ulozeni podzemnich vedeni technického vybaveni,
popfipadé jinych podzemnich prekéazek, umisténi nadzemnich vedeni a pfekazek.

PFi provozu stroje obsluha zajiStuje stabilitu stroje v pribé&hu vSech pracovnich
cinnosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizatory, tahly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze
nastaveny v souladu s navodem k pouZivani a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo
uvolnéni.

Pokud je u stroje predepséno zvlastni vystrazné signalizani zafizeni, je
signalizovano uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym signalem.
Po vystrazném signalu uvadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyZz vSechny ohrozené
fyzické osoby opustily ohroZzeny prostor; neni-li v prdvodni dokumentaci stroje stanoveno
jinak, je prostor ohroZeny ¢innosti stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho
zafizeni zvétSenym o 2 m. Na nepfehlednych pracovistich smi byt stroj uveden do provozu
az po uplynuti doby postacujici k opusténi ohroZzeného prostoru vdemi fyzickymi osobami.

Pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlaStnim vystraznym
svétlem oranzové barvy, fidi se jeho €innost zvlaStnimi pravnimi pfedpisy. PFi pouZiti stroje
za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel vstupuje v souladu s podminkami
stanovenymi podle zvlaStnich pravnich predpisl; dohled a podle okolnosti téz bezpecnost
provozu na pozemnich komunikacich zajiStuje dostate€nym poctem zpusobilych fyzickych
osob, které pfi této ¢innosti uZivaji jako osobni ochranny pracovni prostfedek vystrazny odév
s vysokou viditelnosti. Pfi oznaceni pfekazky provozu na pozemnich komunikacich se fidi
ustanovenimi zvlastnich pravnich predpisa.

Stroje, pfi jejichz Cinnosti vznikaji vibrace, Ize pouZivat jen takovym zplsobem a na
takovych staveniStich, kde nehrozi nebezpelné pfenasSeni vibraci pusobicich Skody na
blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zafizeni, a podobné.

Posouzeni potfeby koordinatora:
Potfebu koordinatora fesi zakon €. 309/2006Sb. v 814 a 15.

Vzhledem k celkové predpokladané dobé trvani praci a cinnosti delSi nez 30
pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat
soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, a sou¢asné celkovy
planovany objem praci a €innosti béhem realizace dila pfesdhne 500 pracovnich dnu v
prepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni
praci, jehoZz naleZzitosti stanovi provadéci pravni pfedpis, oblastnimu inspektoratu prace
pFislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnl pfed prfedanim stavenisté zhotoviteli;
oznameni mize byt doru€eno v listinné nebo elektronické podobé.

Vzhledem k vySe popsanému a vzhledem ktomu, Ze na stavbé& mohou pUsobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby je zadavatel stavby povinen urdit
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potfebny pocet koordinatord bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti s
pfihlédnutim k rozsahu a slozitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve
fazi jeho realizace. Cinnosti koordinatora pfi pripravé dila a pFi jeho realizaci mohou byt
vykonavany toutéz osobou.

K) dpravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb

Vystavbou nebudou dotéeny prostory ani objekty, které jsou feSeny s ohledem na
bezbariérové uzivani staveb.

[) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Vystavbou nevznikaji poZzadavky na dopravné inZzenyrska opatieni, nezasahuje se do
vefejné uliéni sité.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti u€inkim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Vystavba bude probihat v nové budovaném arealu, neni proto tfeba zfizovat
podminky pro provadéni stavby za provozu.

v oz

Proti u€inkdm vnéjSiho prostfedi neni nutné stavbu specialné chranit.

Stavenisté bude upraveno z hlediska bezpec¢nosti a ochrany tfetich osob. Stavby,
pracovisté a zafizeni staveniSté musi byt ohrazeny, nebo jinak zabezpeleny proti vstupu
nepovolanych fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) stavenisté musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Pfi
vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s
cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit.

b) nepouzivané otvory, prohlubné, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci
padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3 ¢asti lll. bodu 2. nafizeni
vlady 591/2006 Sb., nebo zasypany.

Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob, zajisti ozna€eni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené
viditelnosti, a stanovi Ihaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym
osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech.
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n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Pfedmétna stavba je béZnou stavbou se standardni konstrukci a ze standardnich
stavebnich materiall a hmot.

Postup vystavby je nasleduijici:
e pfipravné prace
* hrubé terénni Upravy
e UKlid a vyklizeni stavenisté

Stanoveni rozhodujicich dil€ich terminu je zavislé na pfesném pracovnim postupu a
bude upfesnéno vybranym zhotovitelem stavby.

Predpokladané zahjeni stavby: 03/2018
Predpokladané dokonc&eni stavby: 09/2018
Plzen, 5.1.2018 Vypracoval: Ing. Michal Satra
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