



- NA CELE PLOŠE POD BUDOUCI HALOU A KOMUNIKACEMI BUDE PROVEDENO ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ KOMBINACÍ DVOU METOD A TO VYMNĚNOU AKTIVNÍ VRSTVY A POLOŽENÍ GEOMŘÍŽI.
- POD HALOU BUDE V CELE PLOŠE NAHRAZENA VRSTVA 200mm (POD ÚROVEŇ DNA VÝKOPŮ)
- POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI BUDE V CELE PLOŠE NAHRAZENA VRSTVA 400mm (POD ÚROVEŇ DNA VÝKOPŮ)
- GEOMŘÍŽ BUDE ULÓŽENA VE DVOU ÚROVNÍCH
 - + PRVNÍ BUDE POLOŽENA PŘÍMO NA PARAPLÁNÍ (POD VYMNĚNOU VRSTVOU)
 - + DRUHÁ NA HORNÍ ÚROVNI HTÚ POD NÁSLEDUJÍCIMI KOSTRUKČNÍMI VRSTVAMI (TATO VRSTVA JE SOUČÁSTÍ OBJEKTU HALY A KOMUNIKACÍ)
- GEOMŘÍŽ BUDE POUŽITA TROJSOŠÁ VELIKOST OKA 40–40mm, TLOUŠŤKA UZLŮ MIN. 4mm
- V PRVNÍ VRSTVĚ BUDOU GEOMŘÍŽE ROZMÍSTĚNY TAK ABY NEDOŠLO K JEJICH NARUŠENÍ PŘI PROVADĚNÍ PILOT – VZ. SCHÉMA
- DRUHÁ VRSTVA BUDE PROVEDENA V CELE PLOŠE AŽ TĚSNĚ K PILOTAM, SOKLOVÝM PANELŮM A V CELE PLOŠE POD ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI. BUDE PROVEDENA TĚSNĚ PŘED PROVADĚNÍM KOSTRUKČNÍCH VRSTEV PODLAHY / KOMUNIKACÍ TAK, ABY NEDOŠLO K JEJÍ POŠKOZENÍ.
- PLOCHY GEOMŘÍŽI:
 - PRVNÍ VRSTVA → 3500m²

ZMĚNA				PROVEDL	
VYPRACOVAL	Ing. Šotra		TECH. KONTROLA		
HLAV. PROJEKTANT	Ing. Třeplal		DIG. SOUBOR		
OBJEDNATEL	EHC CZECH s.r.o., ZÁVODNÍ 278, 360 18 KARLOVY VARY				
KRAJ	KARLOVARSKÝ	OBEC	KARLOVY VARY		
STAVEBNÍK	EHC CZECH s.r.o., ZÁVODNÍ 278, 360 18 KARLOVY VARY				
STAVBA	EHC CZECH s.r.o. - Podnikatelský inkubátor KANOV - pobočka Ostrov TERÉNNÍ ÚPRAVY				
OBJEKT	SO 101 - HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY A OPĚRNÉ ZDI				
OBSAH	SITUACE - GEOMĚŘÍŽ				
TATO DOKUMENTACE JE DÍLEŽNÝM MAJETKEM INDBAU DESIGN s.r.o. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JIŽ PŘEDÁVA ČI JINAK S NI NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ INDBAU DESIGN s.r.o.					