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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem tizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi :
Uzemi, na kterém je Za¢kova 2042, 75301 Hranice I-Mésto, Olomoucky kraj, Cesko p.¢ 2755, p.¢. 1628 navriena
je dle platného Uzemniho planu v zastavéném a zastavitelném Uzemi a je tedy v souladu s Gzemnim planem pro

danou lokalitu. FVE je umisténa na stfesSe objektu. Stfecha objektu bez zasahu do okolnich pozemka.

b) udaje o souladu u s tzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo vefejnopravni smlouvou tuzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem:
Stavba neni v rozporu s uzemnim rozhodnutim, regula¢nim planem, vefejnopravni smlouvou ani GUzemnim
souhlasem.
udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich Gprav podminujicich zménu v uzivani

stavby:

Neni feSeno. Stavba provadéna na hotové stavbé neni ménén ucel plvodni stavby.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkt na vyuZivani izemi:

Neni feseno, stavba je provadéna na hotové stavbé.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organa: :
Zavéry DOSS budou zohlednény v ¢asti D v technické zpravé a vykresové dokumentaci.

Zavazné stanovisko a splnéni poZadavk( DOS

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod:

Neni feSena, stavba provadéna na hotové stavbé.

f) ochrana tGzemi podle jinych pravnich predpis:
Neni fesena, stavba provddéna na hotové stavbé.
g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.:
Stavba se nenachdzi v zdplavovém Gzemi. Stavba je provadéna jiz na hotové stavbé.
h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi:
Z hlediska Zivotniho prostiedi nedojde k produkovani zadnych $kodlivych vlivii na Z.P. Tuhy odpad bude od-
kladan do popelnic, které budou k tomuto ucelu pripraveny, a nasledné bude odvazen na skladku dle upres-

néni prislusného uradu. Objekt nebude mit zadné negativni ucinky na okoli, pro stavbu budou pouZity mate-
ridly a stavebni procesy odpovidajici normam. Stavebni firma (stavitel) je povinen dodrZovat bezpecnost pra-
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ce a zachdazeni s nebezpeénym odpadem. B&éhem vystavby plati povinnost pro dodavatele zajistovat istotu
vSech dopravnich prosttedkd vyjizdéjicich ze stavenisté.

i) pozadavky na asanace demolice, kaceni dfevin:
Nejsou pozadavky. Tedy bez vlivu.

j) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa:
Nejsou pozadavky.

k) uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pftistupu k navrhované stavbé:
Napojeni bude provedeno na stavajici pfipojku LDS. Na ostatni infrastrukturu nejsou kladeny zadné pozadavky.
Ostatni pozadavky nejsou.

I) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

Bez pozadavki na souvisejici investice.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi:

Stavajici stavba Zackova 2042, 75301 Hranice I-Mé&sto, Olomoucky kraj, Cesko p.& 2755, p.¢. 1628

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo.
Nejsou.

B.2. Celkovy popis stavby

V' rd

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu, zavéry
stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukei:

Nova stavba na jiz hotovém objektu. Jedna se o instalaci FVE panell na Sedlovou (rovnou)
Stfechu a instalaci kabeldZe a rozvadécl za Giéelem vyroby elektrické energie.
Celkova reSend plocha stfechy =900 m2

uéel uzivani stavby: Vyroba elektrické energie + Baterie
b) trvala nebo docasna stavba: trvald stavba.
c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Stavba je technologického rdzu bez moznosti bezbariérového pristupu. Neni uréena pro verejnost.

d) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotéenych organa: Zavéry DOS budou zohlednény v ¢asti D v technické zpravé a vykresové dokumentaci.

e) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist: Neni fedeno.

f) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
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funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.:
Stavajici stavba beze zmény rozméru a ucelu. Na objektu instalovana FVE. Technologie FVE je umisténa v
kontejneru, ktery bude stat v misté starych garazi je patrno ve vykresové casti C.03 Situace Koordinacni.

g) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkovéprodukované mnoizstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.:

Jednd se o vyrobnu elektrické energie o instalovaném vykonu FVE Plovarna- 204,60kWp. Ostatni média
nejsou treba pro chod elektrarny.

h) zakladni predpoklady vystavby — casové uidaje o realizaci stavby, clenéni na etapy:
Montéz je uvaZovana na 06/2026

i) orientacni naklady stavby: dle pfedbéZnych propo¢tl 6 625 496CZK

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Zhodnoceni stavenisté a jeho soucasného a navrZzeného stavu je podrobné popsano v kapitolach technickych

zprav jednotlivych stavebnich objektl oddilu D. Historicky priizkum neni feSen. Na stavajicim objektu bude
provedena vystavba FVE elektrarny s FVE panely. Stfidace jsou umistény v rozvodné dle. Vykresové dokumentace. Stre-
cha nebude staticky narusena. Panely budou natoceny smérem na Vychod, Zapad a budou pod sklonem stfechy. Rozmis-
ténije patrno v ¢asti vykresové — C3 Koordinacni situace. Stavba jako takova neovliviiuje okolni stavby a objekty. U
vstupu do kontejneru, kde je umisténd Technologie FVE je tladitko FVE STOP a taky u vstupu do areadlu, vSe patrno v ¢asti
vykresové —C, D,.

a) urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového feseni:
Stavba nema vliv na okolni krajinu ani na stavajici stavby z hlediska prostorového reseni.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového fesSeni , materialové a barevné feseni:

Panely jsou umistény na nové instalované konstrukci a jsou v provedeni hlinikovy ram a kifemikova struktura
panelu pfikrytého plastovou hmotou v kompozici modro-c¢erné barvy.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby

Panely umisténé na stfese, instalace stfidace v objektu. Rozmisténi feSeno detailné v ¢asti D.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neni feSeno.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Dle pozadavki elektro norem a revidovano dle CSN 331500 v platném znéni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni: NepoZaduiji se stavebni Gpravy.
b) konstrukéni a materialové fesSeni: Fotovoltaické panely umisténé na stfe$e pomoci hlinikové konstrukce
jsou kabeldzi spojeny do jednotlivych celkl vyrabéjici DC napéti, které je stfidano na 50Hz externimi

9/2025 B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA Strana 4 (celkem 8)



FVE Plovarna- 204,60kWp

Dokumentace pro stavebni povoleni

stfidatem umistény v rozvodné NN. Vysledna elektrickd energie je napojena na stavajici rozvody
elektroinstalace, prebytky budou prejimany do distribu¢ni sité. Ostatni detaily v ¢asti D v projektu DSP.

c¢) mechanicka odolnost a stabilita: Stiidace a baterie jsou umistény v nové budovaném kontejneru. FVE
panely jsou montovany na konstrukce viz bod b). Detailni informace jsou popsany v ¢asti D v katalogovych
listech a pripadné v dalSim stupni projektové dokumentace.

d) konstrukcni a materialové FeSeni: Veskeré konstrukce jsou navrieny tak, aby pfi jejich odborném provadéni

nedoslo ke ztraté unosnosti. Pri provadéni je tfeba postupovat dle technologickych postupll a technickych
listG danych vyrobcem.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technické feseni: stavebni fesSeni: Instalace FVE paneld a stfidadd bude provedena dle montédZnich navodd
vyrobcu a bude odpovidat aktualnim zakondm, vyhlaskdm a normam. Detailni schémata a zapojeni je feseno
v ¢asti D dokumentace.
b) vycet technickych a technologickych zafizeni:
celkovy instalovany vykon : 204,60kWp
celkovy pocet panelt : 341ks po 600Wp = 204,6kWp

celkovy pocet stridaca : 3x Fotovoltaicky stfidac¢ o vykonu 100kW a 66,6kW a 30kW
Baterie : 99,54kWh

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Re$i samostatna c¢ast dokumentace PBR. Pfistupové plochy a komunikace se stavbou pro stavajici a novou

technologickou ¢ast FVE neméni. Objekt bude oznacen informacni ceduli, Ze na objektu je instalovana FVE.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Stavba nema vliv na tepelné technické resSeni, tepelné zdroje jsou umistény vné objektu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Zasady FeSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a déle zasady feseni

vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba nema vliv na uvedené hygienické parametry.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozZi: Neni fe$eno s ohledem na typ stavby
b) ochrana pfed bludnymi proudy: Rozvadéce stfidade a FVE panely jsou chrdnény uzemnénim na EP.

c) ochrana pfed technickou seizmicitou: Neni Fe3eno s ohledem na typ stavby.

9/2025 B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA Strana 5 (celkem 8)



FVE Plovarna- 204,60kWp

Dokumentace pro stavebni povoleni

d) ochrana pfed hlukem: Neni Feseno s ohledem na typ stavby (Bezhluéné technologie).
e) protipovodiova opatfeni: Neni feSeno s ohledem na typ stavby.

f) Ostatni ucinky : vliv poddolovani, vyskyt metanu atd... : Neni fe$eno s ohledem na typ stavby.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury: Nejsou stavbou dotceny stavajici poméry.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.: Stavba neklade Zadné pozadavky na rozméry stavajiciho

objektu ani technickou infrastrukturu stdvajiciho objektu.

B.4 Dopravni resSeni

a) popis dopravniho feseni: Nejsou kladeny 74dné poZadavky na zménu stavajiciho Feseni.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu: Neméni se od stdvajiciho stavu.
c) doprava v klidu: Neméni se od stavajiciho stavu.

d) pési a cyklistické stezky: Neni Fe3eno s ohledem na typ stavby.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy: Neméni se od stavajiciho stavu.
b) pouzité vegetacni prvky: Neméni se od stavajiciho stavu.

c) Dbiotechnicka opatfeni: Neméni se od stavajiciho stavu.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady: 7z hlediska Zivotniho prostiedi nedojde k
produkovani zadnych gkodlivych vlivi na Z.P. Stavba nema vliv na Zivotni prostiedi.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych strom{, ochrana rostlin, ochrana

rostlin a Zivocichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné : Stavba nebude mit vliv na pfirodu a
krajinu. Stavba nebude znedistovat ovzdusi, rostliny, stromy a Zivocichy. Stavba nebude zasahovat do funkci a
vazeb v krajiné. Instalace FVE je na stfeSe stavajiciho objektu, ktery byl jiz posuzovan.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000: Stavba nem4 vliv.

d) ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA, je-li podkladem: Nebylo
feseno

e) V pfipadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu

naplnéni zavérli o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano: Nebylo

vydano.
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f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich

predpist: Pivodni objekt bude osazen informaénimi cedulemi, Ze na objektu je provozovéna FVE.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni tkolG ochrany obyvatelstva : Stavba nema vliv na obyvatelstvo.
Udrzba FVE bude provadéna osobou povéienou k témto tkontim nebo osobou znalou s paragrafem 6. dle
vyhlasky 50/1978.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi: Nejsou tieba 7adné krom elektrické energie.
Ta je zajisténa stavajicimi obsluznymi zasuvkami plvodni stavby.

b) odvodnéni stavenisté: Neni fe$eno s ohledem na typ stavby

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu: Neni Fe$eno s ohledem na typ stavby.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky: Neni.

e) ochrana okoli stavenisté a pozZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin:
Informovanost zaméstnanc( stavajiciho objektu — domova pro seniory, budou pfi provadéni montazi seznameni
s riziky. PFi vySkovych pracich bude vymezena ¢ast pod objektem, kde bude zamezeno vstupu neopravnénych
osob.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/ trvalé) : Lokalné p¥i manipulaci s doddvanym materidlem.

g) pozadavky na bezbariérové odchozi trasy: Nejsou

h) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:
Odpady jsou pouze z doddvek materidlu pro vystavbu, a to plastové a papirové obaly, pfipadné palety. Likvidace
bude probihat odvozem do sbérnych mist a jejich separaci.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin: Neni fe$eno s ohledem na typ stavby.
j) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé : Neni FeSeno s ohledem na typ stavby.
k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti

a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist:

Zhotovitel stavby musi nejpozdéji do 8 dnd pred zahajenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval

koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil. Dale musi poskytovat
koordinatorovi soucdinnost potfebnou pro plnéni jeho Ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby.
Zhotovitel stavby musi dodrZovat vSechny pravni a ostatni predpisy k dodrzovani bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi
praci. Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisti stanovené nafizenim vlady ¢.
101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu podle Vyhlasky €. 268/2009 Sb. a dal$im
pozadavkim na stavenisté stanovenym v pfiloze ¢. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.
Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupuje podle nafizeni vlady ¢. 361/2007
Sb. v platném znéni upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancd pfi praci. Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby
pfi provozu a pouzivani stroj a technickych zatizeni (dale jen ,,stroje”), naradi a dopravnich prostfedkl na stavenisti byly
kromé pozadavku zvlastnich pravnich predpist dodrzovany bliz$i minimalni poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci v pfiloze €.2 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a déle, aby byly splnény poZadavky na organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v pfiloze €. 3 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., jestlize se na stavenisti planuji nebo provadéji.
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Jestlize po omezenou dobu, zejména v zdvislosti na postupu stavebnich a montaznich praci nebo pfi
udrzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provddény na pracovistich, ktera spliuji poZzadavky nafizeni
vlady ¢. 101/2005 Sb., a jestlize pfi jejich provadéni nebo béhem pfistupu na pracovisté hrozi nebezpeci padu fyzickych
osob nebo predmétl z vysky nebo do hloubky, zajisti zhotovitel bezpecné provadéni téchto praci, jakoZ i bezpelny
pfistup na pracovisté v souladu s pozadavky nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb..

Zhotovitel urci zplQsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob. Zakaz vstupu nepovolanych
fyzickym osobdm musi byt vyznacen bezpecénostni znackou na vSech vstupech, a na pfistupovych komunikacich, které k
nim vedou. Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni Gpravu
provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu vozidel mimo stavbu musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vsech
vjezdech, a na pristupovych komunikacich, které k nim vedou.

Zhotovitel provadéjici pripadné vykopové prace zajisti, aby stény vykopu byly zajistény proti sesuti. Vykopy v
zastavéném Uzemi, na verejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji soucasné i jiné ¢innosti, musi byt
zakryty, nebo okraje, kde hrozi nebezpedi padu fyzickych osob do vykopu, zajistény zabradlim podle Nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sh. Zhotovitel stavebnich praci musi zpracovat technologicky postup montéze jim montovanych stavebnich a
technologickych konstrukci, ktery musi obsahovat ¢asovy sled montdze, podminky nasazeni a pohyb mechanizaénich
prostfedku, zasadni Feseni pFistupu pracovnikid ke stylovym uzllim véetné jejich ochrany a zabezpeéeni pracovist.

Pti praci ve vyskach musi byt pracovnici jiSténi prvky kolektivni ochrany (leSeni, zachytné sité) a v téch
pfipadech, kdy to neni mozné musi byt jisténi prostfedky osobniho zajisténi na pevnych plochach stavebnich konstrukci.
Prostfedky osobniho zajisténi musi odpovidat pozadavkim €SN EN 360 AZ 363, 365,353 aZ 355, 358. Pii pouzivani
osobnich ochrannych prostfedk( proti padu musi byt uréen kotvici bod. Kotvici body uréi odpovédna osoba
(stavbyvedouci).

Pfi provadéni praci ve vyskach, nebudou pod timto pracovistém provadény soubéiné zadné dalsi prace, a to v
ochranném pasmu stanoveném Nafizeni vlady 362/2005 Sb., pFil. v odst. 3. Zhotovitelé zajisti fadné oznaceni vybaveni
zafizeni stavenist (i docasnych), zfetelné oznaceni Ucelu umisténi bunék. Na pracovisti bude vedena potfebna
dokumentace (doklady o kvalifikaci, stavebni denik, kniha Urazli atd.) Na stavenisti/stavbé musi byt umistény v
oznaceném prostoru prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci, prostfedky pro pfivolani zdravotnické zachranné sluzby a
vécné prostiedky poZzarni ochrany. Pracovnici musi byt v rozsahu své ¢innosti sezndmeni s ustanovenimi normy €SN EN
50110-1 - Obsluha a prdace na elektrickych zafizenich.

Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavebnich praci bude dodrzovdna vyhlaska o bezpecnosti prace a pfislusné predpisy bezpecnosti
prace. Nafizeni vlady ¢. 309/2006 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zatizeni v platném znéni, Zakonik prace, platné CSN tykajici se zejména provozu malé mechanizace a ruéniho
elektrického naradi, stavby a pouZivani leSeni a pohyblivych plosin, pouZivdni osobnich ochrannych prostfedk,
svarovani.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb: Neni FeSeno s ohledem na typ stavby.
m) zasady pro dopravné inZzenyrské opatfeni: Neni feSeno s ohledem na typ stavby.
n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti

ucinklim vnéjsiho prostiedi pFi vystavbé apod.): Neni feSeno s ohledem na typ stavby.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

zahdjeni stavby 6/2026
ukonceni stavby 11/2026

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

NereSeno. Stavba nema vliv na stdvajici stav.
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