
Akce : Fotovoltaický systém - FVE Plovárna 204,6kWp
Projekční rozpočet

                                                                                         Položka specifikace

* * * *

Jednotková cena Celková cena

Elektromateriál

Pozn: Výkaz je pouze předběžný

1 Panely, střídače, konstrukce a příslušenství

1.1 Fotovoltaický střídač  100kW ks 1 -  Kč                   -  Kč                    
1.2 Fotovoltaický střídač  66,6kW ks 1 -  Kč                   -  Kč                    
1.3 Fotovoltaický střídač  50kW ks 1 -  Kč                   -  Kč                    
1.4 Fotovoltaický střídač  30kW ks 1 -  Kč                   -  Kč                    
1.5 Baterie (99.54kWh) kompl 1 -  Kč                   -  Kč                    
1.6 Fotovoltaický panel 600Wp ks 341 -  Kč                   -  Kč                    
1.7 Optimizér ks 172 -  Kč                   -  Kč                    
1.8 Konstrukce pro technologii FVE (střídač, RDC a RFVE) kompl 1 -  Kč                   -  Kč                    
1.9 Kontrukce pro panely "východ/západ"  uvažováná pod konstrukce, skrz roznesení váhy FVE panelů kompl 1 -  Kč                   -  Kč                    

Pozn.: Výkaz konstrukce musí být definován dle použitého výrobce konstrukce. 

2 Rozvaděče vč. příslušenství

2.1 Rozvaděč RFVE – předběžná specifikace hlavních položek

2.1.1 Elektroměr pro nepřímé měření, SDM630 MODBUS, RS485 ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.2 Přepěťová ochrana AC, Třída 1+2, 3+1 ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.3 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky ks 3 -  Kč               -  Kč                    
2.1.4 Pojistky válcové  400A ks 3 -  Kč               -  Kč                    
2.1.5 Zásuvka na DIN lištu ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.6 SÍTOVÁ OCHRANA ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.7 LTE Router na DIN lištu, min. 4x RJ45 ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.8 KM1- Stykač 100A ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.9 KM2- Stykač 160A ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.10 KM3- Stykač 50A ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.11 KM4- Stykač 80A ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.12 FA_U1 - Jistič 100A/3 ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.13 FA_U2 - Jistič 160A/3 ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.14 FA_U3 - Jistič 50A/3 ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.15 FA_U2 - Jistič 80A/3 ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.16 QM1 - Instalační Vypínač 400A/3 ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.17 Rozvaděčová skříň nástěnná, min. IP54 ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.18 Tlačítko StopFVE ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.1.19 Ostatní drobný materiál kompl 1 -  Kč               -  Kč                    

2.2 Rozvaděče RDC1, RDC1.1 – předběžná specifikace hlavních položek

2.2.1 Přepěťová DC ochrana T1+T2, 1000V ks 8 -  Kč               -  Kč                    
2.2.2 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38mm, 2-pólový ks 8 -  Kč               -  Kč                    
2.2.3 Pojistky válcové 10x38mm, PV 16A gPv ks 16 -  Kč               -  Kč                    
2.2.4 Rozvodnice, min. IP54, ks 2 -  Kč               -  Kč                    

Rozvaděče RDC2, RDC2.1 – předběžná specifikace hlavních položek

2.2.1 Přepěťová DC ochrana T1+T2, 1000V ks 12 -  Kč               -  Kč                    
2.2.2 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38mm, 2-pólový ks 12 -  Kč               -  Kč                    
2.2.3 Pojistky válcové 10x38mm, PV 16A gPv ks 24 -  Kč               -  Kč                    
2.2.4 Rozvodnice, min. IP54, ks 2 -  Kč               -  Kč                    

Rozvaděče RDC3, RDC 3.1 – předběžná specifikace hlavních položek

2.2.1 Přepěťová DC ochrana T1+T2, 1000V ks 4 -  Kč               -  Kč                    
2.2.2 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10x38mm, 2-pólový ks 4 -  Kč               -  Kč                    
2.2.3 Pojistky válcové 10x38mm, PV 16A gPv ks 8 -  Kč               -  Kč                    
2.2.4 Rozvodnice, min. IP54, ks 2 -  Kč               -  Kč                    

2.3 Doplnění RH

2.3.1 Elektroměr pro nepřímé měření ks 1 -  Kč               -  Kč                    
2.3.2 FA_RFVE jistič 400A/3 ks 1 -  Kč               -  Kč                    

3 Montážní materiál

3.1 Kabely + příslušenství

3.1.1 Solární kabel pr. 6mm2 černý m 592 -  Kč               -  Kč                    
3.1.2 Solární kabel pr. 6mm2 červený m 592 -  Kč               -  Kč                    
3.1.3 Vodič 1x16mm2 zelená/žlutá m 88 -  Kč               -  Kč                    
3.1.4 Vodič 1x25mm2 zelená/žlutá m 20 -  Kč               -  Kč                    
3.1.5 Kabel CYKY-J 4x70mm2 m 55 -  Kč               -  Kč                    
3.1.6 Kabel CYKY-J 4x25mm2 m 110 -  Kč               -  Kč                    
3.1.7 Kabel CYKY-J 4x16mm2 m 55 -  Kč               -  Kč                    
3.1.8 Kabel PraflaDur 2x1,5mm2 m 128 -  Kč               -  Kč                    
3.1.9 Tlačítko StopFVE ks 1 -  Kč               -  Kč                    

3.2 Kabelové nosné systémy

3.2.1 Žlab kabelový zinkovaný 100x50,včetně víka a veškerého spojovacího materiálu m 20 -  Kč               -  Kč                    
3.2.2 Chránička kabelová, UV stabilní, DN25 m 20 -  Kč               -  Kč                    

4 Práce a dodávky PSV

4.1 Montáž rozvaděčů a střídače kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.2 Montáž panelů kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.3 Montáž konstrukcí kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.4 Montáže a pokládka kabelů a kabelový tras, zapojení kabelů kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.5 Revize kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.6 Dokumentace DPS, DSPS kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.7 Doprava a přesun (vč. jeřábu, montážní plošiny apod.) kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.8 Odvoz a likvidace odpadu kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.9 Prostupy konstrukcemi kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.10 Zaškolení obsluhy kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.11 Úprava místnosti s technologií FVE (fotovoltaická elektrárna) v rámci protipožární ochrany kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.12 Úprava hromosvodu + pospojení MET kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.13 Zřízení systému sdílení energie z fotovoltaické elektrárny (FVE) - Úprava USM kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.14 Vytvoření monitorovací platformy kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.15 Nově budovaný kontejner -  dle požadavků PBŘ kpl 1 -  Kč               -  Kč                    

4.16
Výkopové práce, srovnání terénu, základové pásy s betonovýma piliři pro uložení kontejneru, 
schodiště ocelové, požární ucpávka pro vedení kabelů, zabezpečit vytápění (izolovaný kontejner) viz. 
výkres D2.1.008, důležitý kontejner musí být 1,2m nad úrovní terénu je to poždavek povodí Bečvy

kompl 1 -  Kč               -  Kč                    

4.17
Výkopové práce, srovnání terénu, základové pásy s betonovýma piliři pro uložení kontejneru dle 
výkresu D2.1.008

kompl 1 -  Kč               -  Kč                    

4.18 Simulační zkoužky kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
4.19 Rozvaděč AXY(RTU) pro potřebu dispečerského řízení DS kompl 1 -  Kč               -  Kč                    
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