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1. PŘEDMĚT  PROJEKTU 
 

Předmětem projektu je statické posouzení možnosti instalace fotovoltaických 
panelů na stávající střešní konstrukci tribuny a šaten v obci Hranice. 

 

 
 

Obr. 1: Řešený objekt ( vyznačen červeně)  
  

2. PODKLADY 
 
- Původní projektová dokumentace 
- Prohlídka objektu 
- Zaměření nosné konstrukce přestřešení tribuny 
 

3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU  
 

Konstrukce přestřešení tribuny se skládá z nosné ocelové konstrukce a 
střešního pláště. 

Nosná ocelová konstrukce má obdélníkový půdorys, o rozměrech 40,090m 
x 13,0m. Sloupy jsou zhotoveny z válcovaných ocelových profilů 2xU160 svařených do 
krabice. Rozestup mezi sloupy je 12,530m a jsou umístěny v cca polovině rozpětí 
příčných rámů. Mezi sloupy v podélném směru na délku 12,530m jsou zhotoveny 
ocelové příhradové vazníky z profilů 2xL50/50/5 a 2xL60/60/6. Příhradové vazníky 
jsou lokálně zesíleny přidáním nových ocelových prvků. Příčné rámy jsou zhotoveny z 
ocelových profilů I180, které jsou ukládány na příhradový vazník a na nosné zdivo.      
V podélném směru jsou na tyto rámy ukládány a ukotveny dřevěné věznice.  

Střešní plášť je zhotoven z dřevěného záklopu a trapézového plechu. 
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4. VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY A ZODOLNĚNÍ NOSNÉ 
KONSTRUKCE 

 
Součástí statického posouzení možnosti osazení FV panelů je návrh nové 

střešní krytiny. Původní střešní plášť se musí odstranit a nahradí ji nový. 
Nová nosná část střešního pláště sestává z dřevěných vazníc průřezu 90/100 z 

materiálu C24 v osových rozestupech 1000mm. Dřevěné vaznice musí být spojité, 
ukládané minimálně přes dvě pole. Na dřevěných vaznicích bude zhotoven dřevěný 
záklop z desek tloušťky 30mm. Poslední vrstvu střešního pláště bude tvořit trapézový 
plech T35 o tloušťce plechu 0,7mm. 

Ocelová konstrukce bude zodolněna přidáním vzpěrek v místech příčných 
nosníků I180 a to z ocelových jeklových profilů 60/60/5, případně alternativy 70/70/4. 
Také budou přidány rozpěrky mezi příčnými nosníky na délku 2506mm z jeklových 
profilů 60/60/5 resp. 70/70/4. 

Nutné je zajištění horního pásu příhradového vazníku proti vybočení a to 
přidáním vzpěrek ve tvaru V z jeklových profilů 50/50/3. 

Zodolněné musí být i diagonály příhradového vazníku vystaveny tlak,  přidáním 
profilu U65 na stávající diagonály. 

Polohu a dimenzi nových prvků lze vyčíst z výkresové dokumentace. 
 

 

5. DODATEČNÉ OSAZENÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ NA 
STŘEŠE OBJEKTU 

 
Fotovoltaické panely lze osadit na střeše objektu skladu za těchto podmínek: 
 

- nosná konstrukce přestřešení tribuny bude zodolněna podle kapitoly 4. 
- použít panely do hmotnosti 20 kg/m2 
-  sklon panelů ztotožnit se sklonem střechy 
- odsazení panelů od konstrukce střešního pláště bude max. 150mm 
- fotovoltaické panely, resp. jejich podpěrné konstrukce budou kotveny k nosné 

konstrukci zastřešení (způsob kotvení i místa ukotvení budou upřesněny v 
podrobném projektu) 

- na střechu nesmí být přidáno žádné další přitížení kromě toho, co bylo 
uvažováno ve statickém výpočtu (sníh, vítr, opláštění a fotovoltaické panely). 
To znamená, že fotovoltaické panely nemohou být stabilizovány betonovými 
kostkami ani jinými gravitačními stabilizačními prvky. 

- předpokladem spolehlivého osazení fotovoltaických panelů je to, aby nová 
ocelová konstrukce byla provedena podle platné projektové dokumentace. 

-  kotvení fotovoltaických panelů, resp. jejich roznášecí konstrukce, bude muset 
být navržena statikem. 
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Obr. 2. : Příklad systému osazení FV panelů 
 

6. ZADNÍ ČÁST TRIBUNY 
 
 

 
 

Obr. 3: Řešený objekt ( vyznačen červeně)  
 

Vzhledem ke skutečnosti, že o složení střešního pláště a nosné střešní 
konstrukce nemáme dostatečné znalosti a také není dostupná původní projektová 
dokumentace objektu, na tuto část střešní konstrukce tribuny nedoporučujeme 
osazovat žádné fotovoltaické panely ani instalovat žádné další přitížení. 

Dodatečné osazení fotovoltaických panelů je možné za předpokladu, že bude 
prozkoumána nosná konstrukce zastřešení této části objektu, jakož i složení střešního 
pláště. Alternativou je, že se vyhotoví nová střešní konstrukce nad plochou střechou, 
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přičemž se prodlouží stávající střešní konstrukce tribuny s totožným spádem. 
Schématický návrh  v dalším obrázku. Podrobný statický návrh tohto řešení, není 
předmětem tohto posudku. Bude řešen v samostané projektové dokumentaci.  
Proti osazení fotovoltaických panelů na střechu ve stávajícím stavu je i skutečnost, že 
střecha zděné části se nachází níž jako střecha tribuny, proto může dojít k sesunu 
sněhu na tuhle střechu a nebo vytváření sněhových návějí. To může mít za následek 
zvýšení zatížení a případné poškození osazených panelů.  

 
 

 
 

Obr. 4: Nová střešní konstrukce ( vyznačen červeně) 
 

 

7. POZNÁMKY 

Před zahájením stavebních prací je nutné ověřit na stavbě všechny 
předpoklady statického výpočtu a projektu. Je nutné ověřit polohu dimenze a 
stav všech dotčených nosných konstrukcí. jakékoliv poškození, deformace a 
jiné závady a poruchy je nutné konzultovat s projektantem. 

Rozměry všech nových jako i stávajících konstrukcí je nutné prověřit na stavbě 
a rozměry nových konstrukcí případně podle skutečného stavu přizpůsobit a upravit! 
Všechny úpravy a změny se musí odsouhlasit a posoudit projektantem! 

Vzhledem k technologickým postupům při opravě objektu je nutno dbát na 
dodržování všech platných předpisů v ČR pro BOZP. Realizaci bude provádět odborná 
firma s příslušným oprávněním, s odpovídajícím předmětem podnikání za stálého 
dozoru jejího odpovědného pracovníka. Bude garantovat správné technické řešení a 
technologické postupy jako i použití vhodných a předepsaných materiálů. 
Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. 
Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s 
bezpečností práce. 
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V případě odhalení nových anebo nepředpokládaných skutečností při realizaci 
bezodkladně přizvat projektanta, anebo jinou oprávněnou a odborně způsobilou 
osobu! 

 
 

8. ZÁVĚR 
 

Předmětem tohoto statického posudku bylo posouzení možnosti instalace 
fotovoltaických panelů na stávající střešní konstrukci tribuny a šaten v obci Hranice. 

 

Na základě výsledků analýzy nosné konstrukce stávajícího objektu 
tribuny, lze konstatovat, že instalace fotovoltaických panelů na střechu 
posuzovaného objektu je ze statického hlediska přípustná v celé ploše šikmé 
střechy, za podmínek uvedených v kapitole 4 a 5. To znamená, že nosná 
konstrukce tribuny bude zodolněna a střešní vrstva bude vyměněna. 
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V Trnave, říjen 2023        Vypracoval: Ing. Samuel Domorák 
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