VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 3

Nazev verejné zakazky: Realizace FVE pro tfi samostatné subjekty
Druh zadavaciho fizeni: Oteviené fizeni

Pfedmét verejné zakazky: Dodavky

ReZim verejné zakazky: Nadlimitni

Zadavatel: EKOLTES Hranice, a.s.

Sidlo zadavatele: Zborovska 606, 753 01 Hranice

ICo: 61974919

Osoba opravnéna jednat za zadavatele: Ing. Frantisek Polach, reditel

V Praze dne 6. 4. 2025

VySe uvedeny zadavatel Vam v souladu s ustanovenim 8 98, resp. § 54 odst. 5 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist, (dale jen ,zakon"), sdéluje nasledujici vysvétleni zadavaci
dokumentace vztahujici se k vy3Se uvedené verejné zakazce.

Dotaz¢. 1:

V souladu s bodem 3 Zadavaci dokumentace Vas timto Zadame o upresnéni nasledujicich poloZek ve
vykazech vymér a pfipadné doplnéni poloZek do vykazii vymér:

FVE Domov pro seniory - pol. Uprava mistnosti s technologii FVE (fotovoltaicka elektrarna) v ramci
protipoZarni ochrany kompl 1 - ze zadavaci PD neni zfejmy vécnost s rozsah poZadovanych uprav
(minimalné v souladu s poZadavky PBR).

Odpovéd:

Uprava mistnosti zahrnuje viechny stavebni a instala¢ni Gpravy potfebné pro umisténi technologie FVE v souladu
s PoZarné bezpeé&nostnim FeSenim (PBR), zejména:

e pozarni odolnost konstrukci dle PBR,

e protipoZarni utésnéni kabelovych prostupd,

e odvétrani mistnosti dle PBR,

e protipozarni uzaveéry,

e doplnéni pozarniho vybaveni (HP, znaceni),

e dodrzeni bezpecnych odstupt technologie od hoflavych materiald,

e Upravy nutné pro instalaci AC/DC technologie FVE.
PBR bude doplné&no do zadavaci dokumentace.

Dotaz €. 2

FVE Domov pro seniory - pol. Uprava hromosvodu + pospojeni MET - kompl 1 - ze zadavaci PD neni zfejmy
vécnost s rozsah poZadovanych tprav

Odpovéd:

dopInéni nebo Upravu LPS dle CSN EN 62305,uzemnéni a dopInéni svodt dle potFeby,



pospojeni MET (ekvipotencialni pospojeni) vSech vodivych &asti: ramy FVE, kabelové trasy, rozvadéce, uzemnovaci
soustava objektu.

Pospojovani = vyrovnani potencialli v rdmci ochrany pred bleskem a poruchovymi proudy.

Dotaz¢. 3

FVE Domov pro seniory - pol. ZFizeni systému sdileni energie z fotovoltaické elektrarny (FVE) - Uprava USM
- kompl 1 - ze zadavaci PD neni zfejmy poZadovany rozsah systému sdileni energie a co se mysli Gpravou
USM

Odpovéd:

Uprava USM zahrnuije:

technickou soucinnost s distributorem (CEZ),

pripadnou vyménu / doplnéni méficich prvka,

instalaci zafizeni umoznujiciho sdileni energie mezi objekty,

implementaci fidici logiky (nejedna se o bateriové UloZisté),

Upravu komunikace mezi FVE a distribucni siti.

Zarizeni sdileni energie = technologie umoZiujici zprostfedkovani sdileni vyroby, vcetné IT komunikace dle
PPDS.

Dotaz¢. 4

FVE Plovarna - pol. Uprava mistnosti s technologii FVE (fotovoltaicka elektrarna) v ramci protipoZarni
ochrany kompl 1 - ze zadavaci PD neni zfejmy vécnost s rozsah poZadovanych tGprav (minimalné v souladu
s pozadavky PBR). Podle zadavaci PD ma byt nové vybudovan kontejner pro umisténi technologie FVE. Ve
vykazu vymér vSak poloZzka D+M kontejneru véetné zakladl chybi? V pFipadé, Ze ma byt D+M kontejneru
soucasti predmétu pInéni, Zddame zadavatele o specifikaci potfebného vybaveni (min. v souladu s
poZadavky PBR)

Odpovéd:

Plovarna nyni probiha stavebni povoleni zaméru.JE to ve fazi souhlasu mésta a statického posudky na stfechu
bazenu.

Trasovani vyznaceno v situacnim vykrese D2.1.009 - Situacni vykres, DC trasy + AC trasa poloZka 3 ve vykazu
vymer.

Nové budovany kontejner = PoZadavky dle PBR,

Vykaz vymeér: poloZzka 4.15 Stavebni Upravy (trasovani) + Nové budovany kontejner. Stavebni Upravy dle typu
kontejneru, zamér se nachazi u feky Becvy, Dle typu kontejneru je samozfjmeé pocitano se zakladnami + schodisté
dle vykresu D2.1.008 + poZarni Ucpavka na kabelaZ, to bude vyfeSeno dle vybraného kontejneru a budou splnény

vie pozadavky PBR. Je nezbytné, aby kontejner byl 1,2m nad Grovni terénu (ve vykresu je 1m - neopraveno). V
pFiloze stanovisko povodi becvy Q100.

Dotaz €. 5



FVE Plovarna - pol. Uprava hromosvodu + pospojeni MET - kompl 1 - ze zadavaci PD neni zfejmy vécnost s
rozsah poZadovanych uGprav

Odpovéd:
dopInéni nebo Upravu LPS dle CSN EN 62305,uzemnéni a dopInéni svodt dle potFeby,

pospojeni MET (ekvipotencialni pospojeni) vSech vodivych &asti: ramy FVE, kabelové trasy, rozvadéce, uzemnovaci
soustava objektu.

Pospojovani = vyrovnani potencialll v rdmci ochrany pred bleskem a poruchovymi proudy.
Dotaz . 6

FVE Plovarna - pol. ZFizeni systému sdileni energie z fotovoltaické elektrarny (FVE) - Uprava USM - kompl
1 - ze zadavaci PD neni zfejmy poZadovany rozsah systému sdileni energie a co se mysli apravou USM

Odpovéd:
Uprava USM zahrnuije:

e technickou soucinnost s distributorem (CEZ),

pripadnou vyménu / doplnéni méficich prvka,

instalaci zafizeni umoznujiciho sdileni energie mezi objekty,

implementaci fidici logiky (nejedna se o bateriové UloZisté),

Upravu komunikace mezi FVE a distribucni siti.

Zarizeni sdileni energie = technologie umoZiujici zprostfedkovani sdileni vyroby, vcetné IT komunikace dle
PPDS.

Dotaz €. 7

FVE Plovarna - pol. MontaZe a pokladka kabeld a kabelovy tras, zapojeni kabeli - kompl 1 - ze zadavaci PD
nejsou zfejmé délky a povrchy kabelovych tras vedenych v zemi

Odpovéd:

Plovarna nyni probiha stavebni povoleni zaméru.JE to ve fazi souhlasu mésta a statického posudky na stfechu
bazenu.

Trasovani vyznaceno v situacnim vykrese D2.1.009 - Situacni vykres, DC trasy + AC trasa poloZka 3 ve vykazu
vymer.

Nové budovany kontejner = PoZadavky dle PBR,

Vykaz vymeér: poloZzka 4.15 Stavebni Upravy (trasovani) + Nové budovany kontejner. Stavebni Upravy dle typu
kontejneru, zamér se nachazi u feky Becvy, Dle typu kontejneru je samozfjmeé pocitano se zakladnami + schodisté
dle vykresu D2.1.008 + poZarni Ucpavka na kabelaz, to bude vyfeSeno dle vybraného kontejneru a budou splnény
vie pozadavky PBR. Je nezbytné, aby kontejner byl 1,2m nad Grovni terénu (ve vykresu je 1m - neopraveno). V
pFiloze stanovisko povodi becvy Q100.



Dotaz €. 8

FVE Ekoltes - pol. Uprava mistnosti s technologii FVE (fotovoltaicka elektrarna) v ramci protipoZarni
ochrany kompl 1 - ze zadavaci PD neni zfejmy vécnost s rozsah poZadovanych tGprav (minimalné v souladu
s pozadavky PBR). Podle zadavaci PD ma byt nové vybudovan kontejner pro umisténi technologie FVE.

Odpovéd:

Tady nepochopeno Ekoltes hlavni sidlo se nejedna o kontejner, jedna se o mistnost 0.09 Sklad a podminky jsou
dle PBR. V I. Etapé& se nepoCit4 s Bateriovém uloZistém.

Dotaz €. 9

FVE Ekoltes - pol. Uprava hromosvodu + pospojeni MET - kompl 1 - ze zadavaci PD neni zfejmy vécnost s
rozsah poZadovanych uGprav

Odpovéd:
dopInéni nebo Upravu LPS dle CSN EN 62305,uzemnéni a dopInéni svodl dle potFeby,

pospojeni MET (ekvipotencialni pospojeni) vSech vodivych &asti: ramy FVE, kabelové trasy, rozvadéce, uzemnovaci
soustava objektu.

Pospojovani = vyrovnani potencialll v rdmci ochrany pred bleskem a poruchovymi proudy.
Dotaz €. 10

FVE Ekoltes - pol. ZFizeni systému sdileni energie z fotovoltaické elektrarny (FVE) - Uprava USM - kompl 1
- ze zadavaci PD neni zfejmy poZadovany rozsah systému sdileni energie a co se mysli dpravou USM

Odpovéd:
Uprava USM zahrnuije:

e technickou soucinnost s distributorem (CEZ),

pripadnou vyménu / doplnéni méficich prvka,

instalaci zafizeni umoznujiciho sdileni energie mezi objekty,

implementaci fidici logiky (nejedna se o bateriové UloZisté),

Upravu komunikace mezi FVE a distribucni siti.

Zarizeni sdileni energie = technologie umoZiujici zprostfedkovani sdileni vyroby, vcetné IT komunikace dle
PPDS.

Dotaz €. 11

FVE Ekoltes - pol. MontaZe a pokladka kabell a kabelovy tras, zapojeni kabel - kompl 1 - ze zadavaci PD
nejsou zfejmé délky a povrchy kabelovych tras vedenych v zemi

Odpovéd:

V3e je patrno ve vykresové ¢asti D2.1.010. Pfipraveny prlchodky na protaZeni.



Dotaz €. 12

FVE Ekoltes - pol. MontaZ rozvodny - kompl 1 - ze zadavaci PD neni zfejmy vécnost s rozsah této poloZzky
Odpovéd:

PoloZka 4.15 ve vykazu vymér - zruSeno. Nebrat v potaz.

Dotaz €. 13

Dale Zadame o doplnéni zadavaci dokumentace o statiku a PBR jednotlivych FVE.
Odpovéd:

Zadavatel zvefejiiuje PBR aq dostupné statické posudky.

Dotaz €. 14

Lze vyménit panely 600 Wp za panely 650 Wp?

Odpovéd:

PFedmétem VZ jsou panely 600Wp pocitat s témi FVe panely.

Dotaz €. 15

s w7

Vzhledem navrhovanému FeSeni zadavatele chybi ve vSech rozpoctech poloZka dispecerské Fizeni a
Simulacni zkousSky RFG, prosime o doplnéni

Odpovéd:

Tato polozka se tyka pouze FVE Plovarna, kde je instalovany vykon vyrobny vysSi nez 100 kW a kde je tedy
povinnost zahrnout dispecerské fizeni i simulacni zkousky RfG. Samozfejmosti je také poZadavek na pouZiti
certifikovaného stfidace. Ostatni vyrobny maji vykon do 100 kW, a proto se na né tato povinnost nevztahuje.
PoloZka byla doplnéna do rozpoctu.

Dotaz €. 16

U objektu plovarny: Jak se budou kabelové trasy mezi kontejnerem a objekty realizovat? Jsou tam néjaké
chranicky? Nebo bude nutné tyto propojeni vést v zemi a je tedy nutné pocitat s vykopem? Pokud je nutné
realizovat vykop, prosime pfidat tuto poloZzku do rozpoctu.

Odpovéd:
V3e je zndzornéno v PD D2.1.009 Situacni vykres, kde jsou trasy naznaceny a budou nutné vykopové prace.
Dotaz €. 17

je moZnost doplnéni revize hromosvodu na jednotlivé objekty? Ve VV pro plovarnu neni poloZka RTU nebo
AXY rozvadéce. Statiku a PBR ma dodat realizaéni firma nebo zajisti investor?

Odpovéd:

PBR a statiky jsou soucasti zadavaci dokumentace. Statika na plovarné se Fesi a neni soulasti zadavaci
dokumentace. Nyni probiha stavebni povoleni a Ceka se statické posouzeni stfechy bazénu a provededitelnost
mozné podkonstrukce, ktera zatiZzeni roznese.



Dotaz €. 18

pfi kontrole zaslanych dokumentl byla u vSech Vykazi vymér zjiSténa jejich nedostatecnost a
nekompletnost z hlediska chybéjicich sloupcti pro vypocty se vzorecky a tedy i celkové ceny za kaZdou FVE.
Bude toto je5té doplnéno ze strany Zadavatele, nebo je tato Gprava dopliiujicim tkonem Dodavatele? Je
nutno podotknout, Ze standardem jsou kompletni Vykazy vymér bez zasahu Dodavatele.

Odpovéd:

Zadavatel zvefejfiuje nové VV. Dodavatelé jsou povinni pfi zpracovani svych nabidek vychazet ztéchto
aktualizovanych verzi.

Dotaz €. 19
V poloZkovém rozpoctu neni obsaZen sloupec na vypocet ceny. Prosime o kontrolu.
Odpovéd:

Zadavatel zvefejfiuje nové VV. Dodavatelé jsou povinni pfi zpracovani svych nabidek vychazet ztéchto
aktualizovanych verzi.

ZADAVATEL POSKYTUJE AKTUALIZOVANE VV A DALE PROJEKTOVE DOKUMENTACE. DODAVATELE JSOU
POVINNI PRI ZPRACOVANI SVYCH NABIDEK VYCHAZET Z TECHTO AKTUALIZOVANYCH VERZI.

PRODLOUZENI LHUTY PRO PODANI NABIDEK:

ZADAVATEL TIMTO VYSVETLENIM PRODLUZUJE LHUTU PRO PODANI NABIDEK. KONEC LHUTY PRO PODANI
NABIDEK JE NOVE STANOVEN NA 12. 5. 2025 NA 10:00. OSTATNI INFORMACE ZUSTAVAJi NEZMENENY.

S pozdravem,

Mgr. Katefina Kolackova



