

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Obecní dům Holčovice**

JKSO

801 8

Název objektu **Přípojka plynu**

EČO

Místo

Holčovice

IČ

DIČ

Objednatel **Ing. Šafránek**

Projektant **Finsterle**

Zhotovitel

Zpracoval **Finsterle**

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

45000000-7

CZ-CPA

41

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	43 128,34	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	15 730,69	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž		11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	20 947,70			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž				18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	79 806,73	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	5 601,60	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 85 408,33

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	85 408,33	17 935,75

Cena s DPH 103 344,08

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

A	B	C	D	E	F	G
REKAPITULACE ROZPOČTU						
1	Stavba: Obecní dům Hořovice					
2	Objekt: Přípojka plynu					
3						
4						
5						
6	Objednatel: Ing. Šafránek					
7	Zhotovitel:					
8	Místo: Hořovice					
9	Zpracoval: Finsterle					
10	Datum: 23. 5. 2017					
Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
13	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	43 128,34	0,002	0,000
14	1	Zemní práce	0,00	38 007,01	0,000	0,000
15	4	Vodorovné konstrukce	0,00	2 074,36	0,000	0,000
16	8	Trubní vedení	0,00	3 046,96	0,002	0,000
17	PSV	Práce a dodávky PSV	15 730,69	15 730,69	0,369	0,000
18	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	15 228,96	15 228,96	0,367	0,000
19	783	Dokončovací práce - nátěry	501,73	501,73	0,002	0,000
20	M	Práce a dodávky M	20 947,70	20 947,70	0,141	0,000
21	23-M	Montáže potrubí	20 947,70	20 947,70	0,141	0,000
22	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	5 601,60	5 601,60	0,000	0,000
23		Celkem	42 279,99	85 408,33	0,512	0,000

A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ROZPOČET							
2	Stavba: Obecní dům Holčovice							
3	Objekt: Přípojka plynu							
4								
5								
6	Objednatel: Ing. Šafránek							
7	Zhotovitel:							Zpracoval: Finsterle
8	Místo: Holčovice							Datum: 23. 5. 2017
9								
10	Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
13		HSV	Práce a dodávky HSV				43 128,34	0,002
14		1	Zemní práce				38 007,01	0,000
15	1	034203000	Oplocení staveniště	Kč	30,000	225,00	6 750,00	0,000
16	60	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,600	773,10	1 236,96	0,000
17	11	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	31,662	504,00	15 957,65	0,000
18	12	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	33,262	56,34	1 873,98	0,000
19	13	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,262	57,33	1 906,91	0,000
20	14	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	14,245	125,10	1 782,05	0,000
21	15	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,245	12,69	180,77	0,000
22	16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,017	65,88	1 252,84	0,000
23	17	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	11,478	259,20	2 975,10	0,000
24	18	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	22,956	178,20	4 090,76	0,000
25		4	Vodorovné konstrukce			0,00	2 074,36	0,000
26	19	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	3,166	655,20	2 074,36	0,000
27		8	Trubní vedení			0,00	3 046,96	0,002
28	23	899913104	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 32 x 80	kus	2,000	226,80	453,60	0,000
29	62	899913121	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 50 x 80	kus	8,000	324,00	2 592,00	0,001
30	25	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,002	680,40	1,36	0,000
31		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	15 730,69	0,369
32		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod			0,00	15 228,96	0,367
33	30	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	4,100	368,10	1 509,21	0,014
34	31	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	1,500	309,60	464,40	0,006
35	63	723150369	Chránička D 89x3,6 mm	m	3,000	522,90	1 568,70	0,025
36	32	723190205	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 32	soubor	1,000	1 656,00	1 656,00	0,009
37	33	723190254	Výpustky plynovodní vedení a upevnění do DN 50	kus	3,000	176,40	529,20	0,000
38	64	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	3,000	414,90	1 244,70	0,002
39	35	7232343R01	Skříňka pro HUP a MAR	kus	1,000	6 642,00	6 642,00	0,205
40	36	7232343R02	Sokl pod skříňku HUP a MAR	kus	1,000	1 458,00	1 458,00	0,106
41	37	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	167,469	0,94	156,75	0,000
42		783	Dokončovací práce - nátěry			0,00	501,73	0,002
43	38	783425111	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	kus	3,000	126,90	380,70	0,002
44	39	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	4,100	29,52	121,03	0,000
45		M	Práce a dodávky M			0,00	20 947,70	0,141
46		23-M	Montáže potrubí			0,00	20 947,70	0,141
47	40	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	63,324	5,28	334,54	0,000
48	41	693113110	pás varovný plný PE POLYNET šíře 33 cm s potiskem	m	63,324	4,77	302,06	0,001
49	65	230181042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou, D 63 mm, tl 5,8 mm	m	63,324	70,74	4 479,54	0,000

	A	B	C	D	E	F	G	H
50	66	286134940	potrubí plynovodní PE100 SDR 11, tyče 12 m, se signalizační vrstvou, 63 x 5,8 mm	m	63,324	119,70	7 579,88	0,067
51			WAVIN, kód výrobku: FP103062W			0,00		
52	48	230200R04	Montáž chrániček podélně půlených DN150	m	4,000	558,00	2 232,00	0,033
53	49	286139700	trubka ochranná pro plyn PEHD 160 x 6,2 mm	m	4,000	270,90	1 083,60	0,012
54	50	230200R05	Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN150	m	4,000	207,00	828,00	0,020
55	67	230230001	Předběžná tlaková zkouška vodou DN 50	m	63,324	30,42	1 926,32	0,000
56	68	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	63,324	8,26	523,18	0,000
57	69	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 do D N200	m	63,324	7,54	477,59	0,000
58	55	230250.10	Montáž signalizačního vodiče CU	kus	1,000	423,00	423,00	0,004
59	56	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	63,324	11,97	757,99	0,004
60		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			0,00	5 601,60	0,000
61	57	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	5,000	187,20	936,00	0,000
62	58	HZS4221	Hodinová zúčtovací sazba geodet	hod	6,500	291,60	1 895,40	0,000
63	59	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	9,500	291,60	2 770,20	0,000
64			Celkem				85 408,33	0,512

Materiál						Montáž	
Pol.	zařízení	počet	jedn.	jedn. cena	cena (Kč)	jedn.	cena (Kč)
Kabely							
60	Kabel CYKY-J 4x25mm2	15	m	202,62	3039,255	22,50	337,5
61	Kabel CYKY-J 4x10mm2	40	m	89,24	3569,4	17,46	698,4
62	Kabel CYKY-J 4x6mm2	30	m	56,07	1682,1	17,46	523,8
63	Kabel CYKY-J 5x6mm2	50	m	67,78	3388,95	17,46	873
64	Kabel CYKY-J 5x4mm2	80	m	46,21	3696,48	17,46	1396,8
65	Kabel CYKY-J 5x2,5mm2	10	m	26,31	263,07	15,93	159,3
66	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	550	m	16,34	8984,25	15,93	8761,5
67	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	500	m	9,98	4990,5	14,31	7155
68	Kabel CYKY-O 2x1,5mm2	100	m	7,90	790,2	13,23	1323
69	Vodič CY 6mm2 ZŽ	40	m	16,02	640,8	11,52	460,8
69	kabelový žlab 50x125 2m	8	ks	96,30	770,4	86,22	689,76
							0
Hromosvod, uzemnění							
74	Spojovací materiál, kotvy fasády	1	kpl	862,74	862,74	3257,28	3257,28
77	Držák oddál.hromosvodu	4	ks	47,85	191,412	162,00	648
							0
Rozvaděče							
80	HR	1	ks			326,16	326,16
81	RE	1	ks			243,00	243
82	RP	1	ks			243,00	243
83	RZ	1	ks			142,56	142,56
Ostatní Materiál						Montáž	
84	Vybour.otv.ve zdi do 0,1m2 30cm	4	ks			314,10	1256,4
85	Vysek.kapes zdi ci 10x10x8cm	98	ks			26,10	2557,8
86	Vysek.rýh 3x3cm B	15	m			75,60	1134
87	Vysek.rýh 3x15cm Ci	25	m			54,00	1350
88	Vysek.rýh 3x10cm Ci	25	m			47,25	1181,25
89	Vysek.rýh 3x7cm Ci	50	m			43,65	2182,5
90	Vysek.rýh 3x5cm Ci	65	m			40,95	2661,75
91	Vysek.rýh 3x3cm Ci	300	m			38,70	11610
92	Vyb.otv. do 0,0025m2, 30cm Ci	50	ks			50,85	2542,5
93	Výkop 35x50cm zem5	160	m			85,50	13680
94	Zásyp - písek, zemina	160	m			30,15	4824
Revize							
100	Elektroinstalace	1	ks	4050,00	4050		
101	Kuchyně - elektrospotřebiče	1	ks	2700,00	2700		
102	Hromosvod	1	ks	1890,00	1890		
				0	41509,557		72219,06
							113728,617

Zpracoval:

Datum:

CENOVÁ ROZVAHA

Pol.	zařízení	Materiál				Montáž	
		počet	jedn.	jedn. cena	cena (Kč)	jedn.cena	cena(Kč)
30	Zásuvka domovní (dvozásuvka)	15	ks	66,18	992,655	50,76	761,4
31	Zásuvka IP44 dvozásuvka)	9	ks	115,59	1040,283	73,98	665,82
32	Vypínač domovní č.1	21	ks	39,77	835,191	68,04	1428,84
33	Vypínač domovní č.5	4	ks	62,45	249,804	72,90	291,6
34	Vypínač domovní č.6	8	ks	42,55	340,416	72,90	583,2
35	Vypínač IP44	7	ks	58,09	406,602	86,94	608,58
36	Vypínač dálkové ovládání	4	ks	44,46	177,84	91,80	367,2
37	Zásuvková skříň 16A/3f	2	ks	1401,30	2802,6	136,08	272,16
38	Zásuvka 3f 16A	1	ks	148,50	148,5	96,12	96,12
39	Stop tlačítko - hříbek	1	ks	823,50	823,5	84,78	84,78
	Krabice			0,00		0,00	0
				0,00		0,00	0
40	Krabice odbočná do zdi	40	ks	4,51	180,36	37,35	1494
41	Krabice přístrojová do zdi	48	ks	3,91	187,488	37,35	1792,8
42	Krabice odbočná IP 44	10	ks	49,10	491,04	37,35	373,5
				0,00	0	0,00	0
	Svítlidla			0,00		0,00	0
				0,00		0,00	0
50	Svítlidlo LED reflektor	4	ks	621,00	2484	221,40	885,6
51	Svítlidlo LED IP44 vstup	5	ks	477,00	2385	206,28	1031,4
52	Svítlidlo LED IP44 s PIR	9	ks	774,00	6966	259,20	2332,8
53	Svítlidlo LED IP20 lustr	18	ks	2061,00	37098	206,28	3713,04
54	Svítlidlo LED nouzové	10	ks	1106,10	11061	139,32	1393,2
55	Svítlidlo LED IP20	23	ks	891,00	20493	115,74	2662,02
56	Svítlidlo LED IP44 (průmyslové)	10	ks	585,00	5850	191,16	1911,6
				0,00	0	0,00	0
	Čidlo			0,00		0,00	
				0,00		0,00	
57	Čidlo pisoár	3	ks	0,00	0	351,00	1053
					95013,28		23802,66
							118815,9

Zpracoval:

Datum:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	553443350R01	objímka svodu trn 200 mm 150 pozink	kus	28,000	68,70	1 923,60	
53	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	177,570	1,20	213,08	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

4 730,38

D 766 Konstrukce truhlářské

54	K	766411821	Demontáž obložení stěn palubkami	m ²	44,292	84,70	3 751,53	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	----------------------------------	----------------	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.

PSC

"pohled severozápadní a jižozápadní

(9,95+0,50)*3,90

(2,53+0,16+0,60)*(5,40-3,25)/2

Součet

40,755

3,537

44,292

55	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m ²	44,292	22,10	978,85	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.

PSC

5 792,70

D 767 Konstrukce zámečnické

56	K	767810112	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m ²	kus	2,000	72,40	144,80	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.

"odkaz K10" 1

"odkaz K11" 1

Součet

1,000

1,000

2,000

57	M	562456110	Odkaz 10: mřížka větrací plast VM 150x150 B bílá se síťovinou	kus	1,000	63,60	63,60	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------	----------------

58	M	562456030	Odkaz K11: mřížka větrací plast VM 200x200 B bílá se síťovinou	kus	1,000	90,30	90,30	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

59	K	767810113	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m ²	kus	5,000	83,90	419,50	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	978059641	Odsekání obkládek stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	94,920	77,60	7 365,79	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	W		1. Osekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
	W		"sokl					
	W		"pohleds jihozápadní		12,185			
	W		(17,90+0,14+1,69*2+0,14*2+2,39+0,14*2)*0,50		6,905			
	W		(1,69+0,14+8,40)*(0,40+0,95)/2)					
	W		"pohled jihovýchodní		20,670			
	W		(17,13+1,77*2)*1,00		9,100			
	W		(8,73+1,48*2-2,59)*1,00		0,777			
	W		2,59*0,30					
	W		"pohled severovýchodní		29,238			
	W		(26,44+0,14)*1,10		3,920			
	W		(7,68+0,08*2)*0,50					
	W		"pohled severozápadní		2,661			
	W		(8,73+0,14)*(0,20+0,40)/2)		9,464			
	W		(22,59+0,08*2-8,73)*(0,95+0,40)/2)		94,920			
	W		Součet					
D	971		Odvoz vybouraného materiálu				19 807,17	
42	K	997013112	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	23,352	374,80	8 752,33	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy suti cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztižení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
43	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,352	167,60	3 913,80	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
			1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
44	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	467,040	7,30	3 409,39	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,9*1,97*2+1,00*2,10*1+1,20*1,50*6+0,45*0,45+1,0*2,10		18,749			
	WV		0,60*1,20*7+1,10*1,15*3		8,835			
	WV		Součet		60,620			
31	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	780,811	37,80	29 514,66	CS ÚRS 2017 01
	WV		"na stávající omítku pod zateplení					
	WV		"sokl" 163,982		163,982			
	WV		"pohled" 26,905		26,905			
	WV		"zateplení 14 cm" 555,278		555,278			
	WV		"ostění" 173,23*0,20		34,646			
	WV		Součet		780,811			
D	94		Lešení a stavební výtahy				60 828,25	
32	K	94111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	615,048	41,70	25 647,50	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.					
	WV		"dle 1. NP."					
	WV		"pohleds jihozápadní		144,240			
	WV		(17,90+0,14+1,50*4)*6,00		48,800			
	WV		(9,95+0,14*2+1,69+0,14*2)*4,00		101,650			
	WV		"pohled jihovýchodní		34,920			
	WV		17,13*5,00+8,0*2,00		132,948			
	WV		8,73*4,00		15,360			
	WV		"pohled severovýchodní		35,480			
	WV		(18,34+0,14*2+1,50*4)*5,40		101,650			
	WV		7,68*2,00		615,048			
	WV		"pohled severozápadní					
	WV		(8,73+0,14)*4,00		24 601,920	0,80	19 681,54	CS ÚRS 2017 01
	WV		17,13*5,00+8,0*2,00					
	WV		Součet					
33	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	24 601,920	0,80	19 681,54	CS ÚRS 2017 01
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.					
	WV		"nájem na 40 dnů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.</p>								
VV			"pro zateplení fasády					
VV			"1.NP.					
VV			(26,44+25,86+1,77*2+1,48+1,69)*2		118,020			
23	M	590516380	lišta základací pro tepelně izolační desky do roviny 163 mm tl.1,0mm	m	123,921	72,40	8 971,88	CS ÚRS 2017 01
VV			"pro zateplení fasády					
VV			118,02*1,05		123,921			
24	K	622252002	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	256,630	40,70	10 444,84	CS ÚRS 2017 01
<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.</p>								
VV			"ostění					
VV			"ostění					
VV			(1,90+2,975*2)		7,850			
VV			(1,50+2,10)*2*6		43,200			
VV			(0,88+1,97*2)		4,820			
VV			(0,90+1,50)*2*3		14,400			
VV			(0,60+0,90)*2*5		15,000			
VV			(0,90+1,97*2)		4,840			
VV			(1,0+2,10*2)		5,200			
VV			(1,20+1,50)*2*6		32,400			
VV			(0,45*4)*1		1,800			
VV			(1,00+2,10*2)		5,200			
VV			(0,60+1,20)*2*7		25,200			
VV			(1,09+1,13)*2*3		13,320			
VV			Mezisoučet		173,230			
VV			"rohy" 5,40*2+3,90*3+3,27*6++3,27*5+2,90*2		64,270			
VV			1,0*3+0,50*2+0,60*3		5,800			
VV			(2,39+3,72+2,04+2,88+2,30)		13,330			
VV			Mezisoučet		83,400			
VV			Součet		256,630			
25	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	223,736	14,50	3 244,17	
VV			"dle montáže					
VV			256,263*1,05		269,076			
VV			-45,34		-45,340			
VV			Součet		223,736			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a taliřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtuzné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách -1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m² pro podhledy a 6 ks/m² pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.</p>								
PSC								
VV			"pohleds jihozápadní		97,416			
VV			(17,90+0,14)*5,40		47,580			
VV			(9,95+0,14*2+1,69+0,14*2)*3,90		-20,476			
VV			-(1,50*2,10*6+0,80*1,97)		124,520			
VV			Mezisoučet					
VV			"pohled jihovýchodní		79,655			
VV			17,13*(3,90+5,40)/2		30,234			
VV			17,13*(8,18-(3,90+5,40)/2)/2		6,345			
VV			(1,28+0,30*2)*3,375		13,253			
VV			1,71*(3,375*2+1,00)		3,100			
VV			(1,00+0,6+1,50)*1,00		12,294			
VV			2,54*(5,40+4,28)/2		7,992			
VV			1,48*5,40		25,534			
VV			(8,73-2,54)*(5,25+3,00)/2		7,400			
VV			1,48*5,00		11,659			
VV			(1,48+0,30)*2*3,275		-11,400			
VV			-(0,6*1,20*7+1,0*2,10+0,9*1,2*2+1,0*2,10)		186,066			
VV			Mezisoučet					
VV			"pohled severovýchodní		100,548			
VV			(18,34+0,14*2)*5,40		22,579			
VV			7,68*(1,94+1,00)		-11,880			
VV			-(1,20*1,50*6+0,60*0,90*2)		111,247			
VV			Mezisoučet					
VV			"pohled severozápadní		36,988			
VV			(8,73+0,14)*(2,94+5,40)/2		79,655			
VV			17,13*(5,40+3,90)/2		30,234			
VV			17,13*(8,18-(5,40+3,90)/2)/2		-13,432			
VV			-(0,90*1,50*3+1,10*1,13*3+1,90*2,975)		133,445			
VV			Mezisoučet		555,278			
VV			Součet					
18	M	283760420	deska fasádní polystyrenová grafitová, lambda=0,037 W/mK, 1000 x 500 x 140 mm	m ²	593,827	287,70	170 844,03	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	622143004	Montáž omlítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích	m	143,860	21,50	3 092,99	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.

"dle ostění

(1,90+2,975*2)
(1,50+2,10*2)*6
(0,88+1,97*2)
(0,90+1,50*2)*3
(0,60+0,90*2)*5
(0,90+1,97*2)
(1,0+2,10*2)
(1,20+1,50*2)*6
(0,45*4)*1
(1,00+2,10*2)
(0,60+1,20*2)*7
(1,09+1,13*2)*3

Součet

7,850
34,200
4,820
11,700
12,000
4,840
5,200
25,200
1,800
5,200
21,000
10,050
143,860

13	M	590514750	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 6 mm/2,4 m	m	151,053	23,50	3 549,75	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Poznámka k položce:

délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

"dle montáže

143,86*1,05

151,053

14	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m ²	26,905	555,30	14 940,35	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a tatiřovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výtlačné tkaniny. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy; - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se oceňují příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách - 1101 a - 1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m² pro podhledy a 6 ks/m² pro stěny. 4. Kombinovaná deska je např. sendvičové uspořádaná deska tvořená izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.

"1.NP."

"vstup" (2,39+0,14)*(1,69+0,14*2)

"119" (1,77+0,14)*(0,14*3+2,72+1,0+2,01)

"130" (1,18+0,14+0,30)*(2,68+0,32+3,28)

4,984
11,747
10,174

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV					9,179			
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m ³	34,089	63,50	2 164,65	CS ÚRS 2017 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-120Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládní výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehčího výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
VV			" výkopu na meziskládku a na zásyp " 34,089*2		68,178			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,245	181,00	949,35	CS ÚRS 2017 01
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-120Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládní výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehčího výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
VV			"kolem objektu pro zateplení					
VV			"výkop" 39,334		39,334			
VV			"odpočet zásyp" -34,089		-34,089			
VV			Součet		5,245			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	20,980	13,80	289,52	CS ÚRS 2017 01

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy
Objekt: 02 - Zateplení objektu
Soupis: **02.2 - Zateplení fasády**
Místo: Holčovice 241
Zadavatel: Obec Holčovice , Holčovice 44
Uchazeč: Unicont Opava s.r.o.
Datum: 12.09.2017
Projektant: Vauban Statická a projekční kancelář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

989 662,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

957 146,57

D 1

Zemní práce

33 647,72

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	29,090	33,50	974,52	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojně. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

WV "kolem objektu pro zateplení
WV "dle 1.NP."
WV (16,21+2,53+0,40+9,95)*1,00

29,090

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy
Objekt: 02 - Zateplení objektu
Soupis:

02.2 - Zateplení fasády

KSO: Místo: Holčovice 241
CC-CZ: Datum: 12.09.2017
Zadavatel: Obec Holčovice , Holčovice 44
IČ: DIČ:
Uchazeč: Unicont Opava s.r.o.
IČ: 65142756
DIČ: CZ65142756
Projektant: Vauban Statická a projekční kancelář
IČ: DIČ:

Cena bez DPH

989 662,99

DPH základní
snížená

Základ daně
989 662,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
207 829,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 197 492,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	VV		"1. NP."					
	VV		1,55*6		9,300			
	VV		"2. NP."					
	VV		1,14*2+1,25*3		6,030			
	VV		Součet		15,330			
45	K	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	45,000	8,10	364,50	
	VV		"1. NP."					
	VV		6+2+12+3+12		35,000			
	VV		"2. NP."					
	VV		6+4		10,000			
	VV		Součet		45,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				84 493,31	
46	K	767640111	Montáž dveří hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	2,000	2 286,10	4 572,20	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

"odkaz H03" 1

"odkaz H07" 1

Součet

47	K	767640222	Montáž dveří hliníkových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlikem	kus	1,000	4 920,30	4 920,30	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11-... Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12-... Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13-... Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. V cenách - 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámu. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.

"odkaz H01" 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
D	766	Konstrukce truhlářské					300 373,47	
27	K	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	18,545	435,60	8 078,20	CS ÚRS 2017 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začáštění. 2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.</p>								
VV			"dle tabulek plastových výrobků					
VV			0,90*1,50*3		4,050			
VV			1,20*1,50*6		10,800			
VV			1,09*1,13*3		3,695			
VV			Součet		18,545			
28	K	766622132	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	18,900	441,20	8 338,68	CS ÚRS 2016 01
VV			"dle tabulek plastových výrobků					
VV			1,50*2,10*6		18,900			
29	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva	kus	13,000	435,60	5 662,80	CS ÚRS 2016 01
VV			"dle tabulek plastových výrobků					
VV			0,60*0,90*5		2,700			
VV			0,45*0,45*1		0,203			
VV			0,60*1,20*7		5,040			
VV			Mezisoučet		7,943			
VV			"kusů" 5+1+7		13,000			
30	M	611402	Odkaz H02: Plastové okno s termoizolačním trojsklem Uw = 0,67 W/m2*K vel. 1500 x 2100 (popis dle tabulky plastových oken)	kus	6,000	12 245,80	73 474,80	
31	M	611404	Odkaz H04: Plastové okno s termoizolačním trojsklem Uw = 0,67 W/m2*K velikosti 900 x 1500 mm (popis dle tabulky plastových oken)	kus	3,000	5 469,90	16 409,70	
32	M	611405	Odkaz H05: Plastové okno s termoizolačním trojsklem Uw = 0,67 W/m2*K vel. 600 x 900 mm (popis dle tabulky plastových oken)	kus	5,000	2 857,40	14 287,00	
33	M	611408	Odkaz H08: Plastové okno s termoizolačním trojsklem Uw = 0,67 W/m2*K vel. 1200 x 1500 mm (popis dle tabulky plastových oken)	kus	6,000	7 347,60	44 085,60	
34	M	611409	Odkaz H09: Plastové okno s termoizolačním trojsklem Uw = 0,67 W/m2*K vel. 450 x 450 mm (popis dle tabulky plastových oken)	kus	1,000	2 612,50	2 612,50	
35	M	611411	Odkaz H11: Plastové okno s termoizolačním trojsklem Uw = 0,67 W/m2*K vel. 600 x 1200 mm (popis dle tabulky plastových oken)	kus	7,000	3 102,40	21 716,80	
36	M	611412	Odkaz H12: Plastové okno s termoizolačním trojsklem Uw = 0,67 W/m2*K vel. 1090 x 1130 mm (popis dle tabulky plastových oken)	kus	3,000	3 102,40	9 307,20	
37	K	76660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětliku	kus	4,000	2 008,30	8 033,20	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
17	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2	m2	13,757	95,80	1 317,92	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídél.					
	WV		"1.NP."					
	WV		0,90*1,50*3+1,20*1,50		5,850			
	WV		"2.NP."					
	WV		1,09*1,15*2+1,20*1,50*3		7,907			
	WV		Součet		13,757			
18	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	19,900	77,90	1 550,21	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídél.					
	WV		"1.NP."					
	WV		1,50*2,10*6+1,0		19,900			
19	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,522	125,30	1 694,31	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídél.					
	WV		"1.NP."					
	WV		0,80*1,97+1,0*2,10*3+1,0*2,10+0,9*1,97*2		13,522			
20	K	968062456	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	3,152	117,20	369,41	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvážení křídél.					
	WV		"1.NP."					
	WV		1,60*1,97		3,152			
D	997		Přesun sutě				4 683,75	
21	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,196	382,90	1 223,75	CS ÚRS 2017 01
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>					
	WV		1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užíje se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,196	171,20	547,16	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	53,672	24,90	1 336,43	CS ÚRS 2017 01
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>		145,530			
			<i>1. V ceně - 1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty, tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.</i>					
			"pohled severovýchodní"		12,067			
			0,90*0,60*2+1,20*1,50*3+0,45*0,415+1,20*1,50*3		21,000			
			"pohled jihozápadní"					
			1,50*2,10*6+1,0*2,10					
			"pohled sverozápadní"					
			1,60*2,975+0,90*1,50*3+1,09*1,13*3		12,505			
			"pohled jihovýchodní"					
			(0,60*1,20)*9+0,60*0,90*3		8,100			
			Součet		53,672			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 165,09	
12	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	11,430	364,40	4 165,09	
			"1.NP."					
			0,30*(1,55*6+0,65*9+0,50+1,25*3+0,65*3+0,60*2)		6,765			
			0,95*3		2,850			
			"2.NP."					
			0,30*(1,25*3+1,15*2)		1,815			
			Součet		11,430			
D	9		Ostatní konstrukce a práce				5 303,42	
13	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m	m2	116,040	33,40	3 875,74	CS ÚRS 2016 01
			"1.NP."					
			(1,7+5,7+3,00+7,0+2,40+1,50+6,40)*1,50		56,550			
			(3,90+4,34+1,50+2,68+3,28+1,81)*1,50		26,265			
			(6,45*1,50)		9,675			
			Mezisoučet		92,490			
			"2.NP."					
			(1,60+3,20+2,50)*1,50		10,950			
			(3,0+2,60+2,80)*1,50		12,600			
			Mezisoučet		23,550			
			Součet		116,040			
14	K	952901106	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2	m2	53,672	26,60	1 427,68	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	WV		"pohled jihozápadní (1,50*2,10*2)*6 (1,0+2,10*2) Mezisoučet		37,800 5,200 43,000			
	WV		"pohled sverozápadní (1,60+2,975*2) (0,90+1,50*2)*3 (1,09+1,13*2)*3 Mezisoučet		7,550 11,700 10,050 29,300			
	WV		"pohled jihovýchodní (0,60+1,20*2)*9 (0,60+0,90*2)*3 Mezisoučet Součet		27,000 7,200 34,200 138,600			
	WV		138,60*0,32		44,352			
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	32,600	103,40	3 370,84	CS ÚRS 2017 01
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
	WV		"1.NP."					
	WV		1,55*6+0,65*9+0,50+1,25*3+0,65*3+0,60*2		22,550			
	WV		0,95*3		2,850			
	WV		"2.NP."					
	WV		1,25*3+1,15*3		7,200			
	WV		Součet		32,600			
7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	53,672	37,30	2 001,97	
	WV		"pohled severovýchodní"					
	WV		0,90*0,60*2+1,20*1,50*3+0,45*0,415+1,20*1,50*3		12,067			
	WV		"pohled jihozápadní 1,50*2,10*6+1,0*2,10 "pohled sverozápadní 1,60*2,975+0,90*1,50*3+1,09*1,13*3 "pohled jihovýchodní (0,60*1,20)*9+0,60*0,90*3 Součet		21,000 12,505 8,100 53,672			
D	62		Úprava povrchů vnější				33 327,52	
8	K	613473117R01	Návržnost zateplovacího systému na rám oken a dveří	m	161,670	157,50	25 463,03	
	WV		"pohled severovýchodní"					
	WV		(0,90+0,60)*2*2		6,000			
	WV		(1,20+1,50)*2*3		16,200			
	WV		0,45*4*2		3,600			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy
Objekt: 02 - Zateplení objektu
Soupis: 02.1 - Výměna oken
Místo: Holčovice 241
Zadavatel: Obec Holčovice , Holčovice 44
Uchazeč: Unicont Opava s.r.o.

Datum: 12.09.2017

Projektant: Vauban Statická a projekční kancelář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

478 990,96

D HSV

D 61 Práce a dodávky HSV

D 61 Úprava povrchů vnitřní

1	K	612143004R01	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících (APU lišty)	m	138,600	21,90	3 035,34	
WV			"pohled severovýchodní"					
WV			(0,90+0,60*2)*2		4,200			
WV			(1,20+1,50*2)*3		12,600			
WV			0,45*3*2		2,700			
WV			(1,20+1,50*2)*3		12,600			
WV			Mezisoučet		32,100			
WV			"pohled jihozápadní					
WV			(1,50*2,10*2)*6		37,800			
WV			(1,0+2,10*2)		5,200			
WV			Mezisoučet		43,000			
WV			"pohled sverozápadní					
WV			(1,60+2,975*2)		7,550			
WV			(0,90+1,50*2)*3		11,700			
WV			(1,09+1,13*2)*3		10,050			
WV			Mezisoučet		29,300			
WV			"pohled jihovýchodní					
WV			(0,60+1,20*2)*9		27,000			
WV			(0,60+0,90*2)*3		7,200			
WV			Mezisoučet		34,200			

91 310,49

36 692,25

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: OBECNÍ DŮM HOLČOVICE - Stavební úpravy
Objekt: 02 - Zateplení objektu
Soupis:

02.1 - Výměna oken

KSO: CC-CZ: 12.09.2017
Místo: Holčovice 241
Zadavatel: Obec Holčovice , Holčovice 44
Uchazeč: Unicont Opava s.r.o.
IČ: 65142756
DIČ: CZ65142756
Projektant: Vauban Statická a projekční kancelář
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

478 990,96

DPH základní
snížená

Základ daně
478 990,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
100 588,10
0,00

Cena s DPH

v CZK

579 579,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(0,80+1,97*2)*0,25*14		16,590			
VV			(0,70+1,97*2)*0,25*3		3,480			
VV			(1,00+1,90*2)*0,25*1		1,200			
VV			(0,60+1,97*2)*0,25*1		1,135			
VV			(0,90+1,97*2)*0,25*1		1,210			
VV			Součet		23,615			
177	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	47,230	68,90	3 254,15	CS ÚRS 2017 01
VV			(0,80+1,97*2)*0,25*14		16,590			
VV			(0,70+1,97*2)*0,25*3		3,480			
VV			(1,00+1,90*2)*0,25*1		1,200			
VV			(0,60+1,97*2)*0,25*1		1,135			
VV			(0,90+1,97*2)*0,25*1		1,210			
VV			Mezisoučet		23,615			
VV			23,615*2		47,230			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				82 992,92	
178	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	632,591	20,10	12 715,08	CS ÚRS 2017 01
PSC			Poznámka k souboru cen:					
VV			1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabanych vrstev barvy.					
VV			"dle otlučení omítek stěn a stropů " 800,326*0,50+332,04*0,7		632,591			
179	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 540,080	16,40	25 257,31	CS ÚRS 2017 01
VV			"omítka stropu" 257,80		257,800			
VV			"omítka stěn" 1031,702+227,528		1 259,230			
VV			"SDK" 23,05		23,050			
VV			Součet		1 540,080			
180	K	784211131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 312,552	34,30	45 020,53	CS ÚRS 2017 01
VV			"omítka stropu" 257,80		257,800			
VV			"omítka stěn" 1031,702		1 031,702			
VV			"SDK" 23,05		23,050			
VV			Součet		1 312,552			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		182,020			
167	M	284110510	díl. vinylové tl.2,5 mm,nášlap.vrstva 0,55 mm,úpr.PUR, tř.zátěže 23/33/42,otlak 0,05mm,R10,tř.otěru T,Bfl 51,bez ftaátů	m2	201,008	588,60	118 313,31	CS ÚRS 2017 01
168	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	198,530	86,60	17 192,70	CS ÚRS 2017 01
VV			"1.NP."					
VV			"101-103" 22,85+37,73+76,40		136,980			
VV			"117,129" 8,41+36,63		45,040			
VV			"2.NP."					
VV			"202-203" 10,59+5,92		16,510			
VV			Součet		198,530			
169	M	283421400	lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8	kus	81,000	55,20	4 471,20	CS ÚRS 2017 01
VV			198,53*1,02/2,50		81,000			
170	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 125,391	0,30	637,62	CS ÚRS 2017 01

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	781	Dokončovací práce - obklady			171 481,03			
171	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/m2	m2	235,147	245,80	57 799,13	CS ÚRS 2017 01
VV			"1.NP."					
VV			"104" (1,30+3,06+0,25)*2*2,00		18,440			
VV			"105" (2,50+2,01)*2*2,00		18,040			
VV			"106-107" (1,300+1,20+0,90*2)*2*2,00		17,200			
VV			"108" (0,68+1,90+0,30)*2*2,00		11,520			
VV			"1,10-1,12" (1,52*2+1,90*4+1,50*4)*2,00		33,280			
VV			"113" (1,80+1,65)*2*2,00		13,800			
VV			"115,116" (1,80*4+1,6*2+0,90*2)*2,00		24,400			
VV			"118" (5,10+3,28)*2*2,00		33,520			
VV			"124,125" (3,88+6,45)*2*2,00		41,320			
VV			(1,79+1,35)*2*2,00		12,560			
VV			(1,479+2,34)*2*2,00		15,276			
VV			(2,34*2+4,34*2+2,36*2)*2,00		36,160			
VV			(3,96+1,80)*2*2,00		23,040			
VV			Mezisoučet		298,556			
VV			-(0,6*1,97*8+0,7*1,97*5+0,8*1,97*4+0,90*1,97)		-24,428			

