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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby  
Budova veřejné správy obce Předboj 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
kat. území:   Předboj 
parcelní číslo:   181/4 
druh pozemku:  orná půda 
výměra pozemku:  4356 m2 

 

 

c) předmět dokumentace 
SO.01 - Novostavba haly 
 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo jméno, příjmení, 
obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla právnická osoba) 
 

OBEC PŘEDBOJ, Hlavní 18, 25072 Předboj  
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 

a) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 
 

 

Projektant:        Ing. Vojtěch Semerád    M. Veleman, DiS. - MTprojekt 
IČ – 08425787   IČ - 87116758 

  v.semerad@mtprojekt.cz  mtprojekt@mtprojekt.cz 
  tel. +420 733 341 801   tel. 774 176 115 

 
 
Zodpovědný projektant:    Ing. ARCH. Lukáš Rajnoch 
     ČKAIT - 0014115  
     Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
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Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO.01 – novostavba haly 

SO.02 – komunikace a zpevněné plochy (řešeno samostatnou částí PD) 

SO.03 – veřejné osvětlení (řešeno samostatnou částí PD) 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Geometrický plán pozemku 
Podklady k existenci sítí 
Fotodokumentace pozemku 
Požadavky stavebníka 
Zátopová mapa 
Výrobní dokumentace firmy UNIHAL 
 

B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

Pozemek se nachází v krajové části obce Předboj. Pozemek je v místě plánované stavby 
rovinatý. V okolí pozemku je stávající i plánovaná zástavba rodinných domů. Objekt 
veřejné správy je umístěn v nejbližším bodě 2 m od hranice pozemku. Přístup na pozemek 
a do navrhované stavby je z místní komunikace přes nový zpevněný vjezd na pozemek v 
severozápadní části pozemku. Umístění objektu na pozemek je převládající podélnou osou 
východ – západ. Pozemek je v současné době zarostlý zelení. Pří výstavbě bude pozemek 
vyčištěn a po dokončení stavebních prací bude na pozemku vysázena nová zeleň a 
provedeny sadové úpravy. 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

 

Plánovaná stavba je v souladu s regulačním plánem, územním rozhodnutím anebo 
územním souhlasem. Popřípadě současně se stavbou je řešeno územní rozhodnutí nebo 
územní souhlas.  
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, 
 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem. 
Pozemek se nachází v zastavitelné ploše: 
 
PLOCHY TECHNICKÉ VYBAVENOSTI (TP) 
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Základní funkce: 
Plochy na které budou umisťovány objekty a provozy technického vybavení území – 

technické služby, správy a údržba objektů, komunikací a inž. Sítí, objekty technické 
infrastruktury – vodárny, ČOV, trafostanice, plochy pro dopravu – autobusové zastávky, 
parkoviště  
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Pro řešenou novostavbu nebyli řešeny žádné výjimky z obecních požadavků na využívání 
území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Všechny požadavky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury, které vyplynuly 
při projednávání projektové dokumentace, byly zapracovány a budou touto předloženou 
projektovou dokumentací respektovány. Stanoviska jsou samostatně přiložena k žádosti 
o stavební povolení. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Pro účely dokumentace byl proveden hydrogeologický průzkum pozemku. Výsledky měření 
jsou uvedeny v samostatné dokumentaci. Návrh řešení opatření je uveden v projektové 
dokumentaci a v technické zprávě. 

g)  ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma.  
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Pozemek není umístěn na poddolovaném 
území. 

 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 
Vlastní stavba a navrhované stavební úpravy a nebudou mít žádný vliv na okolní stavby a 
pozemky.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nebudou prováděny žádné asanace ani kácení dřevin.  
 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 
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l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Lokalita je obslužná po účelové komunikaci. V dané lokalitě jsou umístěny obecní řády 
elektra.   

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

n)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Stavba bude řešena pouze na pozemku 181/4 k ú Předboj.  
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Stavbou nevznikají nová ochranná pásma zasahující na okolní pozemky.  
 
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
 
Jedná se o novostavbu, výsledky statického posouzení nosných konstrukcí jsou 
uvedeny ve stavebně konstrukčním řešení a zapracovány ve výkresové části. 
 

b) účel užívání stavby 
Budova veřejné správy 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Stavba trvalého charakteru 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Pro řešenou novostavbu nebyli řešeny žádné výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Všechny požadavky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury, které 
vyplynuly při projednávání projektové dokumentace, byly zapracovány a budou touto 
předloženou projektovou dokumentací respektovány. Stanoviska jsou samostatně 
přiložena k žádosti o stavební povolení. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba není nijak památkově chráněná 
 
 
 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
 

Rozměry objektu     23,0 x 10,0 m 
Výška stavby     4 m 

Zastavěná plocha    230 m2   

Užitková plocha     216,3 m2  

Počet místností     9 místností    

Záměr výstavby nové budovy je koncipován na pozemku č. 181/4 k.ú. Předboj, který je 
ve vlastnictví obce a který je zároveň v návrhu územního plánu obce určen jako TP, plocha 
technické vybavenosti obce. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

Roční bilance spotřeby vody   72 m3 / rok       
Roční bilance splaškových vod   72 m3 / rok       
Dešťové vody     budou zasakovány na pozemek 
Třída energetické náročnosti budovy  netýká se stavby 
Emise      stavba neprodukuje žádné emise 
Odpadové hospodářství:   Nakládání s domovním odpadem bude 
probíhat dle příslušné vyhlášky obce a v rámci lokality bude situováno místo pro 
nádoby na tříděný odpad. Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a 
vyprodukovány, budou jako odpady zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště. 

 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpoklad zahájení stavby je druhá polovina roku 2024 
Předpokládané dokončení stavby je konec roku 2025 
 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby nebyly stanoveny. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Velikost a dispoziční řešení stavby vyplynuly z požadavků objednatele. Stavba svým 
charakterem splňuje dokumentaci územního plánu, nijak nenaruší okolní prostředí a 
nepřesahuje současnou okolní zástavbu obce. 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
Objekt je obdélníkového půdorysného tvaru. Celkový půdorysný rozměr je 23,0 x 10,0 

m. Výška objektu od terénu k hřebenu střechy je 4,2 m. Jedná se o zateplenou montovanou 
halu s parkovací plochou pro technické vybavení obce, skladové prostory, dílnu, sociální 
zázemí a kancelář pro technické zaměstnance úřadu.  

Hlavní vstup do objektu je z východní strany a zároveň přes garáž na severní straně. Skrze 
chodbu je vstup do kanceláře s denní místností, WC, dílny, šatny, koupelny s WC, 
technické místnosti, skladu a garáže. Z garáže je také přímý přístup do dílny.  

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o budovu veřejné správy. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není určena k užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není 
navržena jako bezbariérová. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provozu dokončené stavby budou dodržovány všeobecné zásady bezpečnosti. 
Případné práce na přípojkách, domovních řádech a stavebních úpravách budou prováděny 
pod dohledem specializovaného pracovníka a instalace musí odpovídat platným ČSN 
předpisům. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí ustanovením vyhlášky č. 
309/2006 Sb. Její ustanovení musí být vždy dodrženo. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 
Jedná se o jednolodní montovanou halu. Nosné konstrukce jsou z  ocelových 
válcovaných profilů, opláštění je řešeno jako lehký obvodový plášť. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukčně je hala řešena jako systém rámů se střešním a stěnovým vyztužením. 
Nosné prvky jsou ocelové. Obvodový plášť je řešen jako lehký ze sendvičových panelů. 
Celá konstrukce je složena ze systémových prvků. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Jedná se o montovanou halu, Za nosné prvky a jejich statické posouzení odpovídá 
dodavatel systému montované haly. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 
Stavba bude napojena na přípojku vody a přípojku tlakové kanalizace. Vytápění objektu 
je řešeno elektrickým kotlem. Teplá voda bude zajištěna elektrickým bojlerem. 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
elektrický kotel 9kW 
bojler 160l 
elektrorozvaděč, standardní spotřebiče domácího kuchyňského provozu 

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 
zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a 
kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a 
zvířat, umožnění bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. Požární bezpečnost 
stavby je podrobně popsána a zhodnocena v samostatné části této dokumentace - 
Požárně bezpečnostní řešení (část D.3). 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Netýká se stavby. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí.  
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 
prašnost apod. 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. Dokumentace respektuje právně 
závazné hygienické požadavky na jednotlivé faktory prostředí a větrání ze zákonů: 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění. 
Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – především zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

Větrání prostor v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi bez použití VZT 
a klimatizační jednotky. 

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. 
Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka. V navrhovaném 
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objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit 
současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na 
uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k tomu že se jedná o objekt bez obytných místností, nejsou protiradonová 
opatření řešena. Vzhledem k charakteru objektu se dá předpokládat, že v prostorách 
bude docházet k velkým výměnám vzduchu, radonové riziko pro uživatele objektu bude 
minimalizováno. 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou 
stavbu, která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se 
nepředpokládá. 
 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 
činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 
ochrana není řešena. 
 

d) ochrana před hlukem 
Nejedná se o objekt pro bydlení, ochrana před hlukem není řešena. 
 

e) protipovodňová opatření 
Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 
 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým 
hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými 
obvodovými konstrukcemi a střechou. 

 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Přesné umístění sítí je znatelné z částí dokumentace C. Situační výkresy.  Na pozemku 
je přípojka elektra. 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Voda: 
Nová přípojka vody 
Výpočet dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
Počet osob: 4 (na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů/rok- WC, umyvadla a tekoucí teplé 
voda s možností sprchování) 
Výpočet: 4 x 18   = 72 m3 / rok      = 0.197 m3 / den 
 
Kanalizace: 
Nová přípojka tlakové kanalizace 
 



A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA                                                                                                 
B- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 

Projekční kancelář MTprojekt – Martin Veleman, DiS , IČ 87116758 
Kostelecká 96, 277 11 Neratovice 

www.mtprojekt.cz, mtprojekt@mtprojekt.cz , tel: +420 774176115 
Stránka 9 z 14 

Výpočet dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
Počet osob: 4 (na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů/rok- WC, umyvadla a tekoucí teplé 
voda s možností sprchování) 
Výpočet: 4 x 18   = 72 m3 / rok      = 0.197 m3 / den 
 
Vytápění: 
elektrický kotel 9kW 
radiátory 
 
TUV:  
bojler 160l 
 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Bude využívána nová areálová komunikace řešenou v separátním řízení. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Netýká se stavby 
 

c) doprava v klidu 
Výpočet dle ČSN 73 6110: 
 

Výrobní podnik 
Účelová jednotka:  plocha m2 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 100 
Plocha haly: 230 m2  Navržený počet stání: 3 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Netýká se stavby 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
V důsledku stavební činnosti budou dotčeny okolní pozemky, které budou po skončení 
realizace stavby uvedeny do původního stavu. 
 
 

b) použité vegetační prvky 
Netýká se stavby 
 

c) biotechnická opatření 
Netýká se stavby 

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. 
Popis ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B.8. 
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nemá vliv na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na chráněná území dle Natura 2000. 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 
Podmínky závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí byla 
zapracovány v předložené projektové dokumentaci 
 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Netýká se stavby. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

V rámci tohoto projektu nejsou navrhovány žádné změny na stávajícím systému 
ochrany obyvatelstva. Zůstává stávající systém beze změn. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Veškerý potřebný materiál bude na stavbu dovážen a bez odkladu zpracováván. 
Stavební materiál a stavební technika budou skladovány, tak aby se předešlo 
možnému zranění osob. Zaměstnanci pohybující se v prostorách staveniště budou 
dodržovat podmínky BOZP. 

 
b) odvodnění staveniště 

Pozemky jsou přirozeně odvodněné – vsakem – plocha je převážně zatravněná. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Odběr elektřiny bude ze stávající rozvodové skříně. Odvádění srážkových a 
technologických vod ze staveniště bude zabezpečeno pomocí vsaku na pozemku, aby 
se zabránilo rozmočení pozemku staveniště a neznečišťovala se přilehlá místní 
komunikace a jiné plochy přiléhající ke staveništi. Odběrná místa vody, odvodnění 
staveniště, místo napojení staveništní přípojky elektrické energie včetně projednání 
možnosti odběrů, podmínek užívání a úhrady si zajistí zhotovitel stavby v rámci 
dodávky stavby. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Vlastní stavba nemá vliv na okolní pozemky. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
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Nebudou prováděny žádné asanace ani kácení dřevin. 

 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor staveniště v průběhu realizace stavby je vymezen vnějšími hranicemi 
stavebního pozemku. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních 
pozemcích, zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co 
nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s 
příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 
g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Vzhledem k charakteru stavby a pozemku, není nutné řešit bezbariérové obchozí trasy. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Veškeré materiály, které budou v rámci stavby vytěženy a vyprodukovány, budou jako 
odpady zlikvidovány odvozem na legální skládky a úložiště. Z hlediska odpadového 
hospodářství bude nakládáno s odpady vzniklými stavební činností ve smyslu zákona o 
odpadech a jeho prováděcími předpisy a obecně závaznou vyhláškou. Především bude 
plněn § 11 ods. 1) zákona č. 185/2001 Sb., který stanoví, že každý má při své činnosti 
nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit 
přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má 
přednost před jiným využitím odpadů. Dále bude plněn § 12 ods. 4) zákona č. 185/2001 
Sb.  - každý je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí 
podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, 
nesmí jí být odpad předán. Stavební odpad bude po vytřídění případných 
nebezpečných složek v maximální míře recyklován v recyklačním zařízení. Odpady 
využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. Zařízení staveniště budou 
vybavena nádobami pro separované ukládání odpadů a to včetně kategorie 
nebezpečný. Uložení odpadů na zařízeních staveniště či na vlastním staveništi bude 
omezeno na nezbytně nutnou dobu. V rámci stavebních prací bude vyloučena likvidace 
odpadu pálením na staveništi. Vznikající odpady budou klasifikovány podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. (Katalog odpadů) a budou shromažďovány odděleně podle druhů. V 
průběhu stavby bude vedena evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Nebezpečné odpady nebudou stavbou produkovány (drobné množství nebezpečných 
materiálů – např. použité zářivky - budou likvidovány odpovídajícím způsobem pro 
nakládání s nebezpečným odpadem). Při nakládání s odpady ze stavební činnosti bude 
postupováno dle Metodického návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. 

Objekt haly je montovaná konstrukce, dodávaná na stavbu v ucelených dílcích. Nároky 
na odpady se tím výrazně snižují. 
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Při stavbě nebudou vlastníkem produkovány žádné odpady, vzhledem k tomu, že 
vlastník tuto bude provádět zemní a výkopové práce, jím vykopaná nekontaminovaná 
zemina bude ve svém přirozeném stavu opět použita na zásyp okolo stavby haly.  
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů 
z vyhlášky č. 93/2016 Sb.: 

Kód  Název odpadu     Původ  

Kód Název odpadu Kat. Množství Likvidace 

17 01 01 Beton O 50kg Recyklace 

17 02 01 Dřevo O 20kg Recyklace 

17 02 02 Sklo O 5kg Recyklace 

17 02 03 Plasty O 5kg Recyklace 

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet  N 5kg Recyklace 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 0,1kg Recyklace 

17 04 02 Hliník O 0,1kg Recyklace 

17 04 04 Zinek O 0,1kg Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O 100kg Recyklace 

17 04 06 Cín O 0,1kg Recyklace 

17 04 07 Směsné kovy O 5kg Recyklace 

17 04 10* 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

N 0,5kg Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 50kg Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 500kg Terénní úpravy 

17 05 06 
Vytěžená jalová hornina a hlušina neuv. pod číslem 
17 05 05  

O 1000kg Terénní úpravy 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 
17 06 03  

O 10kg Recyklace 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuv. pod číslem 
17 08 01 

O 5kg Recyklace 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03  

O 10kg Recyklace 

20 03 01  Komunální odpady jinak neurčené O 80kg Recyklace 

 

Odpady označené * jsou dle vyhlášky 93/2016 Sb. O katalogu odpadů zařazeny jako 
nebezpečné. 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů.  

Zhotovitel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. Po 
dobu provádění stavebních prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební 
mechanizmy, které splňují příslušné emisní limity na základě platné legislativy pro 
motorová vozidla. Stavební stroje užívané při provádění stavby budou zajištěny proti 
úkapům ropných látek a olejů. Stavbu je nutno provádět takovým způsobem, aby 
nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod cizorodými látkami. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie 
zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vliv stavby na životní prostředí se projeví vzhledem ke svému okolí zejména zvýšenou 
prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanizmů. S 
ohledem na umístění staveniště do zástavby, bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci 
své přípravy a zejména v průběhu realizace stavby byl veden snahou v maximální 
možné míře zajistit následující: 

Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 

 zřízením a užíváním oklepové plochy; 
 zřízením a užíváním plochy pro dočištění; 
 důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 

komunikaci tak, aby splňovaly podmínky § 52 zákona (přeprava nákladu) č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění; 

 udržováním používané komunikace v pořádku a čistotě po dobu stavby - při 
znečištění komunikací vozidly stavby je nutné znečištění bez průtahů odstranit a 
uvést komunikaci do původního stavu; 

 zakrytím uloženého sypkého nákladu plachtami dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb.; 
 v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště a meziskládky inertního 

materiálu; 
 uložením stavebního odpadu a průběžným odvážením; 
 operativním likvidováním případné prašnosti při bouracích pracích a nakládání 

odpadu pomocí postřiku (s ohledem na užívání objektu ostatními nájemci). 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 

Okolí stavby bude v průběhu provádění stavebních prací zatíženo hlukem stavebních 
strojů a mechanizmů, včetně obsluhující nákladní automobilové dopravy. S ohledem na 
umístění staveniště do hlukově chráněné oblasti, bude nutné v průběhu prací dodržovat 
limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. 

Stavba musí být realizována tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru 
staveb vyhověla požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a předpisů, 
dle požadavků § 11, odst. 4. (v pracovních dnech ve vnitřním prostředí ) 

LAeq.S max 55 dB v době od 7.00 do 21.00 hodin –  

Stavební práce nelze provádět mimo interval 7 – 21 hod., kterým je jednoznačně 
vymezeno hodnocení na limit 

A dle § 12 odst. 9 (pro chráněné venkovní prostory staveb ) 
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LAeq.S65 dB. v době od 7.00 do 21.00 hodin  

LAeq.S60 dB v době od 21.00 do 22.00 hodin 

LAeq.S 45 dB v době od 22.00 do 06.00 hodin 

LAeq.S 60 dB v době od 06.00 do 07.00 hodin  

 Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat v průběhu 
prací stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje 
hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Nasazení hlučných strojů bude nutno pro 
práci zcela vyloučit, případně při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost 
umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 
hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické 
zástěny apod.) nebo změnit technologii provádění prací. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí 
a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné 
staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační 
firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými 
odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další 
odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly 
stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní 
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň 
budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný 
prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn 
vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro 
bezbariérové užívání. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Nejsou stanoveny. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 6 měsíců po započetí stavby. Stavba není 
členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. 


