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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
 

 
 

1. IDENTIFIKACE STAVBY A INVESTORA 
 
 
Název akce: Budova veřejné správy obce Předboj 

 
Parcelní číslo: 181/4 

Katastrální území:  Předboj 

Charakteristika stavby:  SO.01 - Novostavba 

Objednatel:   OBEC PŘEDBOJ  

  Hlavní 18 

  25072 Předboj  

 

 

 

Projektant:  M.Veleman,DiS. 

 IČ - 87116758  
   
 MTprojekt 
 www.mtprojekt.cz 
 mtprojekt@mtprojekt.cz 
 tel. 777 176 114 
 
 
Zodpovědný projektant:  Ing. ARCH. Lukáš Rajnoch 
 ČKAIT - 0014115  
 Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 
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2. ÚČEL OBJEKTU 
 

Objekt je určen jako přízemní servisní hala se zázemím. 
 
3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ 
A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU 

3.1. Zásady architektonického a výtvarného řešení 
Velikost a dispoziční řešení stavby vyplynuly z požadavků objednatele. Stavba svým 

charakterem splňuje dokumentaci územního plánu, nenaruší okolní prostředí a nepřesahuje 
současnou okolní zástavbu. 

 

3.2. Funkční členění pozemku, umístění na pozemek 

Pozemek se nachází v krajové části obce Předboj. Pozemek je v místě plánované stavby 
rovinatý. V okolí pozemku je stávající i plánovaná zástavba rodinných domů. Objekt veřejné správy 
je umístěn v nejbližším bodě 2 m od hranice pozemku. Přístup na pozemek a do navrhované 
stavby je z místní komunikace přes nový zpevněný vjezd na pozemek v severozápadní části 
pozemku. Umístění objektu na pozemek je převládající podélnou osou východ – západ. Pozemek 
je v současné době zarostlý zelení. Pří výstavbě bude pozemek vyčištěn a po dokončení 
stavebních prací bude na pozemku vysázena nová zeleň a provedeny sadové úpravy. 

3.3. Dispoziční členění 

Objekt je obdélníkového půdorysného tvaru. Celkový půdorysný rozměr je 23,0 x 10,0 m. 
Výška objektu od terénu k hřebenu střechy je 4,2 m. Jedná se o zateplenou montovanou halu s 
parkovací plochou pro technické vybavení obce, skladové prostory, dílnu, sociální zázemí a 
kancelář pro technické zaměstnance úřadu.  

Hlavní vstup do objektu je ze západní strany a zároveň přes garáž na severní straně. Skrze 
chodbu je vstup do kanceláře s denní místností, WC, dílny, šatny, koupelny s WC, technické 
místnosti, skladu a garáže. Z garáže je také přímý přístup do dílny. 

3.4. Ostatní prvky v okolí objektu 

Pozemek je napojen na přípojku elektra, vody a tlakové kanalizace. Na pozemku bude zřízen 
vsak dešťových vod.   

 

4. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ PLOCHY, 
ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ  

 

 Rozměry objektu     23,0 x 10,0 m 
Výška stavby     4 m 
Zastavěná plocha    230 m2   
Užitková plocha     216,3 m2  
Počet místností     9 místností    
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5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 

5.1 Vytyčení, zemní práce 

5.1.1. Vytyčení 
 
Objekt bude geodeticky vytyčen pomocí laviček podle digitálního podkladu – koordinační 

situace. Budou vytyčeny přípojky a stávající vedení v blízkosti stavby. Také se zřetelně označí 
výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní zemní práce začnou skrývkou 
ornice. Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a výkopy pro přípojky inženýrských 
sítí. 

5.1.2. Zemní práce 
 
Před započetím zemních prací bude stržena ornice do hloubky cca 300 mm, která bude 

uložena na vhodném místě stavební parcely. Výkopové rýhy budou provedeny v rozsahu určeném 
výkresem. Zajištění jámy bude případně záporami.  

5.1.3. Základová spára 
 

Únosnost základové spáry, hladinu spodní vody a její vliv na vlastnosti základové spáry je 
nutné upřesnit dle závěrů hydrogeologického průzkumu provedeného na příslušném stavebním 
pozemku. Při zpracování projektové dokumentace je uvažována únosnost základové spáry 
0,20 MPa. Při odlišných základových poměrech je nutné přehodnotit způsob založení a dimenze 
základů přizpůsobit konkrétním základovým poměrům. Základová spára je navržena pro II. teplotní 
pásmo v hloubce min. 900 mm pod úrovní upraveného terénu. Výkop posledních 100 mm pro 
základové patky bude proveden ručně těsně před započetím betonáže základových konstrukcí, 
aby nedošlo k promáčení základové spáry. Výkopy pro přípojky inženýrských sítí musí být 
vyspádovány směrem od objektu, aby nepřiváděly vodu do zeminy pod objektem. Pro zhutněné 
násypy bude použit vhodný materiál (např. vhodná zemina z výkopů, štěrkopísek, stavební 
recyklát apod.). Násypy budou hutněny po vrstvách tl. cca 0,3 m. 

 

5.2 Základy, hydroizolace 

5.2.1. Základy 
 
Základové patky jsou navrženy z prostého betonu C 20/25, patky jsou propojeny 

základovými pasy. Před betonáží budou do štěrkového lože uloženy zemnící pásky FeZn 30/4. 
Alternativně mohou být použity prefabrikované základové patky potřebných rozměrů. V žádném 
případě nesmí hloubka založení patek klesnout pod minimální nezámrznou hloubku. Betonáž 
základových konstrukcí nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru.  

5.2.2. Deska 
 
Základovou desku tvoří drátkobetonová konstrukce o síle 200 mm, beton C20/25.  Deska 

bude provedena nad úrovní základových patek. Pod deskou bude proveden štěrkopískový polštář 
tl. 200mm. Případné navážky pod základovou desku je nutno hutnit na úroveň únosnosti rostlého 
terénu. 
Při betonáži je nutné brát ohled na prostupy TZB.  
Povrch bude leštěný a bude sloužit jako finální povrchová úprava. 
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5.2.3. Izolace proti zemní vlhkosti 
 

Tradiční izolace proti zemní vlhkosti není navržena. Izolací bude samotná deska z drátkobetonu.  

5.3 Svislé stěnové konstrukce, ostatní svislé konstrukce 

5.3.1. Opláštění 

Stěny objektu jsou opláštěny sendvičovými panely tl. 120 mm.  
 
Provedení obvodového pláště bude provedeno dle předpisů dodavatele ocelové montované haly.  

 

5.3.1 Sloupy 
 

Sloupy nosných rámových konstrukcí haly jsou navrženy z ocelových válcovaných profilů. 
Sloupy jsou součástí rámů o rozponu dle osového systému. Před realizací musí být zhotovena 
výrobní dokumentace s přesnými dimenzemi prvků. 

 

5.3.2 Nosná stěna 
 

Vnitřní nosná a protipožární stěna je navržena z porobetonových tvárnic Ytong příslušných 
tlouštěk. Pro spojování cihel tenkými spárami bude použita celoplošná zdící malta YTONG. Zdění 
bude probíhat dle zásad výrobce zvoleného zdiva. 

POROBETONOVÉ ZDIVO YTONG P2-400 tl.300  
300/249/500 Uu  0,318 [W/mK] 

5.3.3. Vnitřní příčky 

Vnitřní příčky jsou navrženy z porobetonových tvárnic příslušných tlouštěk. Pro spojování cihel 
tenkými spárami bude použita celoplošná zdící malta. 
 
 Příčkovky:   YTONG P2 - 500 150x249x599 
      

5.4. Konstrukce střechy 

Střecha je součástí systému montované haly. Nosnou konstrukci střechy tvoří rámy z ocelových 
válcovaných profilů. Rámy jsou zavětrovány. Střešní plášť zateplené části je tvořen sendvičovými 
panely. Před realizací musí být zhotovena výrobní dokumentace s přesnými dimenzemi prvků. 

5.5. Střešní krytina  

Střešní plášť objektu je tvořen sendvičovými panely tl. 120mm.  

5.6. Izolace stavby 

5.6.3. Tepelná izolace 

Opláštění objektu je navrženo ze sendvičových panelů.  
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5.6.4. Hydroizolace 

Hydroizolace střechy a podhledů 

Hydroizolaci střechy tvoří současně střešní plášť. Detaily a návaznosti střešního pláště 
budou provedeny dle požadavků dodavatele montovaného systému haly.  

5.7. Výplně otvorů 
Jsou navržena jednoduchá okna s plastovým rámem a izolačním dvojsklem. Specifikace 

oken bude dle požadavků dodavatele montovaného systému haly. Okna jsou součástí obvodových 
sendvičových panelů a jsou osazena ve výrobě. Jsou navržena sekční vrata, osazení a kotvení dle 
požadavků dodavatele montovaného systému. U všech výplní otvorů se jedná o systémové prvky. 

 
5.8. Úpravy povrchů 

5.8.1. Povrchy podlah a skladby podlah 

Povrchem podlah bude leštěný drátkobeton. 

5.9. Další konstrukce stavby 

5.9.1. Zámečnické výrobky 

Jedná se o systémové prvky, bude provedeno dle specifikace dodavatele montovaného 
sytému haly. 

5.9.2. Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky, tj. žlaby, svislé svody a oplechování parapetů oken budou provedeny 
z pozinkovaných lakovaných plechů. Secifikace viz dodavatel montovaného systému.  

5.10. Venkovní objekty 

5.10.1. Venkovní chodníčky, parkovací plocha 

Venkovní zpevněné povrchy budou provedeny ze zatravňovacích tvárnic. Přesná skladba 
bude upřesněna dodavatelem systému. V plochách kde hrozí riziko úniku ropných látek bude 
skladba podkladních vrstev doplněna o sorpční textilii. 

5.10.2. Oplocení 

Venkovní oplocení bude nově řešeno prefabrikovými drátěnými panely. Na severní hranici 
pozemku bude zhotovena stěna ze ztraceného bednění tl. 300 mm a výšky 2 m. 
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6. DOMOVNÍ TECHNIKA 

Profese elektro, vytápění, a zdravotechnika jsou schematicky zpracovány v samostatné části 
projektové dokumentace (D.1.4 Technické zabezpečení budovy) 

6.1. Vodovod 

Pitná voda je pro objekt zajištěna přípojkou pitné vody z nové přípojky z obecního řádu. 
Bude proveden nový domovní řád na pozemku. Vnitřní rozvod je navržen z PE trubek spojovaných 
pájením. Ohřev TUV bude zajištěn bojlerem.  

Výpočet dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. 
Počet osob: 4 (na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů/rok- WC, umyvadla a tekoucí teplé voda s 
možností sprchování) 
Výpočet: 4 x 18   = 72 m3 / rok      = 0.197 m3 / den 

6.2. Kanalizace 

Odpadní potrubí z objektu bude napojeno na stávající přípojku splaškové kanalizace. Vnitřní 
potrubí je navrženo z PVC trubek – profily viz výkresová část. Likvidace dešťových vod je řešena 
vsakem na vlastní pozemek. Dešťové vody jsou svedeny do zasakovacích těles, budou použity 
systémové plastové koše. Zařizovací předměty ZT – umyvadla, dřezy, záchodové mísy, výtokové 
armatury budou dle výběru investora. 

6.3. Vytápění 

Jako primární zdroj slouží elektrický kotel umístěný v technické místnosti.  

6.4. Elektroinstalace 

Objekt bude napojen do rozvaděče na pozemku. Přívod elektra je z veřejného řádu v obecní 
komunikaci. Objekt bude napojen na 220 V a 380 V.  

7. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH 
NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

Objekt ani jeho užívání nebudou mít negativní dopad na životní prostředí, neprodukuje 
odpady a exhalace. 

Nakládání s domovním odpadem bude probíhat dle příslušné vyhlášky obce a v rámci 
lokality bude situováno místo pro nádoby na tříděný odpad.  

8. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Vjezd na pozemek je zajištěn z přístupové komunikace přes stávající vrata v oplocení. 

V areálu jsou řešeny nové zpevněné plochy samostatnými stavebními objekty, viz. Situace objektu 
samostatnými stavebními objekty. 

 

9. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Pozemek není součástí záplavového území, v místě nehrozí sesuvy půdy, pozemek není 

součástí poddolovaného území ani území se zvýšenou seizmicitou. 

10. DOKONČOVACÍ PRÁCE 

Po dokončení veškerých stavebních prací budou osazeny dešťové svody vč. držáků, 
hromosvody, nové osvětlení nad vstupy. Stavební suť se bude odvážet na nejbližší skládku k tomu 
určenou. Stavebník je povinen očistit veřejná místa znečištěná provozem stavebních prací.  
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Pozemek bude po dokončení rovnoměrně vyspádován a osázen zelení dle výběru investora. 
 

11. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
výstavbu. 

      
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou 

povinni používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být ohraničené a na 
všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.        

Práce na přípojkách a stavebních úpravách budou prováděny pod dohledem 
specializovaného pracovníka a instalace musí odpovídat platným ČSN  předpisům. Před 
zahájením všech zemních prací (výkopy, zabezpečovací práce  - vrty) je třeba vytyčit za 
přítomnosti správců vedení inženýrských sítí a jejich přesnou polohu ověřit kopanými sondami. 

 
Během všech prací je dodavatel povinen dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a  
vyhlášky, zvláště pak:  
 

 ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákonu č. 262/2006 Sb. - zákoník práce  
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích.  
 zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 
dokumentace.  

 veškeré platné ČSN vztahující se k bezpečnosti práce  


