D.1.1.1 Technicka zprava

TECHNICKA ZPRAVA

1. IDENTIFIKACE STAVBY A INVESTORA

Nazev akce: Budova vefejné spravy obce Pfedboj
Parcelni Cislo: 181/4
Katastralni izem:i: Predboj
Charakteristika stavby: S0.01 - Novostavba
Objednatel: OBEC PREDBOJ
Hlavni 18

25072 Predboj

Projektant: M.Veleman,DiS.
IC - 87116758

MTprojekt
www.mtprojekt.cz
mtprojekt@mtprojekt.cz
tel. 777 176 114

Zodpovédny projektant: Ing. ARCH. Lukas Rajnoch
CKAIT - 0014115
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
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2. UCEL OBJEKTU

Objekt je ur€en jako pfizemni servisni hala se zazemim.

3. ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO RESENI
A RESENi VEGETACNICH UPRAV OKOLI OBJEKTU

3.1. Zasady architektonického a vytvarného resSeni
Velikost a dispozi¢ni feSeni stavby vyplynuly z pozadavk(l objednatele. Stavba svym
charakterem splfiuje dokumentaci Uzemniho planu, nenarusi okolni prostfedi a nepfesahuje
sou¢asnou okolni zastavbu.

3.2. Funkeéni élenéni pozemku, umisténi na pozemek

Pozemek se nachazi v krajové Casti obce Predboj. Pozemek je v misté planované stavby
rovinaty. V okoli pozemku je stavajici i planovana zastavba rodinnych domu. Objekt verejné spravy
je umistén v nejbliz§im bodé 2 m od hranice pozemku. PFistup na pozemek a do navrhované
stavby je z mistni komunikace pfes novy zpevnény vjezd na pozemek v severozapadni Casti
pozemku. Umisténi objektu na pozemek je prevladajici podélnou osou vychod — zapad. Pozemek
je vsouCasné dobé zarostly zeleni. PFi vystavbé bude pozemek vycCistén a po dokonceni
stavebnich praci bude na pozemku vysazena nova zelen a provedeny sadové upravy.

3.3. Dispozicni ¢lenéni

Objekt je obdélnikového pldorysného tvaru. Celkovy pudorysny rozmér je 23,0 x 10,0 m.
VysSka objektu od terénu k hiebenu stfechy je 4,2 m. Jedna se o zateplenou montovanou halu s
parkovaci plochou pro technické vybaveni obce, skladové prostory, dilnu, socialni zazemi a
kancelaf pro technické zaméstnance uradu.

Hlavni vstup do objektu je ze zapadni strany a zaroven pfes garaz na severni strané. Skrze
chodbu je vstup do kancelafe s denni mistnosti, WC, dilny, Satny, koupelny s WC, technické
mistnosti, skladu a garaze. Z garaze je také pfimy pfistup do dilny.

3.4. Ostatni prvky v okoli objektu

Pozemek je napojen na pfipojku elektra, vody a tlakové kanalizace. Na pozemku bude zfizen
vsak destovych vod.

4. KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE PLOCHY,
ORIENTACE, OSVETLENI A OSLUNENI

Rozméry objektu 23,0x 10,0 m
Vyska stavby 4m
Zastavéna plocha 230 m?
UzZitkova plocha 216,3 m?
Podet mistnosti 9 mistnosti

Projekéni kancelai MTprojekt — Martin Veleman, DiS , IC 87116758
Kostelecka 96, 277 11 Neratovice
www.mtprojekt.cz, mtprojekt@mtprojekt.cz , tel: +420 774176115

Stranka 2 z 7



D.1.1.1 Technicka zprava

5. TECHNICKE A KONSTRUKCNIi RESENi OBJEKTU

5.1 Vytyé€eni, zemni prace
5.1.1. Vytyceni

Objekt bude geodeticky vyty¢en pomoci lavicek podle digitalniho podkladu — koordinacni
situace. Budou vytyCeny pfipojky a stavajici vedeni v blizkosti stavby. Také se zfetelné oznadi
vySkovy bod, od kterého se urcuji vSechny pfislusné vysky. Vlastni zemni prace zanou skryvkou
ornice. Nasledné budou provedeny vykopy pro zakladové pasy a vykopy pro pfipojky inzenyrskych
siti.

5.1.2. Zemni prace

Pfed zapocetim zemnich praci bude strZzena ornice do hloubky cca 300 mm, ktera bude
ulozena na vhodném misté stavebni parcely. Vykopové ryhy budou provedeny v rozsahu uréeném
vykresem. Zajisténi jamy bude pfipadné zaporami.

5.1.3. Zakladova spara

Unosnost zakladové spary, hladinu spodni vody a jeji vliv na vlastnosti zakladové spary je
nutné upfesnit dle zavéra hydrogeologického prizkumu provedeného na prislusSném stavebnim
pozemku. Pfi zpracovani projektové dokumentace je uvazovana unosnost zakladové spary
0,20 MPa. P¥i odliSnych zakladovych pomérech je nutné prehodnotit zplsob zaloZzeni a dimenze
zakladd pfizpusobit konkrétnim zakladovym pomérim. Zakladova spara je navrzena pro Il. teplotni
pasmo v hloubce min. 900 mm pod urovni upraveného terénu. Vykop poslednich 100 mm pro
zakladové patky bude proveden ru¢né tésné pied zapocetim betonaze zakladovych konstrukci,
aby nedoSlo k promaceni zakladové spary. Vykopy pro pfipojky inzenyrskych siti musi byt
vyspadovany smérem od objektu, aby nepfivadély vodu do zeminy pod objektem. Pro zhutnéné
nasypy bude pouzit vhodny material (napf. vhodna zemina z vykopu, Stérkopisek, stavebni
recyklat apod.). Nasypy budou hutnény po vrstvach tl. cca 0,3 m.

5.2 Zaklady, hydroizolace
5.2.1. Zaklady

Zakladové patky jsou navrzeny zprostého betonu C 20/25, patky jsou propojeny
zakladovymi pasy. Pfed betonazi budou do $térkového loze ulozeny zemnici pasky FeZn 30/4.
Alternativné mohou byt pouzity prefabrikované zakladové patky potfebnych rozmérd. V zadném
pfipadé nesmi hloubka zaloZeni patek klesnout pod minimalni nezamrznou hloubku. Betonaz
zakladovych konstrukci nesmi byt provedena na podmacenou zakladovou sparu.

5.2.2. Deska

Zakladovou desku tvofi dratkobetonova konstrukce o sile 200 mm, beton C20/25. Deska
bude provedena nad urovni zakladovych patek. Pod deskou bude proveden Stérkopiskovy polstar
tl. 200mm. Pfipadné navazky pod zakladovou desku je nutno hutnit na Uroven unosnosti rostlého
terénu.

PFi betonazi je nutné brat ohled na prostupy TZB.
Povrch bude lestény a bude slouzit jako finalni povrchova Uprava.
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5.2.3. lzolace proti zemni vihkosti
Tradi¢ni izolace proti zemni vihkosti neni navrzena. |zolaci bude samotna deska z dratkobetonu.
5.3 Svislé sténové konstrukce, ostatni svislé konstrukce
5.3.1. Oplasténi
Stény objektu jsou oplastény sendviCovymi panely tl. 120 mm.

Provedeni obvodového plasté bude provedeno dle predpist dodavatele ocelové montované haly.

5.3.1 Sloupy
Sloupy nosnych ramovych konstrukci haly jsou navrzeny z ocelovych valcovanych profila.

Sloupy jsou soucasti rami o rozponu dle osového systému. Pred realizaci musi byt zhotovena
vyrobni dokumentace s presnymi dimenzemi prvku.

5.3.2 Nosna sténa

Vnitfni nosna a protipozarni sténa je navrZzena z porobetonovych tvarnic Ytong pfislusnych
tlousték. Pro spojovani cihel tenkymi sparami bude pouzita celoplo$na zdici malta YTONG. Zdéni
bude probihat dle zasad vyrobce zvoleného zdiva.

POROBETONOVE ZDIVO YTONG P2-400 11.300
300/249/500 Uu 0,318 [W/mK]

5.3.3.  Vnitini pricky

Vnitfni pFiCky jsou navrzeny z porobetonovych tvarnic pfisluSnych tlousték. Pro spojovani cihel
tenkymi sparami bude pouZzita celoplo$na zdici malta.

Prickovky: YTONG P2 - 500 150x249x599

5.4. Konstrukce stiechy
Stiecha je soucasti systému montované haly. Nosnou konstrukci stfechy tvofi ramy z ocelovych
valcovanych profilll. Ramy jsou zavétrovany. Stfesni plast zateplené &asti je tvofen sendvi€ovymi
panely. Pfed realizaci musi byt zhotovena vyrobni dokumentace s pfesnymi dimenzemi prvku.
5.5. Stresni krytina
Stiedni plast objektu je tvofen sendviCovymi panely tl. 120mm.
5.6. lzolace stavby
5.6.3. Tepelnaizolace
Oplasténi objektu je navrzeno ze sendvi¢ovych panell.
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5.6.4. Hydroizolace

Hydroizolace strechy a podhledu

Hydroizolaci stfechy tvofi sou€asné stfedni plast. Detaily a navaznosti stfeSniho plasté
budou provedeny dle pozadavk( dodavatele montovaného systému haly.

5.7. Vyplné otvort
Jsou navrzena jednoducha okna s plastovym ramem a izolanim dvojsklem. Specifikace
oken bude dle pozadavk( dodavatele montovaného systému haly. Okna jsou soucéasti obvodovych
sendvi¢ovych panell a jsou osazena ve vyrobé. Jsou navrzena sekéni vrata, osazeni a kotveni dle
pozadavk( dodavatele montovaného systému. U vSech vyplni otvor( se jedna o systémové prvky.
5.8. Upravy povrchi
5.8.1. Povrchy podlah a skladby podlah
Povrchem podlah bude lestény dratkobeton.
5.9. Dalsi konstrukce stavby

5.9.1. Zamecnické vyrobky

Jedna se o systémové prvky, bude provedeno dle specifikace dodavatele montovaného
sytému haly.

5.9.2. Klempirské vyrobky

Klempifské vyrobky, tj. Zlaby, svislé svody a oplechovani parapetl oken budou provedeny
z pozinkovanych lakovanych plechu. Secifikace viz dodavatel montovaného systému.

5.10. Venkovni objekty
5.10.1. Venkovni chodni¢ky, parkovaci plocha

Venkovni zpevnéné povrchy budou provedeny ze zatraviiovacich tvarnic. Pfesna skladba
bude upfesnéna dodavatelem systému. V plochach kde hrozi riziko uniku ropnych latek bude
skladba podkladnich vrstev doplnéna o sorpéni textilii.

5.10.2. Oploceni

Venkovni oploceni bude nové feSeno prefabrikovymi draténymi panely. Na severni hranici
pozemku bude zhotovena sténa ze ztraceného bednéni tl. 300 mm a vysky 2 m.
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6. DOMOVNI TECHNIKA

Profese elektro, vytapéni, a zdravotechnika jsou schematicky zpracovany v samostatné Casti
projektové dokumentace (D.1.4 Technické zabezpeceni budovy)

6.1. Vodovod

Pitna voda je pro objekt zajisténa pfipojkou pitné vody z nové pfipojky z obecniho Fadu.
Bude proveden novy domovni fad na pozemku. Vnitfni rozvod je navrzen z PE trubek spojovanych
pajenim. Ohfev TUV bude zajistén bojlerem.

Vypocet dle vyhlasky €. 120/2011 Sb.

Pocet osob: 4 (na jednu osobu p¥i priméru 250 pracovnich dnd/rok- WC, umyvadla a tekouci teplé voda s

moznosti sprchovani)
Vypocet: 4 x 18 =72m3/rok =0.197 m3/den

6.2. Kanalizace

Odpadni potrubi z objektu bude napojeno na stavajici pfipojku splaskové kanalizace. Vnitfni
potrubi je navrzeno z PVC trubek — profily viz vykresova ¢ast. Likvidace destovych vod je feSena
vsakem na vlastni pozemek. DeStoveé vody jsou svedeny do zasakovacich téles, budou pouzity
systémové plastové koSe. Zafizovaci pfedméty ZT — umyvadla, dfezy, zachodové misy, vytokové
armatury budou dle vybéru investora.

6.3. Vytapéni
Jako primarni zdroj slouzi elektricky kotel umistény v technické mistnosti.
6.4. Elektroinstalace

Objekt bude napojen do rozvadéce na pozemku. PFivod elektra je z vefejného Fadu v obecni
komunikaci. Objekt bude napojen na 220 V a 380 V.

7. VLIV OBJEKTU A JEHO UZiVANI NA ZIVOTNi PROSTREDI A RESENi PRIPADNYCH
NEGATIVNICH UCINKU

Objekt ani jeho uzivani nebudou mit negativni dopad na Zzivotni prostfedi, neprodukuje
odpady a exhalace.

Nakladani s domovnim odpadem bude probihat dle pfisludné vyhlasky obce a v ramci
lokality bude situovano misto pro nadoby na tfidény odpad.

8. DOPRAVNI RESENI

Vjezd na pozemek je zajistén z pfistupové komunikace pfes stavajici vrata v oploceni.
V arealu jsou feSeny nové zpevnéné plochy samostatnymi stavebnimi objekty, viz. Situace objektu
samostatnymi stavebnimi objekty.

9. OCHRANA OBJEKTU PRED SKODLIVYMI VLIVY VNEJSIHO PROSTREDI

Pozemek neni soucasti zaplavového Uzemi, v misté nehrozi sesuvy pudy, pozemek neni
soucasti poddolovaného uzemi ani uzemi se zvySenou seizmicitou.

10. DOKONCOVACI PRACE

Po dokoncéeni veSkerych stavebnich praci budou osazeny destové svody v¢. drzaka,
hromosvody, nové osvétleni nad vstupy. Stavebni sut’ se bude odvazet na nejblizsi skladku k tomu
urCenou. Stavebnik je povinen ocistit vefejna mista znecisténa provozem stavebnich praci.
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Pozemek bude po dokonceni rovnhomérné vyspadovan a osazen zeleni dle vybéru investora.

11. DODRZENi OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Objekt je navrzen v souladu s vyhlaskou €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
vystavbu.

VSichni zu&astnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahajenim praci a jsou
povinni pouzivat pfi praci pfedepsané ochranné pomucky. Stavenisté musi byt ohrani¢ené a na
vSech vstupech oznacené vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanym osobam.

Prace na pfipojkach a stavebnich dpravach budou provadény pod dohledem
specializovaného pracovnika a instalace musi odpovidat platnym CSN  pfedpisim. PFed
zahajenim vSech zemnich praci (vykopy, zabezpelovaci prace - vrty) je tfeba vytyCit za
pfitomnosti spravcl vedeni inzenyrskych siti a jejich pfesnou polohu ovéfit kopanymi sondami.

Bé&hem vS8ech praci je dodavatel povinen dodrzovat vSechny platné bezpecnostni pfedpisy a
vyhlasky, zvlasté pak:

e ustanoveni o bezpecnosti prace obsazené v zakonu ¢. 262/2006 Sb. - zakonik prace

e nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. - pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

e zakon €. 309/2006 Sb. - zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci a dale jak je uvedeno v prislusnych €astech stavebniho fedeni projektové
dokumentace.

e veskeré platné CSN vztahuijici se k bezpeénosti prace
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