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B.1 Popis Uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Planovanou vystavbou bude dotéen extravilan i intravilan obce Strachotice. Aredl Upravny vody se nachéazi
v intravilanu obce, v mistni ¢asti a Micmanice (k.0. Micmanice). Zdroj vody se nachazi v extravilanu,
v katastralnim Gzemi Strachotice.

Jedné o stavbu, ktera probéhne na obecnich pozemcich (Gpravna vody) a na statnim pozemku (zdroj).
Jedné se o prace, které neprekracuji rozsah arealt sou¢asnych vodarenskych objekta.

V soucasné dobé jsou pozemky vyuzivany pro jimani a Gpravu surové vody a akumulaci vody pitné.

B.1.2 Vycet a zaveéry provedenych pr tzkum & a rozbor @

- Strachotice — hydrogeologicky prdzkum, zavére¢na zprava (Geotest Brno, 12/2007)

- Zhodnoceni dosavadnich poznatk(i o zasobovani pitnou vodou v obci a navrh naslednych HG praci
(Geotest Brno, 3/2007)

- Rozbory surové vody

- Navrh optimalizace odbéru podzemni vody v JU vodovodu obce Strachotice — RNDr. Pospisil

- Posouzeni moznosti deamonizace a koncepce rekonstrukce Gpravny vody — RNDr. Dubanek

- Zpracovatelem projektu bylo dale provedeno mistni Setfeni v terénu. Poznatky z tohoto Setfeni jsou
zapracovany v projektové dokumentaci.

B.1.3 Stavajici ochranna a bezpe ¢€nostni pasma

V dalSim stupni projektové dokumentace a béhem samotné vystavby bude nutné respektovat veskera
ochranna pasma inzenyrskych siti prochazejicich tzemim stavby.

Vystavbou potrubnich fadu a dalSich objektd se predpoklada dotyk s nasledujicim zafizenim a vedenim:
vedeni NN - E.ON Ceska republika, a.s.
vodovod, kanalizace - Obec Strachotice

VSechna podzemni zafizeni si musi zhotovitel pfed zahajenim zemnich praci nechat vytycit jejich spravci a

dale zhotovitel ovéfi jejich polohu pomoci ruéné kopanych sond. O vytyCeni jednotlivych zafizeni bude
proveden zapis do stavebniho deniku, podepsany obéma stranami (zhotovitelem i pfisluSnym spravcem). Za
jejich pfipadné poSkozeni nese zhotovitel plnou zodpovédnost.

B.1.4 Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolov  anému Gzemi
Jimaci Gzemi leZi v zaplavovém Gzemi Feky Dyje Qioo. Aredl UV nelezi v zaplavovém Gzemi.

Zajmové Uzemi nelezi v poddolovaném tGzemi.

B.1.5 Vlivy stavby na okolni stavby a pozemky, ochr  ana okoli, vliv stavby na odtokové pom éryv
tuzemi

Pozemky, na kterych je stavba umisténa, budou ovlivnény pouze ochrannym pasmem vodovodu dle zdkona

274/2001 Sb.

V aredlu UV je dnes destova voda ze zpevnénych ploch a stfech svedena do destové kanalizace. Nové
bude voda ze zpevnénych ploch odvadéna ke vsakovani do pfilehlych zelenych ploch.

V ostatnich ¢astech zdjmového GUzemi se odtokové poméry neméni.
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B.1.6 Pozadavky na asanace, demolice, kacenid Fevin

V ochranném pasmu navrzenych objektd a potrubnich fadt budou odstranény kroviny, naletové dfeviny a
vzrostlé stromy, které jsou v kolizi s nhavrhovanymi objekty — pfedpokladaji se dva stromy v aredlu zdroje.
Ostatni vzrostlé stromy nebudou kaceny, ale budou chranény proti poSkozeni. Pfed kacenim vzrostlych
strom0 musi zhotovitel zajistit povoleni od pfisluSného méstského ¢i obecniho Gfadu.

Kéaceni drfevin bude probihat mimo vegetacni obdobi. Pro kaceni dfevin zhotovitel zajisti povoleni ke kaceni.

B.1.7 Pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk @ uréenych k
pln éni funkce lesa

Stavbou nebudou dotéeny stavby zemédeélské prvovyroby.

Stroje a technika pouZzita pfi stavbé musi byt fadné zabezpecéena proti Gniku Skodlivych latek.

Stavebni Upravy a nové objekty budou provedeny uvnitf stavajicich vodarenskych areald.

Cely aredl jimaciho Gzemi se nachazi v ochranném pasmu pozemku uréenému k pInéni funkci lesa, veSkeré
objekty z SO 04 budou tedy umistény v ochranném pasmu lesniho pozemku.

Trvalé z&bory

Vystavbou dojde k témto zaboriim zemédélského padniho fondu:

k.0. Micmanice

p.C. 724/4 680 m? (100 m2 nova UV + 5 m2 novy VDJ + 575 m2 komunikace)
p.6. 72416 47 m?2 (22 m2 nova UV + 25 m2 komunikace)
p.6. 724/5 294 m?2 (dnesni UV)

Vystavbou nedojde k novym zabortm z lesniho padniho fondu.

Doc¢asné zabory

Vystavbou se pfedpokladaji pouze docasné zabory pro plochy pro zafizeni stavenisté a mezideponie.

B.1.8 Uzemn & technické podminky

Napojeni na komunikace, p Fijezdy

Pro potfeby realizace stavby budou vyuzivany vefejné i soukromé (lesni cesty) komunikace. Pro mista
vjezdu na stavenisté zajisti zhotovitel stavby projekt dopravniho znaceni upozoriiujici na vjezd na stavenisté
a dopravni znaceni omezuijici rychlost v dot€¢eném Useku.

Komunikace budou vyuzivany pro dopravu pracovnikl zhotovitele, stavebniho materialu a pfipadné vykopku
na mezideponie a zpét.

Zhotovitel stavby zajisti ¢isténi komunikaci a v pfipadé potfeby i fizeni dopravy vlastnimi pracovniky.

Pfistup pro zajiSténi provozu a udrzby navrhovaného vodovodniho fadu a objektd bude z vefejnych
komunikaci a polnich cest. Naroky na dopravni systém se nezvysuji.

Prelozky inzenyrskych siti

V souvislosti s vystavbou vodovodnich fad(l se nepfedpokladaji Zadné prelozky inzenyrskych siti.

B.1.9 Vécné a €asové vazby stavby, podmi Aujici, vyvolané, souvisejici investice

V sou€asné dobé nejsou znamy.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  énich jednotek
Resené vodovodni objekty a Fady a budou plnit funkci zasobeni obyvatel pitnou vodou.

V réamci této PD je navrzeno:

- kvalitativni a kvantitativni zajisténi mistniho zdroje Strachotice, tzn. vybudovani dvou novych
jimacich vrta.

- vystavba nové budovy Upravny vody, v arealu dnesni Upravny

- vystavba nového vézového vodojemu, rovnéz v arealu dnesni Gpravny

- vystavba nezbytnych inZenyrskych siti pro napojeni a provoz nové UV a VDJ (vodovod, kanalizace,
nn, sdélovaci kabely)

- Uprava zpevnénych ploch v arealu UV

V obci Strachotice v sou¢asné dobé trvale Zije cca 1050 obyvatel.

- dle pokladd do Obce se primérnd denni spotfeba obyvatelstva pohybuje okolo 130 m?3/d
(cca 1,51/s). Denni maxima se pak pohybuji i na dvojnasobku této hodnoty tedy cca 260 m3/d
(cca 31/s).

- Hodinova maxima provozovatel neméfi, ale teoretickym vypoétem je mozné uvazovat s hodnotou
cca 6-7 I/s.

-V téchto dnech s maximalnimi odbéry dochazi k vyCerpani akumulace vodojemu a jsou ohrozeny
dodavky pitné vody. Z tohoto davodu je navrzeno i zkapacitnéni obecniho vodojemu na 300 m3/d.

- Nova Upravna vody je navrzena s provoznim vykonem 2 I/s a s moznosti narazového provozu
s maximalnim vykonem 4 /s

- U novych vrtl se pfedpoklada vydatnost 2-3 I/s z kazdého.

- Navrzené vodovodni fady jsou dimenzovany k prevedeni vySe uvedenych pritokd.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Naroky na architektonické zpracovani ma pouze UV Strachotice. Podrobny popis feSeni je uveden v popisu
pFisluSsného stavebniho objektu a ve vykresovych pfilohach.

Potrubni fady a obsluzné objekty jsou objekty podzemniho charakteru bez pozadavk( na architektonické
feSeni.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Popis sou €asného stavu

UV Strachotice je provozovana s vykonem cca 2 I/s a pokryva pramérnou potfebu obce Strachotice. Surova
voda pro Upravu je jimana z podzemnich vrtd HV 11 (12 m) a P1 (30 m) umisténych v samostatném arealu,
cca 1000 m od udpravny. Upravna i vrty jsou ve 3Spatném technickém stavu a neumoZziuji pokryti i
soucasnych maximalnich dennich potfeby vody. Rovnéz limituji rozvoj vyhledovych ploch pro zastavbu.

Zduvodn éni stavby

Hlavnim ddvodem zpracovéni této projektové dokumentace, je nevyhovujici technicky stav hlavnich
vodarenskych objektd (UV a zdroj) v obci Strachotice. Spatny technicky stav souvisi i s kvalitativnimi a
kapacitnimi problémy ve vyrobé pitné vody, které obec postihuji pfedevSim v letnich mésicich pfi zvySenych
odbérech. Jimana surova voda vykazuje zvySené koncentrace amoniaku, ktery je obtizné odbouratelny.
Spatny technicky stav Gpravny vody vykazuje rovnéZ problémy s odbouravanim standardniho znegisténi
Zelezem a manganem.

DalSi davody pro zvolené technické feSeni jsou uvedeny v nasledujicim odstavci.
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Navrhovany provoz
Zdroj

Je navrzeno provedeni dvou novych vrtd HV11A a HV11B. Oba budou provedeny do mél¢i zvodné, tedy
hloubka cca 12 m. MéI¢i zvoden sice obsahuje vétSi koncentrace Zeleza a manganu, ale obsahuje velmi
méalo amoniaku — na rozdil o hlubsi zvodné&. Zelezo a mangan jsou v upravarenstvi snadno a bé&zné
nedoporucuje michani vody z obou zvodni, protoze koncentrace amoniaku v hlubSi zvodni je natolik vysoka,
Ze michani na pfijatelnou koncentraci by prakticky nemélo vyznam. Z toho divodu bude pro jimani surové
vody slouzit pouze mél&i zvoden.

Soucasny mélky vrt HV11 bude zaélenén do systému jimani surové vody do skonceni své Zivotnosti. Po té
bude zruSen a jimani bude probihat pouze z novych vrtl. Hluboky vrt P1 bude zruSen v rdmci této stavby.

Nové vrty jsou umistény tak daleko od sebe, jak to dovoluje sou¢asné oplocenka. Vzdalenost mezi vrty je
cca 25 m. Tato vzdalenost zajiStuje, Ze se vrty budou ovlivhovat jen velmi malo, resp. spiSe vibec.

PrFistupové poklopy Sachet nad vrty jsou navrzeny nad Qoo (stejné jako soucasné).

V aredalu oplocenky je navrzena spojna/vodomérna Sachta, kde dojde ke spojeni vody ze vSech tfi vrta a kde
bude rovnéz umisténo méreni pratoku z jednotlivych vrtd.

Navrh pocita s osazenim nového pilifového rozvadéce vybaveného GSM modulem, ktery bude zajiStovat
komunikaci s UV.

Upravna vody
V ramci projektu bude postavena novéa technologicka hala Gpravny vody, a to z téchto davodu:

- Souc¢asna budova UV neni z pohledu stavebnich materialt vhodna pro umisténi vodohospodafskych
technologii, navic je ve Spatném technickém stavu

- Postup vystavby za provozu a nepferusené dodavky pitné vody: novéa technologicka linka musi projit
zapracovanim a zkuSebnim provozem, tzn., Ze po urcity ¢as musi byt v provozu obé linky — stara i
nova. Na tyto dva provozy neni v soucasné budové dostatek mista.

- Jako technologicky prostor by bylo mozné vyuZit pouze halu s filtry. Ostatni prostory jsou pro novou
technologii nevyuzitelné. | v pfipadé, ze by bylo pfistoupeno k instalaci nové technologie, do Casti
haly s filtry (napf. misto jednoho z nich), budou nasledovat nemalé prace na stavebnich opravach
objektu, které by mohly zapficinit poSkozeni nové technologie, pfipadné kontaminaci pitné vody.

- dostate¢na velikost pozemku investora a tim prostor pro novou budovu (nejsou nutné souhlasy
dalSich osob)

- bezproblémové zapracovani nové linky a prechod z pdvodni Gpravny na novou

- minimalizace vzniku dodate¢nych vicepraci, které by pfi rekonstrukci starého objektu velmi
pravdépodobné vznikly

Akumulace upravené vody a vodojem

Dle Gdaju od investora ma dnesni vodojem kubaturu 250 m?3 s tim, Ze maximalni denni potfeby se pohybuiji
kolem této hodnoty, tzn. 250-260 m3/d. Na zakladé skute¢nych potieb bylo pfistoupeno k navrhu akumulace
upravené vody — tedy nového vodojemu o celkovém objemu 1x300 m3. Jako souéast nového objektu UV je
navrzena akumulace o velikosti 50 m3, ktera bude slouzit jako akumulace praci vody a zaroveri bude
schopna kratkodobé pokryt potfeby spotfebisté napr. pfi ¢iSténi akumulace véZzového vodojemu.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba nebude uZivana osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, a proto neni vramci
projektové dokumentace tato otazka feSena.
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B.2.5 Bezpe ¢nost p i uzivani stavby

Nové navrhovana zafizeni jsou feSena tak, aby odpovidala v sou¢asné dobé platnym bezpecnostnim a
hygienickym predpisiim a Ceskym statnim normam.

Zafizeni a vyrobky, pfichazejici do styku s pitnou vodou, instalované v ramci navrhované stavby a pouzivané
pfi provozu, musi splfiovat poZzadavky vyhlaSky €. 409/2005 Sh. o hygienickych pozadavcich na vyrobky
pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody.

B.2.6 Z&kladni charakteristika objekt G
SO 01 UV Strachotice — stavebni &ast

Upravna vody bude vybudovana jako tfipodlazni monoliticky Zelezobetonovy objekt obdélnikového
pudorysu. Objekt bude sestavat z jednoho podzemniho a dvou nadzemnich podlazi. Vnitfni nosné stény a
délici pFicky nadzemni ¢asti budou zdéné. UV bude zastfeSena plochou stfechou s krytinou z PVC stfesni
folie. Objekt bude oplastén systémovou provétravanou fasadou z vinitého ocelového plechu v horizontalnim
kladeni.

Podzemni podlazi bude tvofeno akumulaéni nadrzi upravené vody, armaturni komorou a kalovou jimkou.

1.NP bude tvofeno technologickou halou UV, dvou mistnosti chemického hospodéafstvi a dmycharnou.
Z technologické haly bude dale pfistup do podzemniho podlazi - do armaturni komory po schodisti a do
akumulaéni nadrze po nerezovém Zebfiku. Z haly bude také pfistup po schodisti do 2.NP. Pfistup do kalové

jimky bude pfes poklop a samostatné dvefe pfimo z exteriéru tak, aby se zabranilo Sifeni necistot pfi ¢isténi
kalové jimky.

V 2.NP bude umisténa mistnost obsluhy, WC s pfedsifkou a elektro rozvodna. Z kompozitni podesty 2.NP
bude mozno kontrolovat €innost technologickych filtrG a reaktord.

Vétrani UV je rozdéleno na vice ¢asti. Technologicka hala bude nucené vétrana tak, aby se minimalizovala
vzdusna vlhkost v otevieném prostoru. Mistnosti chem. hospodérstvi budou odvétrdny do venkovniho
prostfedi samostatné pomoci axiélnich ventilatord. V dmycharné bude osazeno VZT potrubi pro odvod
prebytecného tepla z provozu dmychadla. Do armaturni komory bude k podlaze zajiStén pfivod vzduchu
potrubim, odvod vzduchu bude probihat pfes otevieny schodistovy prostor a technologickou halu.
Akumulaéni nadrz a kalova jimka budou odvétrany samostatné plastovym potrubim. Na potrubi z AN bude
osazen vzduchovy filtr.

Temperovani mistnosti bude zajisténo pomoci elektrickych pfimotopnych paneld.

V objektu bude rozvedena pitna voda — zavedena bude k umyvadlim, na WC a vytokim na hadici
v technologické hale. Odkanalizovani objektu bude provedeno pfes Cerp. jimky v podlaze armaturni komory.

Destové vody ze stfechy budou likvidovany vsakem na pozemku stavebnika.

Podrobné feSeni viz ¢ast D.1.1.1. Dispoziéni navaznosti jsou patrné z vykresové dokumentace. Vzhled
objektu vychéazi z funkéniho feSeni objektu.

SO 02 UV — areélové rozvody

V ramci vystavby nové budovy Upravny vody je nutné provést prelozky nékterych vodovodnich a
kanaliza¢nich fadl, vSe bude provedeno pouze vramci Upravny vody, na pozemku investora a to
v nejnutnéjSim rozsahu. Jednd se o tyto rady:

- Vytlacny fad surové vody

- Vytlacny fad upravené vody

- Zasobovaci fady

- Splaskova kanalizace

- Bezpecnostni prelivy z UV a z VDJ

Podrobné je tento objekt popsan v ¢asti D.1.2.
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SO 03 UV - tpravy areélu
Soucasti objektu je

- odstranéni dnesnich zpevnénych ploch — tzn. betonové panely o celkové ploSe cca 560 m?

- demolice sougasné akumulace u UV a odstranéni nasypu, jedna se o akumulaci o objemu cca 20 m3
(3,5x5x2 m) a nasyp o objemu cca 80 m3

- oprava zpevnénych komunikaci v arealu UV, vystavba nové komunikace k budové nové Gpravny a
hrubé terénni Gpravy spojené s vystavbou.
Komunikace budou konstrukéné provedeny pro pojezd osobnich a lehkych nakladnich vozidel.
Finalni povrch bude ze zdmkové dlazby. Celkovéa plocha takto zpevnénych ploch bude cca 600 m2.
Komunikace bude vhodné vyspadovana a srazkové vody budou odvadény do okolni travnaté plochy
za Ucelem vsakovani.
Skladba komunikace je patrna z vykresu D.1.2.5.6.

SO 04 Uprava zdroje Strachotice
SO 04.1 Uprava zdroje Strachotice - Vrty

Predpoklada se vystavba dvou jimacich vrtd: HV11A a HV11B. Oba vrty jsou umistény v oplocence
dnesniho zdroje. Je snaha je umistit co nejdale od sebe, aby nedochéazelo k jejich vzajemnému ovliviiovani
jimacich schopnosti.

Podrobné je tento objekt popsan v ¢asti D.1.2.

SO 04.2 Uprava zdroje Strachotice — Sachty v aredlu  zdroje
Soucasti tohoto SO je:

- Sachta nad vrty HV11A a HV11B

- Vodomérné Sachta (spojnd)

Podrobné je tento objekt popsan v ¢asti D.1.1.2.

SO 04.3 Uprava zdroje Strachotice — Vytla &na potrubi

V ramci vystavby novych vrtd ve zdroji je nutné provést prelozky nékterych vodovodnich fadu, vSe bude
provedeno pouze v ramci oplocenky zdroje, na pozemku 2103 a to v nejnutnéjsim rozsahu.

- Vytlaény fady z vrtd
- Vytlaény Fady surové vody

Podrobné je tento objekt popsan v ¢asti D.1.2.

SO 04.4 RusSeni nepot febnych objekt

Soucasti objektu je:
- ZruSeni vrtu P1 a HV1 ve zdroji v€éetné Sachet
- ZruSeni potrubi odstavenych z provozu

Podrobné je tento objekt popsan v ¢asti D.1.2.
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SO 05 VéZovy vodojem Strachotice

SO 05.1 Vézovy vodojem Strachotice - Demolice

V aredlu UV Strachotice se nachazi v&Zovy vodojem o objemu 250 mS3, ktery bude vramci stavby
zdemolovan a nahrazen novym vézovym vodojemem.

Podrobné je tento objekt popsan v ¢asti D.1.1.3.

SO 05.2 Vézovy vodojem Strachotice - stavebni  €ast
VDJ Strachotice je opét navrzen jako vézovy s nasledujicimi parametry:
- objem akumulace 300 m?3
- maximalni hladina ve vodojemu: 235 m.n.m. tzn. cca 42 m nad terénem

Podrobné je tento objekt popsan v ¢asti D.1.1.3.

B.2.7 Popis provoznich soubor
PS 01 Strojni technologie objekt @
Podrobné je tento objekt popsan v ¢asti D.2.1.
PS 01.1 Strojni technologie objekt & — zdroj Strachotice

Tento provozni soubor zahrnuje potrubni vystrojeni Sachet nad vrty a vodomérné Sachty. Vystrojeni bude
kompletné provedeno z PE potrubi, pfipadné nerezi. Potrubi, tvarovky a armatury budou tlakové tfidy min.
PN 10.

PS 01.2 Strojni technologie objekt @ — UV Strachotice

Kompletni technologie Upravny vody je umisténa v nové vybudovaném objektu. Stavajici Upravna
vody bude po vybudovani nové Upravny odstavena z provozu a Zadna z jejich ¢asti nebude vyuzivana.

Navrhovany provozni vykon nové Upravny vody je 2 I/s. V pfipadé narazového zvySeni spotfeby je
mozné provozovat Upravnu na maximalni vykon 4 I/s.

Popis technologie Gpravy vody

Technologicka linka Upravny vody je sloZzena z nasledujicich hlavnich ¢asti:
. provzduSnovaci reaktor

. sedimenta¢ni nadrz

. oteviené piskové rychlofiltry I. a Il. stupné

. otevreny filtr s granulovanym aktivnim uhlim (GAU)

. dmychadlo praciho vzduchu

. Cerpadlo praci vody

. chemické hospodarstvi

. Cerpaci stanice upravené vody na vézovy vodojem

© 00 N O O M W N PP

. kalové hospodafrstvi

PS 02 Elektrotechnicka a elektrotechnologickd  €ast

Podrobné je tento objekt popsan v ¢asti D.2.2.
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PS 02.1 Elektrotechnicka a elektrotechnologickd  €ast — zdroje Strachotice

V arealu zdroje bude v blizkosti dnesniho rozvadéce umistén novy plastovy. Rozvadé¢ bude umistén nad
Quo0. Z rozvadéce budou fizena vSechna napojena Cerpadla a bude z néj zajisténa komunikace s UV — viz.
PS 03. Napajeni rozvadéce bude provedeno souc¢asnym silovym kabelem vedenym z UV.

Z rozvadéce budou k obéma navrhovanym vrtim (HV11A a HV11B) a k sou¢asnému vrtu HV11 , resp. do
Sachet nad nimi budou pfivedeny silové kabely nn a ovladaci (signaliza¢ni kabely).

Silové kabely budou slouzit pro napajeni ponornych ¢erpadel ve vrtu. Zasuvky budou umistény v rozvadéci.
Osvétleni Sachet nad vrty bude mit provozovatel mobilni.

Signalizaéni kabel bude slouzit k ovladani Cerpadla a k pfenosu (daju o béznych provoznich stavech
(chod/porucha/hladina ve vrtu, vstup do Sachty).

PS 02.2 Elektrotechnickéa a elektrotechnologicka  &ast — UV Strachotice

V ramci tohoto SO bude provedeno:
- Elekrotechnicka a elektrotechnologicka &ast nové UV
- Pripojka NN k nové UV
- Pripojka NN do zdroje

PS 02.3 Elektrotechnicka a elektrotechnologicka  ¢éast — VDJ Strachotice

V ramci tohoto SO bude provedeno:
- Pripojka NN k novému vodojemu a sdélovaci kabel

PS 03 Systém Fizeni provozu a p fenos

Rizeni a dozor nad provozem technologie UV a zdroje Strachotice bude umoznén z velina UV. Zde bude
umisténa vizualizace s obrazovkami pFisludného technologického celku, resp. zdroje. Provoz UV bude
automaticky. Pracovnik obsluhy bude zajiStovat dozor a kontrolu pracich cyklt, davkovani chemikalii,
vyuZzivani zdroje apod.

Komunikace s rozvadécem ve zdroji (ovladani Cerpadel, Udaje z priitokomérd) bude zajiSténa pomoci
osazenych GSM moduld.
Podrobné je tento objekt popsan v ¢asti D.2.2.

B.2.8 Pozarn & bezpeé&nostni feeni UV a VDJ Strachotice

Pozarné bezpecnostni feSeni je obsazeno v pfiloze B.1.

B.2.9 Zasady hospoda feni s energiemi

Stavba je napojena ne elektrickou energii. Navrh vSech stroji s elektromotory byl optimalizovan tak, aby
maximalné Setfil nejen vlastni stroje, ale i elektrickou energii.

Budova UV bude temperovana na 5°C, aby nedochéazelo k zamrzani vody a ostatnich medii pouzivanych
v rdmci technologie Upravy. V objektu je ob&asné pracovni misto vedouciho Upravny — velin. Tato mistnost
bude vytapéna dle pritomnosti a pozadavku obsluhy.

Budova UV je zateplena kontaktnim zateplovacim systémem.
Ostatni vodarenské objekty nebudou trvale vytapény a nevyzaduji zatepleni nadzemnich ¢asti.

Stavba nevyuZziva alternativni zdroje energie.

09/2020
ZD 12/26



ZAJISTENI KVALITY PITNE VODY AQUA
PRO OBEC STRACHOTICE ‘ PROCON

Zakéazkové &islo: 1447716-1818

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na  pracovni a komunalni prost fedi

Zafizeni a vyrobky, pfichazejici do styku s pitnou vodou, instalované v ramci navrhované stavby a pouzivané
pfi provozu, musi splfiovat poZzadavky vyhlaSky €. 409/2005 Sh. o hygienickych pozadavcich na vyrobky
pfichazejici do pfimého styku s vodou a na Upravu vody.

Vliv stavby na okoli je popsan v kapitole B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana.

B.2.11 Ochrana stavby p fed negativnimi 0 €inky vn éjSiho prost redi

Ochrana p fed pronikanim radonu z podlozi
Podle mapy radonového rizika CR néaleZi zajmova oblast do kategorie 1 — nizké& kategorie Rn rizika.

Vodovodni fady jsou stavby podzemni, bez nutnosti ochrany proti pronikani radonu.

Ochrana p fed bludnymi proudy

Vodovodni Fady jsou navrzeny z plastového potrubi z polyetylenu (PE100RC), které nevyzaduje ochranu
proti bludnym prouddm. V lokalité, se nepfedpoklada vyskyt bludnych proudd.

Ochrana p fed technickou seizmicitou

Nepredpoklada se vyskyt technické seizmicity.

Ochrana p fed hlukem

Jedna se o prumyslovou budovu s ob¢asnym pracovnim mistem, specialni ochrana pfed hlukem neni
feSena. Dostate¢nou ochranu poskytuje konstrukce stén budovy UV.

Protipovod nova opat feni

Jimaci tzemi se nachazi v zaplavovém Gzemi. Vstupy do jimacich vrtd budou vyvySeny nad hladinu Q100.

B.3 Prepojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni jednotlivych objekt(i na technickou infrastrukturu se nemeéni.

B.4 Dopravni feSeni

Popis dopravniho FeSeni

Vareélu,L'JV jsou navrzeny zpevnéné plochy, které budou slouzit k jednotlivym objektim v arealu — stara
budova UV, nova budova UV a novy vodojem. Komunikaéni plochy jsou zpevnény zamkovou dlazbou.
Napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni arealu UV i zdroje na sou¢asnou dopravni infrastrukturu se neméni.

Doprava v klidu

V aredlu UV bude doprava v klidu feSena na zpevnénych pfistupovych plochach.

Pési a cyklistické stezky

Nejsou v rdmci této PD feSeny.

09/2020
ZD 13/26



ZAJISTENI KVALITY PITNE VODY AQUA
PRO OBEC STRACHOTICE ‘ PROCON

Zakéazkové &islo: 1447716-1818

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Plochy dotéené vystavbou jednotlivych objektd a zafizenim staveniSté, budou po ukonéeni vystavby
uvedeny do plvodniho stavu.

B.6 Popis viiv a stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

B.6.1 Vliv stavby na Zivotni prost fedi

Ovzdusi

Navrhované objekty ani jejich provoz neprodukuji Zzadné emise.
Hluk

Zafizeni produkujici hluk jsou éerpadla v UV Strachotice. Armaturni prostor je umistén v podzemni Gasti
objektu a produkovany hluk se v okoli neprojevi. Navic je Upravna umisténa v samostatném, dostate¢né
velkém aredlu.

Ostatni objekty jsou umistény zcela mimo intravilan.
Voda
Navrhované objekty ani jejich provoz neovliviiuji podzemni ani povrchové vody v dotéenych lokalitach.

Nové navrhované jimaci vrty v jimacim Gzemi budou sice slouzit k odbéru podzemni vody, ale nové vrty
pouze postupné nahradi staré existujici vrty a mnozstvi odebiranych vod bude i nadale provadéno v rozsahu
soucasného povoleni k odbéru.

Odpady

Technologicky proces upravy vody bude produkovat odsazenou kalovou vodu, ktera bude Cerpana do
obecni tlakové splaskové kanalizace a nasledné likvidovana na obecni COV — stejné jako dnes.

Stavba neprodukuje zadné latky, které by mély nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi.
Pada
Navrhované objekty jsou pfevazné podzemniho charakteru a nemaji vliv na pidu v dotéenych lokalitach.

Po vystavbé bude terén uveden do pavodniho stavu.

B.6.2 Vliv na p Firodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci ava  zeb v krajin é
Stromy v pracovnim pruhu budou chranény proti poSkozeni.

Ekologické funkce a vazby v krajiné nebudou po dokonéeni stavby nijak ovlivnény.

B.6.3 Vliv na soustavu chrdn énych Gzemi Natura 2000

Zajmoveé Gzemi (areal zdroje) se nachazi na Gzemi evropsky vyznamné lokality Meandry Dyje. Stavba nema
na tuto lokalitu vliv. VeSkeré stavebni prace budou probihat v sou¢asném oploceném arealu zdroje.

Zajmové Uzemi se nenachazi v blizkosti ptaci oblasti.

B.6.4 Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo stanovisko EIA

Stavba vodovodnich fadd a jednoduchych vodarenskych objektd nema vyznamny vliv na Zivotni prostredi a
nepodléhd posouzeni podle zakona €. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a nepodléha
zjiStovacimu Fizeni.
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B.6.5 Navrhovana ochranna a bezpe ¢&nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany pod le
jinych pravnich p Fedpis G
Ochranné pasmo vodovodniho potrubi je stanoveno na 1,5 m od vnéjsSiho lice, a to na kazdou stranu.

V mistech, kde bude dno vodovodniho a kanalizaéniho potrubi ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod
povrchem, se ochranné pasmo rozsifuje o 1,0 m.

Rozsah omezeni a podminky - viz zakon 274/2001 Sb. §23.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Navrhované vodarenské objekty pfi bézném provozu neohrozuji obyvatelstvo, proto nejsou navrzena zadna
specialni opatfeni pro ochranu obyvatelstva.
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B.8 Zasady organizace vystavby

B.8.1 Potreby a spot feby rozhodujicich médii a hmot

Naroky na jednotlivé druhy stavebnich hmot a medii jsou patrné zvykresovych a textovych pfiloh
jednotlivych stavebnich objektu.

B.8.2 Odvodn éni stavenist é

Odvedeni srazkovych vod

Predpoklada se pouze pfipadné Cerpani srazkové vody spadlé pfimo do profilu stavebni ryhy. PFitokim
povrchové vody po zpevnénych plochach musi zhotovitel zabranit vytvofenim do¢asnych hrazek.

Podzemni voda

Pokud bude pfi vystavbé vodovodnich fadl dosaZena Uroven podzemni vody, bude voda z vykopu
odvedena drendznim potrubim k jimce, odkud bude vy€erpana. Po dokonéeni vystavby bude drenazni
potrubi zaslepeno nebo odstranéno.

B.8.3 Napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro potfeby realizace stavby budou vyuzivany vefejné komunikace, polni a lesni cesty. Zhotovitel stavby
zajisti v navaznosti na etapizaci stavby a zvoleny postup vystavby projekt dopravniho znaceni po dobu
vystavby, jeho odsouhlaseni dot€éenymi organy a povoleni pro zvlastni uzivani komunikace.

Potfebné energie, zdroje a sluzby pro zafizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby v rdmci své pfipravy
stavby.

Zajisténi jednotlivych energii pfedpokladame takto:

pfivod el. energie - Pro prace bude zhotovitel pouzivat mobilni elektrocentraly nebo pfipojeni
na stavajici rozvodnou sit elektrické energie. Mezi provozovatelem a
zhotovitelem stavby budou uréeny podminky pro Uhradu spotfebované
elektrické energie.

telefonni pfipojka Zhotovitel bude pouzivat mobilni telefonni pfistroje.

odbér pitné vody - pro prace na vodojemu, po trase vodovodu uréi pfipojovaci mista
provozovatel. Mezi provozovatelem a zhotovitelem stavby budou uréeny
podminky pro Uhradu spotfebované pitné vody.

odkanalizovani - Pro zafizeni stavenisté zfidi zhotovitel vlastni socialni zafizeni, pfipadné
zajisti mobilni socialni zafizeni.
Pro prace na trase vodovodnich fadl bude zajiSténo mobilni socialni
zafizeni.

vytapéni - Pro zafizeni stavenisté je uvazovano vytapéni elektrickou energii.

B.8.4 Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavebni prace budou probihat v rozsahu pracovniho pruhu, ktery je vymezen pro celou trasu.

Veskeré okolni stavby budou na néklady zhotovitele zajiStény a ochranény proti poSkozeni. V pfipadé jejich
posSkozeni zajisti zhotovitel opravu na vlastni naklady.

Pro realizaci praci na zemédélskych pozemcich plati omezeni z hlediska doby provadéni — prace musi byt
provedeny mimo vegeta¢ni obdobi.
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Prace budou probihat v terminech a za podminek dohodnutych s pfisluSnymi uzivateli dotéenych pozemkd.
Vstupy na pozemky projedna zhotovitel pfed zapocetim stavby.

B.8.5 Ochrana okoli staveniSt €& a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdce  ni dfevin

PFi vystavbé zhotovitel zajisti oploceni stavenisté, u liniovych staveb pak nalezité zabezpeceni stavenisté s
ohledem na bezpec¢nost vSech osob, které se mohou na stavenisti vyskytovat (ohrazeni vykopu, osvétlent,
atd.).

Zhotovitel bude pravidelné kontrolovat a udrzZovat vesSkeré oploceni a ohrazeni stavenisté v¢. bran a bez
prodleni opravi vSechny zavady. Na doCasné oplocené stavenisté zajisti podle potfeby pfistup jednotlivym
vlastnikim pfilehlych pozemkd. Provizorni oploceni stavenisté a vstupni brany budou ponechany na svém
misté, dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavebni prace nebudou ukongeny tak, aby pfisluSna
¢ast stavenisté byla pfedana k uzivani.

Oploceni a ohrazeni stavenisté bude umisténo tak, aby neomezovalo provozovatele v obsluze a udrzbé
stavajicich objektu.

Pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin — viz kap. .0.

B.8.6 Maximalni zabory pro stavenist &

Plochy pro zafizeni stavenisté, plochy pro skladky materidlu a mezideponie si zajisti zhotovitel stavby v
rdmci své pripravy stavby. Umisténi skladek i veSkerého zafizeni stavenisté projedna zhotovitel s vlastnikem
a uzivatelem dotéeného pozemku pfipadné s pfislusSnymi obecnimi Grady.

B.8.7 Maximalni produkovand mnoZzstvi a druhy odpad @ a emisi p fi vystavb &, jejich likvidace

Pfi realizaci stavby budou produkovany bézné odpady souvisejici se stavebni ¢innosti. V nasledujici tabulce
je uveden jejich prehled a zafazeni dle Katalogu odpadi (vyhlaska MZP €.381/2001 Sb. ve znéni vyhlasky
MZP €.503/2004 Sb.) a zplisob nakladani s nimi.

Tabulka odpadt v dobé vystavby a zpusoby nakladani s nimi:

Cislo Nazev odpadu Kat. | Zpusob nakladani s odpadem
odpadu
1302 06 | Syntetické, pfevodové a mazaci oleje N
1302 07 Svnadno bl,ologlcky rE)zI0_2|teIne motorove, N
pfevodové a mazaci oleje
130208 |Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N
Odpadni, izola¢ni a teplonosné oleje s PCB
130301 obspahem P ) N Regenerace, spalovani dle
Mineralni chl 5 izolacni a teol : olel zakona ¢.185/2001 Sb.
1303 06 ineralni chlorované izolacni a teplonosné oleje, | (106/2005 Sb.),
neuvedené v 01 o
T o  rolen I - skladovani
13 03 07 Mineralni nechlorované izolacni a teplonosné N
oleje
1303 08 | Syntetické izolacni a teplonosné oleje N
130309 |Snadno rozlozitelné izolaéni a teplonosné oleje N
130310 [Jiné izola¢ni a teplonosné oleje N
Odpady z primérni produkce z lesniho Odvoz a ulozeni na skladku S-
02 01 07 bady z pri produkce z O |00, nebo tfidény odpad, nebo
hospodarstvi - pokacené dreviny Lo o p
vyuZziti v misté (topeni)
Papirové a lepenkové odpad @)
150102 & - b pacy Recyklace, vyuziti
Plastové obaly 0]
170301 |Asfaltové smeési obsahujici dehet N Recyklace, eventuéiné
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Cislo

odpadu Nazev odpadu Kat. | Zpusob nakladani s odpadem

odstranéni skladkovanim
1704 11 |Kabely neuvedené Pod ¢.17 04 10 @] Recyklace

Stavebni a demoli¢ni odpad - zemina (vytézena) |O Odvoz a uloZeni na
inert. | zabezpecené skladce S-O0

17 06 04 |lzolaéni materialy @] Odstranéni skladkovanim

Odvoz a uloZeni na skladku S-
00

@]
200201 |Biologicky rozlozitelny odpad (smyceni dfevin) o] Kompostovani

@) odvoz a uloZeni na skladku S-
N NO, nebo tfidény odpad

17 05

17 09 Jiny stavebni a demoli¢ni odpad

2003 Ostatni komunalni odpady (stavebni firma)

Pozn.: Vykopova zemina a ornice nejsou odpady ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sbh. o odpadech v platném
znéni.
PFfi demolici a nasledné manipulaci s témito materidly musi byt mimo jiné dodrzeny poZadavky zakona

€.258/2000 Sh. o ochrané zdravi, zakona ¢€.185/2001 Sh. (Uplné znéni 106/2005 Sh.) a vyhlasky ¢.381/2001
Sh.

Zhotovitel stavby zajisti v ramci pfipravy stavby skladku, na kterou bude mozné uvedené materialy ulozit. V
souladu s ustanovenim zakona o odpadech v platném znéni plati povinnost zhotovitele dila doloZit doklady o
uloZeni veSkerych vzniklych odpadl a to pouze prostfednictvim opravnénych fyzickych a pravnickych osob.

Vznikajici odpady, pokud to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti umozni, zhotovitel pouzije k
dalSimu zpracovani, ¢i recyklaci (napf. vyuziti zeminy ve stavebnictvi, dfevo jako topivo, asfalt k recyklaci,
beton a sut pro drceni, apod.).

B.8.8 Bilance zemnich praci, pozadavky na p Fisun nebo deponie

PFi vystavbé vodovodnich Fad( budou probihat zemni prace v Sifce pracovniho pruhu.

Vykopek, ktery bude odpovidat vytlatené kubatufe, bude odvazen na skladku, pfipadné po dohodé
s uzivatelem a vlastnikem pozemku, bude rozprostfen na dot€¢eném pozemku.

B.8.9 Ochrana zivotniho prost Fedi pfi vystavb &

Zhotovitel ucini veSkera aktivni opatfeni pro splnéni vSech predpist a pravidel pro ochranu Zivotniho
prostfedi. Ve vztahu k pfirodé bude zhotovitel postupovat dle Zakona o ochrané pfirody a krajiny
€. 114/1992 Sb.

Nebude pfipustné zadné zneciSténi v prostoru stavenisté, v pracovnim prostoru, nebo komunikaci. Budou
zavedena nezbytna bezpecnostni opatfeni na prevenci takovéhoto znecisténi a jejich plnéni bude beze
zbytku vyzadovano.

Terén a naruSené travni porosty budou obnoveny do pivodniho stavu.

Vlivy na obyvatelstvo

PFi realizaci zaméru bude z hygienického hlediska dochazet do¢asné k negativnim vlivim, spojenym se
stavebni Cinnosti. Bude se jednat o zvySenou prasSnost, hluk a zplodiny ze stavebnich stroji a nakladnich
automobild.

Zhotovitel pouzije technologické postupy vystavby a preventivni opatfeni, které budou minimalizovat
prasnost, hluk, pach, exhalace, vibrace a dalSi negativni vlivy vystavby na pracovniky, mistni obyvatele a
Zivotni prostfedi. Preventivni opatfeni budou provedena i podél pfepravnich tras.
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Zakladnim pfedpokladem omezeni dopadu vystavby na Zivotni prostredi je Setrny postup vystavby, vylucujici
zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté a pracovni pruhy. Zasadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni
staveniste.

Stavba jako plosny, stacionarni zdroj znecisténi

Ve smyslu zdkona &. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusi pfed znecistujicimi latkami je stavbu mozno chapat
jako potencidlni stacionarni, plosSny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé plsobeni Ize minimalizovat vhodnymi
opatfenimi na pfijatelnou miru.

Mnozstvi emitovaného prachu pfi vystavbé bude zhotovitel minimalizovat vhodnou technologii vystavby,
disciplinovanosti pracovnik(, kropenim ploch, spravnou manipulaci se stavebnimi hmotami a vykopkem.

Mobilni zdroje znecisténi
Urcitym zdrojem znecisténi ovzdusi oxidy dusiku a uhliku budou v pradbéhu vystavby motory mechaniza¢nich
a dopravnich prostfedkd.

Liniovy zdroj znecisténi ovzduSi v dobé vystavby bude pfedstavovat preprava odtézené zeminy a
demolovaného materidlu ze stavby a stavebniho materialu na stavbu.

V porovnani se stavajicim zatizenim prevazné vétSiny dotéenych Usekd komunikaci se nebude jednat o
zasadni pfirQistek zatizeni. Vliv na znecisténi ovzdusSi (prasSnosti a vyfukovymi plyny) podél dopravnich tras
tedy nebude nijak zasadni.

Ochranna opatfeni pfi vystavbé:

- zhotovitel v radmci pfipravy stavby zjisti moznosti vyuziti pfebyteéného vykopku s cilem zkraceni
pfepravnich tras a jejich sméfovani mimo obytnou zastavbu;

- v8echny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém
stavu;

- zhotovitel zajisti, aby staveniStni zafizeni svymi G¢inky - exhalacemi, prasnosti a zapachem -
nepusobilo na okoli nad pfipustnou miru;

- zhotovitel bude provadét kropeni pfi pracich, u kterych doché&zi k vifeni prachu, pfi bouracich
pracich, omezi skladovani a deponovani praSnych materialt na stavenisti;

- zhotovitel bude zajiStovat fadnou Udrzbu a sjizdnost vSech jim vyuzivanych pfistupovych cest ke
stavenistim po celou dobu vystavby a zajisti G¢innou techniku pro cCiSténi vozidel pred jejich
vyjezdem na vefejnou komunikaci;

- spravnou organizaci vystavby zhotovitel minimalizuje pojezdy mechanismu a tézké techniky po
verejnych komunikacich.
Vlivy na hlukovou situaci

V dobé vystavby je mozno v blizkosti staveniSté oCekavat docasné zhorSeni hlukové situace hlukovymi
emisemi stavebnich stroju a vozidel obsluhujicich stavbu.

Ochranna opatfeni pfi vystavbé:

- hluéna zafizeni na stavenisti (napf. kompresory) je tfeba stinit mobilnimi akustickymi zasténami;

Vlivy na vodu

K zasadnimu ohroZeni jakosti vod v souvislosti s provadénim vystavby nedojde. V souvislosti s vystavbou se
rovnéz nepfedpokladad negativni dotéeni stavajicich zdrojii podzemnich vod (sniZzeni vydatnosti, nebo
zhorSeni kvality).

Zhotovitel bude dodrzovat zakladni preventivni opatfeni k vylou¢eni moznosti vzniku ekologické havarie v
disledku aniku ropnych latek z mechanizac¢nich a dopravnich prostfedkd stavby do prostredi.

Parkovaci a ¢erpaci plochy a sklady PHM musi byt situovany mimo oblasti ochrany vod a mimo zéplavové
Uzemi nebo Gzemi jinak choulostiva.
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Ochranna opatfeni pfi vystavbé:

vSechny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu; nezbytna bude kontrola
zejména z hlediska moznych Ukapl ropnych latek (vany);

je tfeba zajistit plochy pro stani vozidel a splachy z nich sbhirat s pfed¢iSténim lapolem, zajistit baleny
vapex pro okamzité pouziti, zajistit odbéry vzorkd a odpovidajici likvidaci pfipadnych odpadnich a
znecisténych vod;

ve stavebnich mechanismech budou pouzity ekologicky Setrnd mazadla a oleje a biologicky
odbouratelné hydraulické kapaliny;

zhotovitel pro vystavbu vypracuje plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho Gniku latek
Skodlivych vodam podle zakona o vodach, s jehoz obsahem budou seznameni vSichni pracovnici
stavby;

v pfipadé havérie bude postupovat podle pokynl v havarijnim planu (zafizeni staveniSté musi byt
vybaveno dostateénym mnozstvim sanacnich prostfedkd pro pfipadnou likvidaci anikd ropnych
latek, v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina neprodlené
odstranéna a uloZena na lokalité uréené k témto acellim);

zhotovitel zpracuje také povodnovy plan predepisujici opatfeni pro jednotlivé stupné povodriové
aktivity (pfedevSim feSeni evakuace a zajiSténi stavenisté pro pfipad povodné) podle zakona o
vodach, s jehoz obsahem budou seznameni vSichni pracovnici stavby; v pfipadé povodné bude
nezbytné postupovat podle pokynu zpracovanych v povodriovém planu stavby.

Vlivy na p Gdu

V rédmci pfipravnych praci dojde pfed zahajenim vystavby jednotlivych stavebnich objekt( k sejmuti ornice a
jejimu uloZeni na deponii. Po dokonéeni vystavby bude ornice opét rozprostfena, urovnana a rekultivovana.

V ramci pfipravy stavby zhotovitel zajisti nakladani s prebyte€nymi vytézenymi zeminami (projedna a
smluvné zajisti budouci odbyt vytézenych zemin a zpracuje optimalizaci dopravy vytéZzenych zemin do mist
jejich nasledného vyuziti).

Vlivy na floru a faunu

V obdobi vystavby dojde k mirnému zhorSeni lokalnich podminek pro nékteré druhy Zzivocich a rostlin.
Jedné se o nepfiznivy vliv kratkodoby, ktery bude organiza¢nimi i technickymi opatfenimi minimalizovan.

Ochranna opatfeni pfi vystavbé:

kaceni dfevin bude probihat mimo vegeta¢ni obdobi;

zhotovitel bude postupovat dle normy CSN DIN 18 920 — Ochrana stromtl, porosti a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich c¢innostech, dojde-li k zastizeni kofend strom( ve vykopech, budou
preruSeny fezem, fezné plochy zahlazeny a oSetfeny prostfedky proti vysychani a mrazu, kofeny
mensi nez 2 cm budou oSetfeny rastovymi stimulatory. V kofenové zé6né stromi z pohledu ochrany
stromd je zadouci vykopy provadét ruéné. Stromy, které zasdhnou do prostoru docasného zaboru
stavby budou ochranény bednénim do vySky min. 2,0 m pfipevnénym bez poskozeni stromu,
bednéni nesmi byt osazeno na kofenové nabéhy, vétve ohrozené stavebnimi mechanismy budou
nahoru vyvazany, mista Uvazk( budou podloZzena. Stavebni vykopy v kofenovém prostoru nesméji
byt dlouhodobé odkryté. Vykopovy a zasypovy stavebni materidl nesmi byt ukladan ke stromim;

pro kaceni dfevin mimo les (které maji obvod kmene ve vysce 1,3 m vétSi nez 80 cm, nebo souvislé
kefové porosty o celkové ploSe vétSi neZz 40 m?) zhotovitel zajisti povoleni ke kaceni podle zakona €.
114/1992 Sb.;

po ukonceni stavby budou ihned odstranéna vSechna zafizeni stavenist i jind navazujici zafizeni a
stavbou dotcené plochy budou obratem rekultivovany osetim;

zhotovitel zajisti péstebni péci o dfeviny a systém udrzby zatravnénych ploch.
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B.8.10 Zasady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti

Pri vystavbé a usporadani stavenisté bude zhotovitel dbat dodrzeni pozadavk( na pracoviSté stanovenych
narizenim vlady €. 101/2005 Sh., zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., nafizenim viady ¢. 591/2006 Sb. a obecnych
poZzadavku na vystavbu podle vyhlasky ¢. 137/1998 Sb.

Veskeré elektrotechnické prace musi byt provadény odbornou firmou, pfi dodrZzovani platnych pfedpist a
norem CSN.

Podminky po dobu vystavby

VSichni pracujici stavby musi byt proSkoleni a pfezkouSeni ze znalosti BOZ. Za dodrzeni a zejména kontrolu
jsou odpovédni vSichni vedouci pracovnici na vSech stupnich Fizeni. Z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi pracujicich je dodavatel stavebnich praci povinen dodrzovat veSkera nafizeni a pfedpisy souvisejici
s vystavbou tohoto stavebniho objektu.

Stavba musi mit zajiStény ochranné pomucky pro vSechny pracovniky. Dodrzovani pfislusnych norem a
pfedpist je pro dodavatele zavazné, je nutné respektovat pfedpisy pro pfipravu prace a pracovisté pri
provadeéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v rdmci pfipravy stavby zakladni vybaveni pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazu a
vypracuje takova organiza¢ni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany zakladni bezpecénostni predpisy
pro stavebni prace.

VSeobecné se pfi provadéni stavby musi dodrzovat pfislusné bezpecnostni predpisy (Vyhlaska CUBP a
CBU ¢. 324/1990 Sh. o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, v€. souvisejicich
technickych norem).

Pripomindme pouze néktera dulezitd ustanoveni, z nich zejména:

- ustanoveni zodpovédného pracovnika (evidence pracovnikl, dodavatelskd dokumentace,
technologicky postup, odevzdani a prevzeti staveniSté zapisem, povinnost pferuSeni stavebnich
praci v pfipadé zjiSténi zavaznych nedostatkd z hlediska bezpecnosti prace);

- povinnosti dodavatele (Skoleni BP, ovéfovani znalosti) - povinnosti pracovnik( (dodrzovani
technologickych postupll, navodu, pouzivani pfidélenych OOPP, néafadi, stroji a pomucek,
nevzdalovat se z ureného pracovisté bez souhlasu odpovédného pracovnika);

- oznadeni stavenisté (bezpeénostni tabulky a znagky — CSN 1SO 3864);

- osvétleni;

- komunikace pro péSi na stavenisti (Sifka, ohrazeni);

- Zebriky;

- vyznaceni inzenyrskych siti (pfed zapocetim zemnich praci musi odpovédny pracovnik dodavatele
zajistit vyznaceni tras podzemnich vedeni pfimo na terénu);

- zemni prace (zajisténi proti padu do vykopu, pfechody, vzdalenost bezpeénych vstupl, zékaz
pohybu v nebezpecném dosahu stroje atd.);

- pazeni (dodrzovani Sirky ryhy...).

Dodavatel stavebnich praci je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté (pracovisté)
osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, odpovidajicimi ohrozZeni, které pro tyto osoby pfi provadéni
stavebnich praci mize vzniknout.

Vykopy v obydleném Gzemi, na vefejnych prostranstvich musi byt zajiStény proti padu do vykopu, dle vyhl. €.
324/1990 Sb.

09/2020
ZD 21/26



ZAJISTENI KVALITY PITNE VODY AQUA
PRO OBEC STRACHOTICE ‘ PROCON

Zakéazkové &islo: 1447716-1818

Pres vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpe¢né lavky (pfechody) bez ohledu na hloubku vykopu musi
byt pfechody Siroké 1,5 m. Pfechody nad vykopem hlubokym od 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym
zabradlim o vySce 1,1 m s oboustrannym dvouty¢ovym zabradlim se zarazkou.

Svislé stény vykopu musi byt zajiStény pazenim od hloubky vétSi nez 1 m.

Vyskytnou-li se mimofadné podminky v pribéhu stavebnich praci, uréi dodavatel stavebnich praci, pfipadné
ve spolupréci s projektantem, opatfeni potfebna k zajiSténi bezpecnosti prace.

Pfi stavebnich pracich v blizkosti zafizeni pod napétim se musi ucinit opatfeni proti dotyku, nebo pfiblizeni
k ¢astem s nebezpeénym napétim, dle CSN 343100 a CSN 343108.

Stavenisté v zastavéném Uzemi obce musi byt souvisle oploceno do vySky nejméné 1,8 m, aby byla
zajiSténa ochrana stavby, zafizeni a osob. VSechny stavebni jamy musi byt ohrazeny.

Prekazky na komunikacich ovliviujici bezpe¢ny pfijezd, v€. zakazu vjezdu a konce cesty, musi byt oznaceny
pFislusnymi znaCkami a tabulkami dle vhl. MV €. 99/1989 Sb. ve znéni vyhl. 24/1990 Sh. a CSN 018012 a
CSN 018020.

Pracovnici povéfeni vazanim a zavéSovanim bfemen musi mit kvalifikaci vazace, nebo musi byt pro tuto
préaci zacviceni a jejich zplUsobilost musi byt pravidelné ovéfovana dle CSN 270143 a CSN 270144,

PFi skladovani materialu musi byt zajiStén jeho bezpeény pFisun a odbér v souladu s postupem stavebnich
praci.

Na skladce sypkych hmot se spodnim odebiranim pracovnici nesmi zdrzovat v nebezpecné blizkosti mista
odbéru.

VSeobecné je tfeba pfi pfipravé stavby, jejim provadéni a uvedeni provozu dodrzovat:
Pozn.: rozumi se platna znéni (tj. vzdy ve znéni vSech pozdéjSich predpisl)
- Z&akon €. 258/2000 Sb. O ochrané vefejného zdravi;

- Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sh. O pozarni ochran& ve znéni pozdéjsich predpisd (Uplné znéni
€. 91/1995 Sh.) a vyhldSka MV ¢. 21/1996 Sb., kterou se upravuji nékterd ustanoveni zakona o
pozarni ochrané;

- Zakon €. 174/1968 Sh. O statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace v platném znéni;

- Nafizeni vlady €. 494/2001 Sh., kterym se stanovi zpusob evidence, hlaseni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasila
zaznam o Urazu;

- Vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe¢nosti prace
a technickych zafizeni v plathém znéni;

- Smérnice MZ CSR &. 49/1967 o posuzovani zdravotni zpGsobilosti k praci, v platném znéni

- Nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedkd;

- VyhldSka MZ €. 89/2001, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli;

- Sbornik vybranych predpisi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve vodohospodarskych
organizacich (Sovak zafi 1994).

Podminky BOZP po dokon €eni stavby

Nové navrhovana zafizeni jsou feSena tak, aby odpovidala v souCasne dobé platnym bezpecnostnim a
hygienickym predpisiim a Ceskym statnim normam.

Zafizeni a vyrobky, pfichazejici do styku s pitnou vodou, instalované v ramci navrhované stavby a pouzivané
pfi provozu, musi splhovat pozadavky vyhlaSky €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky
prichazejici do pfimého styku s pitnou vodou.
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B.8.11 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou do  téenych staveb

Pri vystavbé zhotovitel zajisti oploceni staveniSté a nalezité zabezpeceni staveniSté - ohrazeni vykopl a
osvétleni s ohledem na bezpecnost vSech osob, které se mohou na stavenisti vyskytovat. Na stavenisti se
nepredpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Pfes vykop bude zajiStén bezbariérovy pfistup k nemovitostem.

B.8.12 Zasady pro dopravn & inzenyrské opat feni

Na stavenisté je mozny pFistup ze sité stavajicich krajskych a mistnich silnic a z polnich cest a dale po
pozemcich dotéenych stavbou v pracovnich pruzich.

Pfi vystavbé v komunikacich bude vzdy zachovany jeden volny jizdni pruh pro dopravni provoz.

Stavenisté bude uspofadano tak, aby byl zabezpecen pfistup ke vSem nemovitostem pro vozy hasi¢ské a
zdravotnické zachranné sluzby a musi byt zajistén odvoz odpadu.

B.8.13 Stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby

Pfevazna vétSina praci pfi vystavbé novych vodovodnich fadl bude provadéna pfi zachovani provozu
stavajicich vodovodu a bude tedy naroéné na organizaci prace a spolupraci s provozovatelem.

Zhotovitel bude pfi vystavbé postupovat tak, aby minimalizoval po¢et odstavek a dobu trvani odstavek.

VSechny odstavky vodovodu a nahradni zasobovani pitnou vodou zhotovitel v dostateéném predstihu (min.
25 dnu pfedem) dohodne s provozovatelem. Bez pisemného souhlasu provozovatele zhotovitel neprovede
Zadnou odstavku vodovodu.

VSechny néklady na odstavky vodovodu, vypousténi odstavovanych Usekl a objektl (tyka se objemu vody,
ktery provozovatel pfi odstavce nemulze dodat ke spotfebé odbératelim), ndhradni zasobovani odbératell
pitnou vodou po dobu odstavky, plnéni odstavenych Usekl pitnou vodou, odkaleni odstavenych Usekl
(pokud bude potfeba opakované) véetné dezinfekce a méfeni kvality vody, zprovoznéni odstavenych usekd,
véetné médii, bude hradit zhotovitel. Soucasti této polozky jsou i pfipadné Uhrady uSlého zisku odbératell v
dasledku prerusSeni dodavky vody a nezajisténi ndhradniho zasobovani.

Pozadavky na provadéeni praci pro minimalizaci odstavek

Vystavba vodovodnich potrubi, objektll bude probihat pfi béZném provozu stavajiciho vodovodu, nebo pfi
zajisténi nahradniho provizorniho vodovodu, nebo jiného nahradniho zasobovani.

Odstavky vodovodnich fad( budou provadény pro:

- propojeni novych vodovodnich Fadll na stavajici fady a odpojeni starych vodovodnich fadu, které
budou odstaveny z provozu

- propojeni provizornich vodovodnich fadu nahradniho zdsobovani na stavajici vodovodni fady
- vymeény obsluznych armatur a objektd na stavajicim potrubi

Odstavky fadu a objektd budou provadény v dobé minimalnich odbérd a se zajiSténym néhradnim
zasobovanim.

Nahradni zasobovani pitnou vodou p/i odstavkach

Zhotovitel v dobé odstavky pfisluSného vodovodniho Fadu (Useku) zajisti pro vSechny odbératele, ktefi jsou
touto odstavkou dotéeni ndhradni zasobovani pitnou vodou na vlastni naklady.

PFi vystavbé musi byt zajisténa dodavka pitné vody pro stavajici odbératele:
- Stavajicim vodovodem
- Provizornimi pfelozkami pro nahradni zasobovani béhem vystavby

- Novym vodovodem prepojenym na stavajici vodovod a pfipojky
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Jinym nahradnim zasobovanim (cisterny, nebo vytokové stojany v blizkosti Useku s pferuSenou dodavkou
pitné vody) — pouze kratkodobé ve vyjimeénych pfipadech, kdy nebude mozné zasobovat odbératele jinym
zpusobem.

Provoz stavajicich zafizeni po dobu stavby

PFi realizaci dila bude zhotovitel postupovat tak, aby umoznil provoz stavajicich vodarenskych objektd
provozovatelem. Mozné budou pouze kratkodobé odstavky pro provedeni propojl novych a stavajicich
potrubi a Upravy ve vodojemech.

Po provedeni UspésSnych komplexnich zkouSek pfevezme provozovatel prislusnou ¢ast dila a bude ji
provozovat. Provoz bude ze strany provozovatele zajiStovan bezplatné. V pfipadé zvySenych provoznich
nékladd spojenych s bezpecnosti prace nebo vlivem vystavby vznikne narok provozovatele na thradu téchto
nékladl zhotovitelem. Podrobné podminky provozu zafizeni pfed kolaudaci budou dany smluvnimi vztahy
mezi zhotovitelem, investorem a provozovatelem.

Tento zplsob provozu bude ukonéen v okamziku, kdy budou dokonéeny vSechny objekty a bude zahdjen
zkuSebni provoz a nasledné pak kolaudace.

B.8.14 Postup vystavby, rozhodujici dil ~ €i terminy

Lh aty vystavby

Lhaty vlastni vystavby budou zaviset na vyjasnéni financovani stavby a vybéru zhotovitele. Pfedpoklada se
v roce 2021-2022.

Na Upravné vody bude proveden zkuSebni provoz v délce 6 mésicu.

Stavba bude provedena v jedné etapé.

Casovy postup vystavby

Vzhledem k tomu, Ze se v nékterych pfipadech jedna o Upravy stavajicich objektd a musi byt zajisténa
dodavka pitné vody — bude zhotovitel pfi vystavbé postupovat pfedevsim tak, aby minimalizoval pocet
odstavek a dobu trvani odstavek.

Vystavba novych fad( a objektd bude probihat za provozu stavajicich vodovodnich fadd a objektd, které
budou po zprovoznéni novych odstaveny z provozu. Pro pfepojeni novych fadd a objektu ze stavajicich
budou zapotiebi kratkodobé odstavky danych fadd, nebo jejich Useki.

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu vSech zafizeni v prostoru vystavby. V pfipadé jejich poSkozeni stavebni
¢innosti nebo pfi montazi technologie zajisti na své naklady jejich opravu.

Podrobny harmonogram vystavby zpracuje zhotovitel.

Objekty na vodovodnim pfivadééi budou uvadény do provozu ihned po prokazani provozuschopnosti
pFislusnymi zkouSkami.

Zafizeni stavenisté bude zruSeno do 1 mésice po dokonéeni stavby a plochy budou uvedeny do puvodni
podoby.

Hlavni zasady a postupy vystavby

Ramcovy postup vystavby je uveden v pfiloze A. Privodni zprava, kap. A.4.10.

Podrobny harmonogram bude zpracovan zhotovitelem.

B.8.15 Pozadavky na zkouSky na komplexni vyzkouSeni  jednotlivych €asti stavby
V ramci dodavky zhotovitel zajisti minimalné tyto zkousky:
- zkouska priichodnosti vodovodnich Fadu

- tlakové zkousky
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- oveéfeni projektové kapacity fadu

- ovéfeni funk&nosti armatur

- ovéfeni funk&nosti identifikacniho vodice

- ovéreni funkénosti fidiciho systému, elektroinstalaci , pfenosu dat a dispecinku

Pro vodovodni fady, které jsou soudasti stavebni dodavky, jsou predepsany tlakové zkousky dle CSN EN
805. Na tyto zkousky se nevztahuji pozadavky uvedené v nasledujicich kapitolach.

Komplexni vyzkouSeni bude provedeno v navrhovanych a upravovanych vodojemech, ve zdroji a v ¢erpaci
stanici, kde bude provedena montaz technologického zafizeni. V objektech budou instalovany trubni
rozvody, uzavéry a elektrozafizeni a zafizeni SRTP.

Priprava pro komplexni vyzkouSeni

V ¢asovém planu vystavby bude uveden termin komplexniho vyzkouSeni. Pro provedeni komplexnich
zkouSek bude vymezeno obdobi cca 2 dny.

Pro provedeni komplexnich zkouSek vypracuje zhotovitel projekt komplexnich zkouSek.

V ramci pfipravy komplexniho vyzkouSeni bude uzaviena dohoda mezi provozovatelem a zhotovitelem, ve
které budou podrobné zakotveny podminky pro postup pfi komplexnich zkouskéach.

Pro komplexni vyzkouSeni a jeho pfipravu zajisti zhotovitel potfebné provozni hmoty, elektrickou energii a
dalSi potfebna opatreni.

Zhotovitel zajisti potfebny pocet montéra véetné vedouciho montéra a technika.

Zhotovitel upfesni predpokladany pocet pracovnik(, které bude od provozovatele pozadovat, sdéli
pozadavky na provozni hmoty a bude informovat o pfipadnych vylukach nebo omezenich provozu, které po
dobu komplexnich zkouSek pfipadaji v Gvahu.

Nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim komplexnich zkouSek vyzve zhotovitel provozovatele a projektanta k
zahajeni komplexniho vyzkouseni.

Nejpozdéji 10 dni pfed zahajenim komplexnich zkouSek projedna zhotovitel s provozovatelem podrobny
postup praci pfi komplexnich zkouSkach a dohodne postup pfipadnych vyluk.

Navrh provozniho fadu musi byt k dispozici pfed zahajenim komplexnich zkousek.
V ramci pripravy komplexniho vyzkousSeni zhotovitel zajisti:

- proveérku zajisténi bezpecnosti prace

- kontrolu montaznich praci

- kontrolu a méfeni funkce strojné-technologického zafizeni

- zméfeni a sefizeni funkce motorického a spotfebi¢ového rozvodu

- dalSi potfebna opatfeni pro komplexni vyzkouSeni

Komplexnimu vyzkouSeni budou pfedchazet individualni zkousky jednotlivych zafizeni, pfi kterych se
kontroluje kvalita provedenych montaznich praci a funkénost zafizeni. U strojniho zafizeni, které bude ve
styku s vodou, musi byt nejdfive provedena kontrola prichodnosti potrubi. Potrubi a stroje musi byt
vydezinfikovany chlérem. V potrubi nesmi zlstat Zzadné zbytky po montazi zafizeni, které by mohly zplsobit
kontaminaci vody ropnymi latkami nebo jinym znecisténim.

Komplexni vyzkouSeni

Komplexni vyzkouSeni znamena uvedeni namontovaného technologického zafizeni do provozu, pfi kterém
zhotovitel prokazuje, Ze je dodavka kvalitni a muze byt provozovana ve zkuSebnim provozu.

Komplexni vyzkouSeni provadi zhotovitel technologického zafizeni za UcCasti provozovatele a prfipadné i
projektanta.
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Po dobu trvani komplexniho vyzkouSeni bude provoz zafizeni pfizpisoben v maximélni mife podminkam
budouciho provozu s vystfidanim vSech provoznich rezerv stroja a zafizeni.

U vSech provoznich jednotek se v ramci komplexniho vyzkouSeni prokaze zejména bezporuchovost a jistota
chodu zafizeni, bezpe&nost provozu, lehkost a plynulost ovladani.

V pribéhu komplexnich zkouSek se prokaze kontrola funkce elektrotechnologického zafizeni, zejména
ovladani jednotlivych zafizeni. Ovéfena bude funk&nost méfeni a automatické ovladani, blokovani pfi
meznich stavech, signalizace poruchovych stavl a rozbéhy zabudovanych rezervnich jednotek.

Vysledky komplexnich zkouSek se zapisuji do stavebniho deniku. Na zavér se sepiSe protokol o
vyhodnoceni komplexnich zkousek, ktery je podkladem pro pfejimaci fizeni.

B.8.16 ZkuSebni provoz, provozni fad

Upravna vody bude provozovana ve zku3ebnim provozu v délce 6 mésic. Zbyvajici objekty nevyzaduji
provoz ve zkuSebnim provozu.

Provozni fad bude aktualizovat jiz existujici provozni fad Vodovod Strachotice. Bude obsahovat novou
stavbu a jeji navaznost na stavajici systém zasobovani vodou. Provozovatel upfesni provozni fad dle
provoznich zkuSenosti ziskanych po dobu zkuSebniho provozu, nasledné zhotovitel provozni fad dopracuje
a provozovatel jej schvali. Provozni fad pak zhotovitel pfeda min. ve 4 vyhotovenich véetné digitalniho
zpracovani.
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