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PROSTUPY STAVEBNiMI KONSTRUKCEMI - UV STRACHOTICE

PROSTUPUJICI ZARIZENI STAVEBNI KONSTRUKCE PROSTUP POZADAVKY NA TESNENT
VNEISI - VYSKA OSY - i =
" " TLOUSTKA VELIKOST | POCET [ SPECIALNI o .| VODOTESNOST o ,
OZN. POPIS MATERIAL PROFIL POPIS MATERIAL (HORIZONT.) " ZPUSOB PROVEDENI ZPUSOB PROVEDENI
[mm] [mm] [ks] | VYROBEK PROTI
[mm] [m N.M.]
PROSTUPY PRO ZARIZENi STAVBY
bet t s bobtnavy
- |odvétrani AN PVCKG DN 160 strop m.¢.02/podlaha m.¢.11 Zelezobeton 200 - 250 1 - vrtany prostup vlhkost z AN 2 e'onova S obtnavym
péaskem, viz pozn. 1)
- |odvétrani AN PVCKG DN 160 sténa m.¢.11/exteriér Zelezobeton 300 - 200 1 - vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
bet t s bobtnavy
- |prostupova tvarovka PVC KG DN 110 strop m.¢.02/podlaha m.¢.11 Zelezobeton 200 - 250 1 - vrtany prostup vlhkost z AN z e,onova S obthavym
paskem, viz pozn. 1)
zabetonovat s bobtnavym
- |prostupova tvarovka PVC KG DN 110 strop m.¢.03/podlaha m.¢.15 Zelezobeton 200 - 250 1 - vrtany prostup vlhkost z KAL ) X ¥
paskem, viz pozn. 1)
zabetonovat s bobtnavym
- |odvétrani kalové jimky PVC KG DN 160 strop m.¢.03/podlaha m.¢.15 Zelezobeton 200 - 250 1 - vrtany prostup vlhkost z KAL ) X ¥
paskem, viz pozn. 1)
- |odvétrani kalové jimky PVC KG DN 160 sténa m.¢.15/exteriér Zelezobeton 300 - 200 1 - vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
PROSTUPY PRO ZARIZENI TECHNOLOGIE A VNEJSi ROZVODY
bet t s bobtnavy
- |vytlak do VDJ Strachotice PE 100 RC d110 sténa m.¢.01/zemina Zelezobeton 300 192,590 250 1 - vrtany prostup zemni vlhkost z e,onova S obthavym
paskem, viz pozn. 1)
zabetonovat s bobtnavym
- |pfivod vody jimané z vrt PE 100 RC d160 sténa m.¢.01/zemina Zelezobeton 300 192,625 300 1 - vrtany prostup zemni vlhkost ) X ¥
paskem, viz pozn. 1)
- |pfivod vody jimané z vrt nerez 154x2 strop m.¢.01/podlaha m.&.11 Zelezobeton 200 - 200 1 - vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
tésnit tovy
- |recirkulace odsazené vody nerez 70x2 sténa m.¢.01/sténa m.¢.03 Zelezobeton 300 192,160 112 1 - vrtany prostup vlhkost z KAL Vesnvl Isegmlen ovym
tésnénim, viz pozn. 2)
- |recirkulace odsazené vody nerez 60,3x2 strop m.¢.01/podlaha m.¢.11 Zelezobeton 200 - 100 1 - vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
tésnit segmentovym
- |odtah kalové vody nerez 70x2 sténa m.¢.01/sténa m.¢.03 Zelezobeton 300 192,160 112 1 - vrtany prostup vlhkost z KAL . € ) v
tésnénim, viz pozn. 2)
it oY
- |saniz akumulace nerez 204x2 sténa m.¢.01/sténa m.¢.02 Zelezobeton 300 192,215 300 1 - vrtany prostup vlhkost z AN Vesnv| :segmlen ovym
tésnénim, viz pozn. 2)
bet t s bobtnavy
- |provozni voda nerez 42,4x2 sténa m.¢.01/sténa m.¢.02 Zelezobeton 300 194,480 180 1 - vrtany prostup vlhkost z AN z e,onova S obthavym
paskem, viz pozn. 1)
- |praci voda nerez 154x2 strop m.£.01/podlaha m.¢.11 Zelezobeton 200 - 200 1 - vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
- |odpadni potrubi nerez 204x2 strop m.¢.01/podlaha m.¢.11 Zelezobeton 200 - 250 1 - vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
tésnit segmentovym
- |odpadni potrubi nerez 204x2 sténa m.¢.01/sténa m.¢.03 Zelezobeton 300 194,370 300 1 - vrtany prostup vlhkost z KAL . € ) v
tésnénim, viz pozn. 2)
- |pfivod upravené vody nerez 104x2 strop m.¢.01/podlaha m.¢.11 Zelezobeton 200 - 150 1 - vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
tésnit tovy
- |pfivod upravené vody nerez 104x2 sténa m.¢.01/sténa m.¢.02 Zelezobeton 300 194,350 200 1 - vrtany prostup vlhkost z AN Vesnvl Isegmlen ovym
tésnénim, viz pozn. 2)
bet t s bobtnavy
- |odtah kalu nerez 104x2 sténa m.¢.03/exteriér Zelezobeton 300 194,300 250 1 - vrtany prostup vlhkost z KAL 2 e'onova S obtnavym
péaskem, viz pozn. 1)
bet t s bobtnavy
- |bezp. prelivakumulace PE 100 RC d225 sténa m.¢.02/zemina Zelezobeton 300 192,950 350 1 - vrtany prostup vlhkost z AN 2 e'onova S obtnavym
péaskem, viz pozn. 1)
bet t s bobtnavy
- |bezp. preliv odsazovaci n. PE 100 RC d225 sténa m.¢.03/zemina Zelezobeton 300 192,950 350 1 - vrtany prostup vlhkost z KAL 2 e'onova S obtnavym
péaskem, viz pozn. 1)
bet t s bobtnavy
- |provozni voda pro oplach nerez 42,4x2 strop m.¢.03/podlaha m.¢.14 Zelezobeton 200 - 180 1 - vrtany prostup vlhkost z KAL 2 e'onova S obtnavym
péaskem, viz pozn. 1)
bet t s bobtnavy
- |vypousténi nadrzi chem. nerez 60,3x2 strop m.¢.03/podlaha m.¢.14 Zelezobeton 200 - 180 1 - vrtany prostup vlhkost z KAL 2 e'onova S obtnavym
péaskem, viz pozn. 1)
bet t s bobtnavy
- |provozni voda pro oplach nerez 42,4x2 strop m.¢.02/podlaha m.¢.13 Zelezobeton 200 - 180 1 - vrtany prostup vlhkost z AN 2 e'onova S obtnavym
péaskem, viz pozn. 1)
bet t s bobtnavy
- |provoznivoda nerez 42,4x2 strop m.¢.02/podlaha m.¢.12 Zelezobeton 200 - 180 1 - vrtany prostup vlhkost z AN 2 e'onova S obtnavym
péaskem, viz pozn. 1)
- |pfivod vzduchu do provz. r. PVC-KG d160 sténa m.¢.11/exteriér Zelezobeton 300 199,400 250 1 - vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
- |odvod vzduchu z provz. r. PVC-KG d160 sténa m.¢.11/exteriér Zelezobeton 300 198,450 250 1 - vrtany prostup - zabetonovat, zapravit




provozni voda nerez 42,4x2 sténa m.¢.12/sténa m.¢.13 Zelezobeton 200 195,875 100 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
provozni voda nerez 42,4x2 sténa m.¢.11/sténa m.¢.13 Zelezobeton 200 195,875 100 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
provozni voda nerez 42,4x2 sténa m.¢.11/sténa m.¢.14 Zelezobeton 200 195,875 100 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
vypousténi nadrzi chem. nerez 60,3x2 sténa m.¢.12/sténa m.¢.13 Zelezobeton 200 194,920 100 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
vypousténi nadrzi chem. nerez 60,3x2 sténa m.¢.11/sténa m.¢.13 Zelezobeton 200 195,875 100 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
vypousténi nadrzi chem. nerez 60,3x2 sténa m.¢.11/sténa m.¢.14 Zelezobeton 200 195,875 100 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
davkovani NaClO - chranicka PVC d25 sténa m.¢.11/sténa m.¢.13 Zelezobeton 200 197,200 50 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
davkovani NaClO - chranicka PVC d25 sténa m.¢.11/sténa m.¢.14 Zelezobeton 200 197,200 50 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
davkovani NaClO - chranicka PVC d25 sténa m.¢.14/sténa m.¢.15 Zelezobeton 200 197,200 50 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
davkovani NaClO - chranicka PVC d25 sténa m.¢.11/sténa m.£.15 Zelezobeton 200 197,200 50 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
tlakovy vzduch nerez 104x2 sténa m.¢.14/sténa m.¢.15 Zelezobeton 200 197,165 150 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
tlakovy vzduch nerez 104x2 sténa m.¢.11/sténa m.¢.15 Zelezobeton 200 197,165 150 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
provozni voda pro ZTI nerez 33,7x2 sténa m.¢.11/sténa m.¢.13 Zelezobeton 200 197,190 50 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
davkovani KMnO, - chranicka PVC d32 strop m.¢.12/podlaha m.¢.11 Zelezobeton 200 - 50 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
korekce pH - chranicka PVC d32 strop m.¢.12/podlaha m.¢.11 Zelezobeton 200 - 50 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
PROSTUPY PRO ZARIZENI ZT
odvétrani vnitini kanalizace PP HT DN 110 strop m.¢.21/exteriér Zelezobeton 200 - 200 1 vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
vnitini kanalizace PP HT DN 125 strop m.¢.12/podlaha m.¢.21 Zelezobeton 200 - 200 1 vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
vnitini kanalizace PP HT DN 125 sténa m.¢.12/sténa m.¢.11 Zelezobeton 200 197,070 200 1 vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
vnitini kanalizace PP HT DN 125 strop m.£.01/podlaha m.¢.11 Zelezobeton 200 - 200 1 vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
kanalizace PVCKG DN 150 sténa m.¢.01/zemina Zelezobeton 300 193,500 300 1 vrtany prostup zemni vlhkost zabe?onovat S bobtnavym
péaskem, viz pozn. 1)
vnitini kanalizace PP HT DN 40 sténa m.¢.21/sténa m.¢.22 Zelezobeton 200 - 100 1 vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
vnitini kanalizace PP HT DN 110 strop m.£.01/podlaha m.&.11 Zelezobeton 200 - 200 1 vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
vnitini kanalizace PP HT DN 40 strop m.¢.01/podlaha m.¢.11 Zelezobeton 200 - 100 1 vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
vnitini vodovod PPR DN 20 sténa m.£.01/sténa m.£.12 Zelezobeton 200 197,19 50 1 vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
vnitini vodovod PPR DN 20 strop m.¢.12/podlaha m.¢.21 Zelezobeton 200 - 50 1 vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
vnitini vodovod PP R DN 20 sténa m.£.21/sténa m.£.22 Zelezobeton 200 - 50 1 vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
PROSTUPY PRO ZARIZENI VZT
pfivod vzduchu do AK nerez DN 315 sténa m.¢.11/exteriér Zelezobeton 300 - 350 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
privod vzduchu do AK nerez DN 315 strop m.¢.01/podlaha m.¢.11 Zelezobeton 200 - 350 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
odtah vzduchu z haly nerez DN 315 sténa m.¢.11/exteriér Zelezobeton 300 - 350 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
odvétrani davk. manganistanu nerez DN 160 sténa m.¢.12/exteriér Zelezobeton 300 - 200 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
odvétrani davk. manganistanu nerez DN 160 sténa m.¢.12/exteriér Zelezobeton 300 - 200 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
odvétrani davk. chlornanu nerez DN 125 sténa m.¢.13/exteriér Zelezobeton 300 - 200 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
odvétrani davk. chlornanu nerez DN 125 strop m.¢.13/podlaha m.¢.23 Zelezobeton 200 - 200 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
odvétrani davk. chlornanu nerez DN 125 strop m.¢.23/exteriér Zelezobeton 200 - 200 1 vrtany prostup - zabetonovat, zapravit
odvétrani dmychdrny nerez DN 200 sténa m.¢.14/exteriér Zelezobeton 300 - 250 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
odvétrani dmycharny nerez DN 200 sténa m.¢.14/exteriér Zelezobeton 300 - 250 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
odvétrani WC pozink DN 100 sténa m.¢.21/exteriér Zelezobeton 300 - 150 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
odvétrani elektrorozvodny nerez DN 200 sténa m.¢.23/exteriér Zelezobeton 300 - 250 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
odvétrani elektrorozvodny nerez DN 200 sténa m.¢.23/exteriér Zelezobeton 300 - 250 1 vrtany prostup - zatmelit, viz poz. 3)
PROSTUPY PRO ZARIZENI ELEKTR
signalizatni kabel k VDJ, pfivodni korulgo'vvana 3xd 110 sténa m.¢.01/zemina Zelezobeton 300 - 550x200 1 bednény prostup zemni vlhkost zabe,tonovat S bobtnavym
kabel k VDJ a vrtu chranicka paskem, viz pozn. 1)
prostupy podlahou :&i:z - podlaha Zelezobeton 200 - 100 19 vrtany prostup - zabezt;r;:):l?tt,, :iazp;\z/}t?’r)\ebo
prostupy sténou kabely - sténa Zelezobeton 200 - 100 16 vrtany prostup - zabetonova'lt, zlaprawt nebo
elektro zatmelit, viz poz. 3)




1) Tésnéni bednéného nebo vrtaného prostupu dobetonovanim a bobtnavym tmelem - nanést souvisly pasek tmelu v roviné prolozené polovinou tloustky stény (desky) kolem prostupujicich potrubi a po obvodé prostupu. Nasledné prostor kolem potrubi zalit
jemnozrnnou cementovou zalivkovou maltou s expanznimi i¢inky a redukci smrsténi. Tésnéné potrubi nebo chranicka musi byt pokud moZzno uprostied prostupového otvoru, v Zzadném pfipadé nesmi byt v kontaktu s betonovou sténou. Prostup kolem potrubi musi
byt oboustranné zabednén a v horni ¢asti zeSikmen - musi se vybudovat dostateéné velkd nalévaci a odvzdusiovaci drazka. Povrch betonu musi byt Cisty a fadné navlhéeny. Prostupy budou na vnitinim povrchu opatfeny natérem na ochranu obnazené vyztuze.

2) Tésnéni chranickou vystrojeného kruhového prostupu pomoci systémové segmentové mechanicky rozpinavé tvarovky. Tésnéni sestavené z pfislusného poctu segmenttl ovinout kolem potrubi, spojit, zasunout do otvoru a poté provést dotazeni Sroubl na

predepsany utahovaci moment. Pfesny typ tésnici tvarovky nutno objednat v zavislosti na vnéjsim primeéru prostupujiciho potrubi a vnitfnim priméru otvoru prostupu - pied objednavkou konzultovat se zastupcem dodavatelské firmy. Prostupy budou na vnitfnim
povrchu opatfeny natérem na ochranu obnaZzené vyztuze.

3) Tésnéni bednéného, vrtaného nebo dodatecné chrénickou vystrojeného prostupu vypénénim a zatmelenim — dotésnéni potrubi nebo kabelll v prostupu nebo chrénicce provést vypénénim celého prostoru polyuretanovou pénou a nasledné (po vytvrdnuti a
sefiznuti pény) na obou licich zatmelit polyuretanovym tmelem do hloubky 15 mm. Prostupy budou na vnitinim povrchu opatfeny natérem na ochranu obnazené vyztuze.



